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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2021.02.16 13:28

100 新潟市              

100664 南区　建設課０４        

0502-南建第21号-当初-白根2-385



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０２

白根2-385号線道路改良工事                         

     31,603,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

南建第21号                                          

                                                    

南区松橋地内                                        

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    28,730,000

    28,730,000

              

              

     2,873,000

     2,873,000

              

              

    31,603,000

    31,603,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       20        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

       20        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

       10        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

      200        m2    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        7        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

        7        m3    

地盤改良工                              

    式    

路床安定処理工                          

    式    

安定処理                                

   一式   

安定処理                                

      223        m2    

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      120        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       90        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

       49        m2    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工                         

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            

   一式   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

       10         m    

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

        1        本    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

        1        本    

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

        2        本    

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

        1        本    

縦締用PC鋼棒                            

        4        本    

縦締用PC鋼棒                            

        8        本    

縦締用定着金具                          

       24        組    

ｸﾞﾗｳﾄ漏止ﾊﾟｯｷﾝ                          

       24        枚    

ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工法                          

        1       箇所   

鏡壁工                                  

        2       箇所   

取付工                                  

        2       箇所   

排水ﾌﾘｭｰﾑ布設替                         

        1        式    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      160        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       30        m3    

残土処分                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土砂等運搬                              

      130        m3    

残土処分費                              

      130        m3    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝                                 

      268         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       26        枚    

蓋版                                    

      483        枚    

管渠工                                  

    式    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

   一式   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

        5         m    

管渠工                                  

   一式   

管渠                                    

        1        ｍ    

補強ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.1      m3    

型枠                                    

        1        m2    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

用水路工                                

    式    

管渠工                                  

    式    

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ本管                            

        8        ｍ    

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ端末                            

        1        基    

構造物撤去工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       20        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

        2        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

       10        m3    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       18        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

構造物とりこわし                        

        4        m3    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       26         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       32        m2    

排水構造物撤去工                        

    式    

暗渠排水管撤去                          

   一式   

暗渠排水管                              

        7         m    

暗渠排水管                              

       11         m    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       18        m3    

殻運搬                                  

        4        m3    

殻運搬                                  

        2        m3    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       46        ｔ    

廃材処理費                              

        8        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        4        ｔ    

産業廃棄物処分費                        

        0.1      ｔ    

仮設工                                  

    式    

土留･仮締切工                           

    式    

鋼矢板                                  

   一式   

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

       80        枚    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

       80        枚    

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

       80        枚    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

       16        枚    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

       16        枚    

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

       16        枚    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        8        日    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       22.5     人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

    1,160        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      223        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

    1,380        m2    

成型目地工                              

    式    

成型目地工                              

   一式   

成型目地工(材工とも)                    

       26        ｍ    

防護柵工                                

    式    

路側防護柵工                            

    式    

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

   一式   

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

       10         m    

区画線工                                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      550         m    

区画線設置                              

        5         m    

道路付属施設工                          

    式    

道路付属物工                            

    式    

視線誘導標                              

   一式   

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

        7        本    

道路付属物設置工                        

        7        本    

道路付属物設置工                        

        4        本    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

重機分解組立輸送                        

    式    

重建設機械分解組立輸送                  

        1        回    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       57         t    

仮設材等の運搬                          

       57         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       57         t    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00180

0

02-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-02.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2020_令和02年度\602南区建設課\01当初\0502-南建第21号-当初-白根2-385号線道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     28,730,000       2,873,000      31,603,000

工事価格計          

                    

     28,730,000       2,873,000      31,603,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210510  

       103,460        5,173         m3            20                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

省略                  0 

Y4000020641

       103,460   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

       103,460    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

         6,152          307.6       m3            20                   

                                        

                                        

掘削                                    

省略                  0 

Y4000020633

         6,152   一式   

          

              

                                        

土質:,施工方法:                         

掘削                                    

Y3000001032

         6,152    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

       206,622    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

    11,632,370    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=7                

    0SCB210110  

         5,657          808.2       m3             7                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020658

         5,657   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001036

        20,777    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

        73,320          366.6       m2           200                   

                                        

                                        

法面整形                                

省略                  0 

Y4000020656

        73,320   一式   

          

              

                                        

法面締固め:,現場制約:                   

法面整形(盛土部)                        

Y3000001035

        73,320    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

         2,913          291.3       m3            10                   

                                        

                                        

路床盛土                                

省略                  0 

Y4000020648

         2,913   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路床盛土                                

Y3000001034

         2,913    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000020808

        40,704   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

床掘り                                  

Y3000001061

       140,111    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000167

     3,327,387    式    

          

              

                                        

                                        

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=3,04=5.7                   

    0SCB211410  

       572,218        2,566         m2           223                   

                                        

                                        

安定処理                                

省略                  0 

Y4000020660

       572,218   一式   

          

              

                                        

固化材100m2あたり使用量:,固化材の種類:  

安定処理                                

Y3000001037

       572,218    式    

          

              

                                        

                                        

路床安定処理工                          

Y2000000162

       572,218    式    

          

              

                                        

                                        

地盤改良工                              

処分費等              T 

   0F0001      

        15,120        2,160         m3             7                   

                                        

                                        

残土処分費                              

Y4000020659

        15,120   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 572

    W00001     

       264,000      264,000         本             1     見積264,000円 

                                        

標準品A 2000×1800×2000                

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=4,04=3,05=2,06=1,08=1      

    0SCB222880  

       271,500       27,150          m            10                   

                                        

据付                                    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

省略                  0 

Y4000020844

     3,187,276   一式   

          

              

                                        

内幅:,内高:                             

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            

Y3000001066

     3,187,276    式    

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工                         

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    0SCB210080  

        18,992          387.6       m2            49                   

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 

Y4000020810

        18,992   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB210410  

        80,415          893.5       m3            90                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 

Y4000020809

        80,415   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1                     

    0SCB210030  

        40,704          339.2       m3           120                   

                                        

                                        

床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0V0002      

       345,744      172,872        箇所            2                   

                                        

                                        

鏡壁工                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0V0001      

       703,632      703,632        箇所            1                   

                                        

L=14.5m                                 

ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工法                          

省略                  0 572

    W00008     

         1,200           50         枚            24     見積50円      

                                        

                                        

ｸﾞﾗｳﾄ漏止ﾊﾟｯｷﾝ                          

省略                  0 572

    W00007     

        22,320          930         組            24     見積930円     

                                        

M18ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                

縦締用定着金具                          

省略                  0 572

    W00006     

        11,760        1,470         本             8     見積1,470円   

                                        

B種1号 φ17 L=1940mm                    

縦締用PC鋼棒                            

省略                  0 572

    W00005     

        10,360        2,590         本             4     見積2,590円   

                                        

B種1号 φ17 L=3940mm                    

縦締用PC鋼棒                            

省略                  0 572

    W00004     

       294,000      294,000         本             1     見積294,000円 

                                        

横孔加工品B 2000×1800×2000            

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

省略                  0 572

    W00003     

       564,000      282,000         本             2     見積282,000円 

No.1,No.5 ｱﾝｶｰM12×9ヵ所                

連結箱付標準品B 2000×1800×2000        

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

省略                  0 572

    W00002     

       264,000      264,000         本             1     見積264,000円 

                                        

連結箱付標準品B 2000×1800×2000        

PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020856

       449,020   一式   

          

              

                                        

                                        

残土処分                                

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

        98,340        3,278         m3            30                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 

Y4000020847

        98,340   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       302,400        1,890         m3           160                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 

Y4000020846

       302,400   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

床掘り                                  

Y3000001068

       849,760    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     4,602,110    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V0004      

        49,172       49,172         式             1                   

                                        

H1200×B1500                            

排水ﾌﾘｭｰﾑ布設替                         

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V0003      

       385,588      192,794        箇所            2                   

                                        

                                        

取付工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001070

        94,922    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=16,06=1,07=1          

    0SWB821430  

       909,972        1,884         枚           483                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       359,060       13,810         枚            26                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 

Y4000004498

     1,269,032   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

,11=5,12=0.56                           

01=1,02=1,03=1,04=3,05=18,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

     2,190,096        8,172          m           268                   

300A 300×300×2000                     

据付け                                  

U型側溝                                 

省略                  0 

Y4000004495

     2,190,096   一式   

          

              

                                        

U型側溝規格:                            

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000001069

     3,459,128    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

処分費等              T 

   0F0001      

       280,800        2,160         m3           130                   

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=5                

    0SCB210110  

       168,220        1,294         m3           130                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020869

       198,300   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

       198,300    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

         7,059        7,059         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=29,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         2,416       24,160         m3             0.1                 

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

小型構造物，人力打設                    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 

Y4000020864

         9,475   一式   

          

              

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:,養生費:,ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増:     

補強ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0V1000      

         5,097        5,097         ｍ             1                   

                                        

塩ビ管 VUφ300                          

管渠                                    

Y4000020862

         5,097   一式   

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=2.4,06=1,07=29750          

    0SCB222850  

        80,350       16,070          m             5                   

遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ形 φ300×L2400mm     

据付，300mm                             

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

省略                  0 

Y4000020863

        80,350   一式   

          

              

                                        

管規格:                                 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000020921

         5,620   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

床掘り                                  

Y3000001086

         8,970    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000171

       481,710    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0V2001      

       168,710      168,710         基             1                   

                                        

                                        

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ端末                            

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0V2000      

        24,952        3,119         ｍ             8                   

                                        

TS直管 VPφ150                          

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ本管                            

Y3000001070

       193,662    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

Y2000000168

       193,662    式    

          

              

                                        

                                        

用水路工                                

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0V80812     

        75,600       75,600         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H800                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

    0V80811     

       122,700      122,700         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H1400                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

       259,380       14,410         m3            18                   

                                        

鉄筋構造物                              

構造物とりこわし                        

省略                  0 

Y4000004553

       288,024   一式   

          

              

                                        

構造物区分:,工法区分:                   

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       306,955    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB210510  

         7,061          706.1       m3            10                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

省略                  0 

Y4000020641

         7,061   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

         7,061    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

         3,350        1,675         m3             2                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 

Y4000020922

         3,350   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

         5,620          281         m3            20                   

                                        

                                        

床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2                          

    0SCB222770  

         2,640          240          m            11                   

VUφ250                                 

撤去                                    

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB222770  

           840          120          m             7                   

VUφ100                                 

撤去                                    

暗渠排水管                              

省略                  0 

Y4000020943

         3,480   一式   

          

              

                                        

作業区分:                               

暗渠排水管撤去                          

Y3000001089

         3,480    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=4,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         4,988          155.9       m2            32                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

省略                  0 

Y4000020934

         4,988   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:,舗装版厚:                   

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        13,943          536.3        m            26                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000020933

        13,943   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:                             

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        28,644        7,161         m3             4                   

                                        

無筋構造物                              

構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         9,600        1,200         ｔ             8                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        55,200        1,200         ｔ            46                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

Y4000020958

        77,100   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 572

    W3000      

        20,000       20,000         台             1                   

回収物はある程度集積していること。      

4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)　20km以内。             

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=1,10=3,16=1                

    0SCB227010  

         4,344        2,172         m3             2                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=9,16=1                

    0SCB227010  

         5,884        1,471         m3             4                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=13,16=1               

    0SCB227010  

        47,916        2,662         m3            18                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

殻運搬                                  

省略                  0 

Y4000020957

        78,144   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬                                  

Y3000001097

       155,244    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,05=4                

    0SWB250200  

       116,736        7,296         枚            16     鋼矢板打込み  

II型，打込長9m以下                      

陸上，電動式 60kW                       

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=2,02=10.5,03=29,04=2,05=2,06=1       

    0SWB250150  

       373,920        4,674         枚            80                   

使用回数1回                             

軽作業，III型                           

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5                          

    0SWB250240  

       440,160        5,502         枚            80     鋼矢板引抜き  

引抜長12m以下                           

陸上，電動式60kW                        

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=3,05=5                

    0SWB250200  

       765,680        9,571         枚            80     鋼矢板打込み  

III型，打込長12m以下                    

陸上，電動式 60kW                       

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

省略                  0 

Y4000004627

     1,818,704   一式   

          

              

打込長:,平均鋼矢板引抜長:               

鋼矢板型式:III型,平均鋼矢板長さ:,鋼矢板 

鋼矢板                                  

Y3000001101

     1,818,704    式    

          

              

                                        

                                        

土留･仮締切工                           

Y2000000172

     2,248,661    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 572

    W3001      

         7,500       75,000         ｔ             0.1                 

運搬費は含まない。                      

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

産業廃棄物処分費                        

処分費等              T 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         4,800        1,200         ｔ             4                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

    0SWB010212  

       286,875       12,750        人日           22.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026527

       286,875   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

       286,875    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

        69,832        8,729         日             8                   

                                        

0以上40(m3/h)未満，作業時排水           

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

施工　第0-0065号内訳表

    0SWB252320  

        73,250       73,250        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

省略                  0 

Y4000004649

       143,082   一式   

          

              

                                        

排水量:,排水方法:                       

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001103

       143,082    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

                                        

01=1,02=8,03=29,04=2,05=2,06=1          

    0SWB250150  

        46,464        2,904         枚            16                   

使用回数1回                             

軽作業，II型                            

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4                          

    0SWB250240  

        75,744        4,734         枚            16     鋼矢板引抜き  

引抜長9m以下                            

陸上，電動式60kW                        

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000021072

     2,169,360   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       144,392          647.5       m2           223                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

Y4000021064

       144,392   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     2,313,752    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

       125,976          108.6       m2         1,160                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

省略                  0 

Y4000021062

       125,976   一式   

          

              

                                        

補足材:                                 

不陸整正                                

Y3000001126

       125,976    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

     2,461,308    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     2,764,941    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000181

       158,090    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=5,04=1,05=1,06=1,07=1      

    0SWB810510  

       104,600       10,460          m            10                   

                                        

                                        

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

省略                  0 

Y4000004810

       104,600   一式   

          

              

4E,施工規模:21m未満,曲線部補正:無       

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型･土中用):塗装品 Gr-C-

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

Y3000001148

       104,600    式    

          

              

                                        

                                        

路側防護柵工                            

Y2000000179

       104,600    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵工                                

省略                  0 572

    W4000      

        21,580          830         ｍ            26                   

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

成型目地工(材工とも)                    

省略                  0 

Y4000021064

        21,580   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

成型目地工                              

Y3000001128

        21,580    式    

          

              

                                        

                                        

成型目地工                              

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

     2,169,360        1,572         m2         1,380                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,06=2,07=1,08=1      

    0SWB812310  

        22,750        3,250         本             7     (視線誘導標設

10本以上30本未満，反射体径φ100以下 支柱

土中建込，反射体両面                    

道路付属物設置工                        

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1                     

    0SWB812360  

         7,525        1,075         本             7                   

施工規模10本未満                        

土中建込                                

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

省略                  0 

Y4000004845

        40,943   一式   

          

              

                                        

視線誘導標規格:,施工区分:,施工規模:     

視線誘導標                              

Y3000001159

        40,943    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物工                            

Y2000000183

        40,943    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属施設工                          

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         3,540          708          m             5                   

                                        

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       154,550          281          m           550                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

省略                  0 

Y4000004833

       158,090   一式   

          

              

水性舗装:                               

施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗布厚:,排 

溶融式区画線                            

Y3000001156

       158,090    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

       171,000        3,000          t            57                   

                                        

積込み､取卸し(往復分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

                                        

01=7,02=1,03=4,04=0,05=2                

    0SWB010020  

       194,370        3,410          t            57     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

冬期割増無し                            

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

                                        

01=7,02=1,03=4,04=0,05=2                

    0SWB010020  

       194,370        3,410          t            57     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

冬期割増無し                            

仮設材等の運搬                          

省略                  0 

YZ000000003

       559,740    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=1                          

    0SWB010350  

       898,900      898,900         回             1                   

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下          

分解組立+輸送(往復)                     

重建設機械分解組立輸送                  

省略                  0 

YZ000000002

       898,900    式    

          

              

                                        

                                        

重機分解組立輸送                        

Z0002      

     1,458,640    式    

運搬費                                  

    14,397,311

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1,04=6,05=1,06=2,07=1,08=1 

    0SWB812310  

        10,668        2,667         本             4     (視線誘導標設

10本以上30本未満，反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ

防護柵取付，反射体両面                  

道路付属物設置工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



         9,000

0.0004率-------B= 

24,148,951対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     4,572,049

0.1897率-------B= 

1.0000前払補正率H=24,148,951対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    24,148,951

工事原価計                              

    24,148,951

工事原価                                

     6,263,000

現場管理費計                            

     6,263,000

0.3184率-------B= 

1.1000地域補正率F=17,885,951対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    17,885,951

純工事費                                

     3,488,640

共通仮設費計                            

     2,030,000

0.1175率-------B= 

1.2000地域補正率F=14,397,311対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    31,603,000

工事費                                  

     2,873,000

0.1000率-------B= 

28,730,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    28,730,000

工事価格                                

     4,581,049

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      301.98   49.10%  32.84%  18.06%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,700            21,300     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 49.10%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 32.84%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.06%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          307.6               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            307.6 =          301.98

［機械補正］      49.10        22,700       49.10

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,300       49.10

［労務補正］      32.84        22,750       32.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,800       32.84

［材料補正］      18.06           102       18.06

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       18.06

［全体調整］      100- 49.10- 32.84- 18.06

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    5,368.6     0.83%  98.96%   0.21%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.83%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 90.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  0.21%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,173                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            5,173 =         5,368.6

［機械補正］       0.83         1,785        0.83

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.83

［労務補正］      90.32        19,380      8.64        22,950          98.96

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,200     100          23,200       90.32＋  8.64

［材料補正］       0.21           102        0.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110        0.21

［全体調整］      100-  0.83- 98.96-  0.21

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

      297.86   23.35%  63.00%  13.65%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量11~12t

          

       11,500            13,500     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K1

 12.41%

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

7t級                                    

                                        

7t級

          

        6,855             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K2

 10.94%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 13.65%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          291.3               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          10,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            291.3 =          297.86

［機械補正］      12.41        11,500     10.94         6,855          23.35

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          13,500     100           6,010       12.41＋ 10.94

［労務補正］      42.66        22,750     20.34        19,380          63.00

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,800     100          20,200       42.66＋ 20.34

［材料補正］      13.65           102       13.65

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       13.65

［全体調整］      100- 23.35- 63.00- 13.65

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      372.59   14.45%  73.07%  12.48%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 14.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.55%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 12.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          366.6               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =2          無し                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            366.6 =          372.59

［機械補正］      14.45         9,975       14.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       14.45

［労務補正］      32.55        19,380     27.53        22,750     12.99        21,830              73.07

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          22,800     100          24,200      32.55＋ 27.53＋ 12.99

［材料補正］      12.48           102       12.48

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       12.48

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

      372.59   14.45%  73.07%  12.48%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

［全体調整］      100- 14.45- 73.07- 12.48

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

      777.37   48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,890            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          808.2               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =7          4.0km以下                               

【補正式】

            808.2 =          777.37

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,890       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64           102       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,662.1     7.81%  51.25%  40.94%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

安定処理                                

SCB211410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)]     ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型･排出ｶﾞｽ対策型(第1次)]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

       12,200            11,400     

MMJ0802006 t'

MM090802006

    円／供用日

K1

  3.62%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊            

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊

          

        6,920             6,430     

TLC1010005 t'

TL091010005

        円／日

K2

  2.73%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

山積0.28m3(平積0.2m3)

          

        5,520             4,970     

TLC1010002 t'

TL091010002

        円／日

K3

  1.46%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 22.91%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.09%

固化材                                  

修正

ｾﾒﾝﾄ系固化材(一般軟弱土用)

ﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾝCⅢ　同等品                     

発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ                         

ﾌﾚｺﾝ･1ﾄﾝﾊﾟｯｸ 5.25t当り

          

      156,750            64,500     

TY001601000t'

TZP96010000

        円／式

Z1

 38.85%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.09%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,566                 0     

EP001        

              

  

       

使用機種                                =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ                                  

施工箇所                                =1          路床                                    

混合深さ                                =3          1m以下                                  

固化材100m2当り使用量(実数)(t/100m2)    =5.7        固化材100m2当り使用量(実数)(t/100m2)    

【補正式】

            2,566 =         1,662.1

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,662.1     7.81%  51.25%  40.94%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

安定処理                                

SCB211410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

［機械補正］       3.62        12,200      2.73         6,920      1.46         5,520               7.81

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          11,400     100           6,430     100           4,970       3.62＋  2.73＋  1.46

［労務補正］      22.91        22,750     20.25        19,380      8.09        21,830              51.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,800     100          20,200     100          24,200      22.91＋ 20.25＋  8.09

［材料補正］      38.85       156,750      2.09           102          40.94

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          64,500     100             110       38.85＋  2.09

［全体調整］      100-  7.81- 51.25- 40.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

      337.97   36.86%  48.63%  14.51%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,600            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 36.86%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 30.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.93%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          339.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =2          自立式                                  

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            339.2 =          337.97

［機械補正］      36.86        19,600       36.86

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,500       36.86

［労務補正］      30.70        22,750     17.93        19,380          48.63

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,800     100          20,200       30.70＋ 17.93

［材料補正］      14.51           102       14.51

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.51

［全体調整］      100- 36.86- 48.63- 14.51

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

      903.31   17.26%  76.51%   6.23%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,600            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 14.90%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  2.28%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.08%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 38.50%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.71%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 11.30%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.15%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117.5             128     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          893.5               0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =2          最大埋戻幅4m以上                        

【補正式】

            893.5 =          903.31

［機械補正］      14.90        19,600      2.28         1,785      0.08           591              17.26

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,500     100           1,560     100             471      14.90＋  2.28＋  0.08

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

      903.31   17.26%  76.51%   6.23%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

［労務補正］      38.50        19,380     26.71        22,950     11.30        22,750              76.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800      38.50＋ 26.71＋ 11.30

［材料補正］       6.15           102      0.08         117.5           6.23

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             110     100             128        6.15＋  0.08

［全体調整］      100- 17.26- 76.51-  6.23

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

      404       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          387.6               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            387.6 =             404

［労務補正］     100.00        19,380      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,200      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

  125,950       3.20%  19.37%  77.43%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0010号内訳表

据付                                    

                                        

                                               1          m    

02年09月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊                                   

                                        

25t吊

          

       42,000            42,000     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  2.00%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  6.25%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.65%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.21%

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

修正

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

RC B1500×H1500×L2000 T-25

          

            0           195,000     

TY000356000t'

TZP93560006

        円／個

Z1

 77.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,150                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品長                                  =3          2.0m/個                                 

内空幅･内空高(m)                        =4          1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5                 

基礎材種別                              =3          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

PC鋼材による縦締め                      =2          有り                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,150 =         125,950

［機械補正］       2.00        42,000        3.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,000        2.00

［労務補正］       6.25        19,380      3.65        21,830      2.21        22,950              19.37

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          24,200     100          23,200       6.25＋  3.65＋  2.21

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

  125,950       3.20%  19.37%  77.43%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0010号内訳表

据付                                    

                                        

                                               1          m    

02年09月20日適用

［材料補正］      77.43             0       77.43

             ＋[────×──────]×─────

                  100         195,000       77.43

［全体調整］      100-  3.20- 19.37- 77.43

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

02-実施-一般-0000-当初

ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工法                          

V0001      施工　第0-0011号内訳表

L=14.5m                                 

                                        

                                               1        箇所   

02年09月20日適用

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ                                

G-150MP-4　同等品                       

H150×W1280×L8670                      

       44.4       m2            4,400             195,360

W00010     

                                        

見積4,400円   

   

0 省略                  

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ                                

G-150MP-6　同等品                       

H150×W1920×L8670                      

       66.6       m2            4,100             273,060

W00011     

                                        

見積4,100円   

   

0 省略                  

吸出し防止材                            

ﾄﾚｯﾌﾟ　TT-200　同等品                   

ﾛｽ5％含む                               

      119.3       m2              360              42,948

W00012     

                                        

見積360円     

   

0 省略                  

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                             

□20×300                               

                                        

       54         本              120               6,480

W00013     

                                        

見積120円     

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

       92.5       m2            1,172             108,410

SCB221110  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

展開治具、連結材等                      

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙの5％                           

                                        

        1         式           23,421              23,421

W00014     

                                        

見積23,421円  

   

0 省略                  

土木一般世話役                          

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ小運搬・展開                    

                                        

        0.19      人           21,830               4,147

RR0125     

                                        

見積0.19人    

   

0 省略                  

普通作業員                              

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ小運搬・展開                    

                                        

        1.85      人           19,380              35,853

RR0102     

                                        

見積1.85人    

   

0 省略                  

普通作業員                              

不織布敷設                              

                                        

        0.45      人           19,380               8,721

RR0102     

                                        

見積0.45人    

   

0 省略                  

普通作業員                              

樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ打設                         

                                        

        0.27      人           19,380               5,232

RR0102     

                                        

見積0.27人    

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           703,632



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    1,014.3     4.45%  71.67%  23.88%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0012号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 16.24%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  8.40%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        2,200             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 21.29%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,172                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,172 =         1,014.3

［機械補正］       4.42         9,975        4.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.42

［労務補正］      37.31        19,380     16.24        22,950      9.23        21,830      8.40        22,750                  71.67

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200     100          22,800 　   37.31＋ 16.24＋  9.23＋  8.40

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    1,014.3     4.45%  71.67%  23.88%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0012号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年09月20日適用

［材料補正］      21.29         2,200      2.58           102          23.88

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             110       21.29＋  2.58

［全体調整］      100-  4.45- 71.67- 23.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

02-実施-一般-0000-当初

鏡壁工                                  

V0002      施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

02年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

21-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        2         m3           24,670              49,340

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       14.7       m2            7,826             115,042

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

SD345 D13，一般構造物                   

10t未満                                 

        0.059      t          143,900               8,490

SWB810010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           172,872



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

   26,831       4.78%  37.76%  57.46%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

21-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.51%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.61%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  6.76%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,100            13,900     

T1643      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       24,670                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =46         21-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           24,670 =          26,831

［機械補正］       4.51        11,000        4.78

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.51

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

   26,831       4.78%  37.76%  57.46%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

21-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年09月20日適用

［労務補正］      11.24        22,950     10.61        19,380      6.88        22,750      6.76        21,830                  37.76

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,200     100          20,200     100          22,800     100          24,200 　   11.24＋ 10.61＋  6.88＋  6.76

［材料補正］      55.46        12,100      1.89           102          57.46

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          13,900     100             110       55.46＋  1.89

［全体調整］      100-  4.78- 37.76- 57.46

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    8,254.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,870            25,100     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 47.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,826                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            7,826 =         8,254.4

［労務補正］      47.76        23,870     24.47        19,380      9.08        21,830             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,100     100          20,200     100          24,200      47.76＋ 24.47＋  9.08

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

02-実施-一般-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0016号内訳表

SD345 D13，一般構造物                   

10t未満                                 

                                               1          t    

02年09月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t           71,000              73,130

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           70,725              70,725

TQJ1001002 

61500*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   45

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            143,900

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

02-実施-一般-0000-当初

取付工                                  

V0003      施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

02年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

21-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        2         m3           24,670              49,340

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       11.3       m2            7,826              88,433

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

SD345 D13，一般構造物                   

10t未満                                 

        0.122      t          143,900              17,555

SWB810010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

鉄筋工[市場単価]                        

SD345 D16~25，一般構造物                

10t未満                                 

        0.156      t          141,800              22,120

SWB810010  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.4       m3           24,670               9,868

SCB240010  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.7       m2            7,826               5,478

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           192,794



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

02-実施-一般-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0018号内訳表

SD345 D16~25，一般構造物                

10t未満                                 

                                               1          t    

02年09月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D16~25                            

                                        

        1.030      t           69,000              71,070

TZJ1102020 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           70,725              70,725

TQJ1001002 

61500*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            141,800

鉄筋材料規格･径                         =6          SD345 D16~25                            

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

   26,831       4.78%  37.76%  57.46%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0019号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.51%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.61%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  6.76%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,100            13,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       24,670                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           24,670 =          26,831

［機械補正］       4.51        11,000        4.78

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.51

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

   26,831       4.78%  37.76%  57.46%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0019号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年09月20日適用

［労務補正］      11.24        22,950     10.61        19,380      6.88        22,750      6.76        21,830                  37.76

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,200     100          20,200     100          22,800     100          24,200 　   11.24＋ 10.61＋  6.88＋  6.76

［材料補正］      55.46        12,100      1.89           102          57.46

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          13,900     100             110       55.46＋  1.89

［全体調整］      100-  4.78- 37.76- 57.46

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

02-実施-一般-0000-当初

排水ﾌﾘｭｰﾑ布設替                         

V0004      施工　第0-0020号内訳表

H1200×B1500                            

                                        

                                               1         式    

02年09月20日適用

U型側溝                                 

再利用撤去･据付け                       

                                        

        2.5        m            7,145              17,862

SWB821410  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.6       m3            3,278               1,966

SCB210410  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

                                        

                                        

        0.7       m3            2,048               1,433

SCB210110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

砂質土                                  

天ヶ沢                                  

                                        

        0.7       m3              840                 588

F0000      

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.6       m3           24,670              14,802

SCB240010  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        1.6       m2            7,826              12,521

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             49,172



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

02-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0021号内訳表

再利用撤去･据付け                       

                                        

                                              10          m    

02年09月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            4,503.99           45,039

TQJ1365004 

5177*0.87                               

              

1  

0 省略                  

U型側溝 昼間                            

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            2,640.27           26,402

TQJ1365004 

5177*0.51                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             71,450

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              7,145

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000･L=5000使用の有無          =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =4          1000を超え2000kg/個以下                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =2          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    3,337.6    11.23%  84.85%   3.92%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,530             8,970     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 10.54%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          542               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.07%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117.5             128     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.63%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,278                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,278 =         3,337.6

［機械補正］      10.54         9,530      0.69           542          11.23

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,970     100             515       10.54＋  0.69

［労務補正］      48.46        19,380     19.32        22,950     17.07        22,750              84.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800      48.46＋ 19.32＋ 17.07

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    3,337.6    11.23%  84.85%   3.92%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

［材料補正］       3.29           102      0.63         117.5           3.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             110     100             128        3.29＋  0.63

［全体調整］      100- 11.23- 84.85-  3.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    1,969.3    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,890            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,048                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =15         16.5km以下                              

【補正式】

            2,048 =         1,969.3

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,890       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64           102       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,898.2    23.22%  69.53%   7.25%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,530             8,970     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 23.22%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,890                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,890 =         1,898.2

［機械補正］      23.22         9,530       23.22

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,970       23.22

［労務補正］      37.61        22,750     31.92        19,380          69.53

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,800     100          20,200       37.61＋ 31.92

［材料補正］       7.25           102        7.25

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110        7.25

［全体調整］      100- 23.22- 69.53-  7.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    1,243.3    27.16%  60.81%  12.03%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,676             7,216     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 27.16%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,890            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 60.81%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,294                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =5          3.5km以下                               

【補正式】

            1,294 =         1,243.3

［機械補正］      27.16         7,676       27.16

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,216       27.16

［労務補正］      60.81        19,890       60.81

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       60.81

［材料補正］      12.03           102       12.03

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       12.03

［全体調整］      100- 27.16- 60.81- 12.03

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

02-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0026号内訳表

据付け                                  

300A 300×300×2000                     

                                              10          m    

02年09月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,289              32,890

TQJ1365003 

3289*1                                  

              

1  

0 省略                  

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝                    

3種 300A 300×300×2000                 

                                        

        5.000     個            9,470              47,350

TZJ2308010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.672     m3            2,200               1,478

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             81,720

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              8,172

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000･L=5000使用の有無          =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =3          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =18         300A 300×300×2000                     

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.56       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

02-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

02年09月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              302.9            30,290

TQJ1367001 

302.9*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

JIS側溝用 1m長 車道用 T-25              

      100.000     枚           13,500           1,350,000

TFJA3105043

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  710

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,381,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             13,810

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

02-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

02年09月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              743.6            74,360

TQJ1367002 

743.6*1                                 

              

1  

0 省略                  

道路用側溝蓋 3種                        

300 41.2×9.5×50                       

                                        

      100.000     枚            1,140             114,000

TZJ2324006 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            188,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,884

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =4          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

蓋版の規格                              =16         300 41.2×9.5×50                       

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

   11,309       6.45%  24.88%  68.67%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

SCB222850  施工　第0-0029号内訳表

据付，300mm                             

 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ形 φ300×L2400mm     

                                               1          m    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊        

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

          

       11,500            10,900     

MMJ0202062 t'

MM090202062

    円／供用日

K1

  5.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  7.14%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

  6.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.27%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.05%

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管(ﾊﾞｲｺﾝ台付管)

                                        

                                        

管径300mm×長さ2000mm

          

       12,300             7,500     

TY000357000t'

TZP93570010

         円／m

Z1

 66.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.87%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       16,070                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管径                                    =3          300mm                                   

1個当りの管長さ(実数入力)(m/個)         =2.4        1個当りの管長さ(実数入力)(m/個)         

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管の単価値(円/個)         =29750      鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管の単価値(円/個)         

【補正式】

           16,070 =          11,309

［機械補正］       5.25        11,500        6.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,900        5.25

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

   11,309       6.45%  24.88%  68.67%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        

SCB222850  施工　第0-0029号内訳表

据付，300mm                             

 遠心ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ Ⅰ形 φ300×L2400mm     

                                               1          m    

02年09月20日適用

［労務補正］       7.14        19,380      6.77        22,750      4.27        21,830      2.05        22,950                  24.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          20,200     100          22,800     100          24,200     100          23,200 　    7.14＋  6.77＋  4.27＋  2.05

［材料補正］      66.37        12,300      1.87           102          68.67

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           7,500     100             110       66.37＋  1.87

［全体調整］      100-  6.45- 24.88- 68.67

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

02-実施-一般-0000-当初

管渠                                    

V1000      施工　第0-0030号内訳表

 塩ビ管 VUφ300                          

                                        

                                             100         ｍ    

02年09月20日適用

暗渠排水管                              

据付                                    

                                        

      100          m              479.7            47,970

SCB222770  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

硬質塩化ビニル管(薄肉管)                

VU-300                                  

                                        

      100         ｍ            3,450             345,000

TR3090     

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

       18         m3            3,278              59,004

SCB210410  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

                                        

                                        

       20         m3            2,048              40,960

SCB210110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

砂質土                                  

天ヶ沢                                  

                                        

       20         m3              840              16,800

F0000      

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ            509,734

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,097



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    3,609.5     0.00%  14.09%  85.91%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0031号内訳表

据付                                    

                                        

                                               1          m    

02年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 10.07%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  4.02%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

直管 呼び径300mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

            0             3,070     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 85.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          479.7               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            479.7 =         3,609.5

［労務補正］      10.07        19,380      4.02        21,830          14.09

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,200     100          24,200       10.07＋  4.02

［材料補正］      85.91             0       85.91

             ＋[────×──────]×─────

                  100           3,070       85.91

［全体調整］      100- 14.09- 85.91

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

   26,609       0.00%  44.60%  55.40%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0032号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.71%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.27%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,100            13,900     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       24,160                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           24,160 =          26,609

［労務補正］      25.35        19,380      8.71        22,950      8.27        21,830              44.60

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200      25.35＋  8.71＋  8.27

［材料補正］      55.40        12,100       55.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100          13,900       55.40

［全体調整］      100- 44.60- 55.40

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    7,449.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,870            25,100     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,059                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            7,059 =         7,449.4

［労務補正］      45.50        23,870     30.09        19,380     11.37        21,830             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,100     100          20,200     100          24,200      45.50＋ 30.09＋ 11.37

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

02-実施-一般-0000-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

V80811     施工　第0-0034号内訳表

B600×L600×H1400                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

02年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，人力打設               

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        1.01      m3           19,590              19,785

SCB240010  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        9.6       m2            7,826              75,129

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.21      m2            1,304               1,577

SCB221110  施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              743.6               743

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           25,400              25,400

T7089      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   66

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            122,700



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

   21,821       0.00%  31.82%  68.18%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0035号内訳表

無筋･鉄筋構造物，人力打設               

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 14.90%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.32%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,100            13,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 68.18%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       19,590                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           19,590 =          21,821

［労務補正］      14.90        19,380      8.39        22,950      6.32        21,830              31.82

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200      14.90＋  8.39＋  6.32

［材料補正］      68.18        12,100       68.18

             ＋[────×──────]×─────

                  100          13,900       68.18

［全体調整］      100- 31.82- 68.18

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    1,086.3     4.14%  66.93%  28.93%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0036号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.12%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.84%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.16%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.62%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  7.85%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        2,200             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 26.51%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,304                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,304 =         1,086.3

［機械補正］       4.12         9,975        4.14

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.12

［労務補正］      34.84        19,380     15.16        22,950      8.62        21,830      7.85        22,750                  66.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200     100          22,800 　   34.84＋ 15.16＋  8.62＋  7.85

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,086.3     4.14%  66.93%  28.93%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0036号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年09月20日適用

［材料補正］      26.51         2,200      2.41           102          28.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             110       26.51＋  2.41

［全体調整］      100-  4.14- 66.93- 28.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

02-実施-一般-0000-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

V80812     施工　第0-0037号内訳表

B600×L600×H800                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

02年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.45      m3           24,160              10,872

SCB240010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        5.3       m2            7,059              37,412

SCB240210  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1         m2            1,172               1,172

SCB221110  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              743.6               743

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           25,400              25,400

T7089      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             75,600



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

   26,609       0.00%  44.60%  55.40%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0038号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.71%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.27%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,100            13,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       24,160                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           24,160 =          26,609

［労務補正］      25.35        19,380      8.71        22,950      8.27        21,830              44.60

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200      25.35＋  8.71＋  8.27

［材料補正］      55.40        12,100       55.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100          13,900       55.40

［全体調整］      100- 44.60- 55.40

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

02-実施-一般-0000-当初

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ本管                            

V2000      施工　第0-0039号内訳表

 TS直管 VPφ150                          

                                        

                                             100         ｍ    

02年09月20日適用

暗渠排水管                              

据付                                    

                                        

      100          m              239.9            23,990

SCB222770  施工　第0-0040号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管　接着受口付直管       

TS片ｽﾘｰﾌﾞ 一般管VP 径150 長4.0m         

                                        

       25         本            8,410             210,250

TN2261     

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

       12         m3            3,278              39,336

SCB210410  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

                                        

                                        

       13.3       m3            2,048              27,238

SCB210110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

砂質土                                  

天ヶ沢                                  

                                        

       13.3       m3              840              11,172

F0000      

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ            311,986

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              3,119



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

      544.27    0.00%  46.73%  53.27%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0040号内訳表

据付                                    

                                        

                                               1          m    

02年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 13.33%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

直管 呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

            0               287     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 53.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          239.9               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            239.9 =          544.27

［労務補正］      33.40        19,380     13.33        21,830          46.73

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,200     100          24,200       33.40＋ 13.33

［材料補正］      53.27             0       53.27

             ＋[────×──────]×─────

                  100             287       53.27

［全体調整］      100- 46.73- 53.27

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

02-実施-一般-0000-当初

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ端末                            

V2001      施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

02年09月20日適用

暗渠排水管                              

据付                                    

                                        

        1          m              239.9               239

SCB222770  施工　第0-0040号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(DV)         

90°大曲ｴﾙﾎﾞ 径150mm                    

                                        

        1         個            1,415               1,415

W2000      

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.12      m3            3,278                 393

SCB210410  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

                                        

                                        

        0.13      m3            2,048                 266

SCB210110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

砂質土                                  

天ヶ沢                                  

                                        

        0.13      m3              840                 109

F0000      

                                        

              

   

0 省略                  

ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形                    

500×42×2430                           

                                        

        0.15      本           18,600               2,790

TZJ2500008 

                                        

              

   

0 省略                  

制水弁人力据付                          

 仕切弁 樹脂製 φ150mm                   

                                        

        1         基          129,977             129,977

VS0194     施工　第0-0042号内訳表

                                        

農地積算歩掛準

   

0 省略                  

TSﾌﾗﾝｼﾞ                                 

 φ150 ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K                        

                                        

        2         個            8,670              17,340

W2001      

                                        

見積8,670円   

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.05      m3           24,160               1,208

SCB240010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.4       m2            7,059               2,823

SCB240210  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        0.72      m2            1,040                 748

SCB221110  施工　第0-0043号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              302.9               302

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

02-実施-一般-0000-当初

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ端末                            

V2001      施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

02年09月20日適用

縞鋼板蓋 重量10以上20kg未満             

錆止2回、取手、ズリ止含                 

                                        

        1         枚           11,100              11,100

TND099     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            168,710



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

02-実施-一般-0000-当初

制水弁人力据付                          

VS0194     施工　第0-0042号内訳表

 仕切弁 樹脂製 φ150mm                   

                                        

農地積算歩掛準用                               1         基    

02年09月20日適用

AVｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 樹脂製                      

 φ150 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 内ねじ ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K         

ﾊﾟｯｷﾝ･ﾜｯｼｬｰ含む                         

        1         基          122,490             122,490

W2002      

                                        

見積122,490円 

   

0 省略                  

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.04      人           21,830                 873

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.17      人           22,950               3,901

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.14      人           19,380               2,713

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            129,977



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

      942.25    4.78%  77.15%  18.07%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0043号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.75%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 40.16%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 17.48%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.93%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  9.05%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        2,200             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 15.28%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.78%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,040                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,040 =          942.25

［機械補正］       4.75         9,975        4.78

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.75

［労務補正］      40.16        19,380     17.48        22,950      9.93        21,830      9.05        22,750                  77.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200     100          22,800 　   40.16＋ 17.48＋  9.93＋  9.05

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

      942.25    4.78%  77.15%  18.07%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0043号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年09月20日適用

［材料補正］      15.28         2,200      2.78           102          18.07

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             110       15.28＋  2.78

［全体調整］      100-  4.78- 77.15- 18.07

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

      277.37   44.92%  37.40%  17.68%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,600            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 44.92%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.40%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.68%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          281                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            281.0 =          277.37

［機械補正］      44.92        19,600       44.92

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,500       44.92

［労務補正］      37.40        22,750       37.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,800       37.40

［材料補正］      17.68           102       17.68

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       17.68

［全体調整］      100- 44.92- 37.40- 17.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

    1,703.5    13.18%  82.04%   4.78%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,600            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 11.29%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  1.78%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 51.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.47%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.56%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  4.67%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117.5             128     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,675                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,675 =         1,703.5

［機械補正］      11.29        19,600      1.78         1,785      0.11           591              13.18

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,500     100           1,560     100             471      11.29＋  1.78＋  0.11

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

    1,703.5    13.18%  82.04%   4.78%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

［労務補正］      51.01        19,380     22.47        22,950      8.56        22,750              82.04

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800      51.01＋ 22.47＋  8.56

［材料補正］       4.67           102      0.11         117.5           4.78

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             110     100             128        4.67＋  0.11

［全体調整］      100- 13.18- 82.04-  4.78

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

      708.72   19.52%  72.79%   7.69%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

山積0.28m3(平積0.2m3)

          

        6,105             6,240     

TLC1010011 t'

TL091010011

        円／日

K1

 10.70%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  8.82%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 64.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  8.55%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          706.1               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =2          2.5m以上4.0m未満                        

【補正式】

            706.1 =          708.72

［機械補正］      10.70         6,105      8.82         3,900          19.52

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,240     100           3,540       10.70＋  8.82

［労務補正］      64.24        22,750      8.55        19,380          72.79

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,800     100          20,200       64.24＋  8.55

［材料補正］       7.69           102        7.69

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110        7.69

［全体調整］      100- 19.52- 72.79-  7.69

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

02-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0047号内訳表

鉄筋構造物                              

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           14,410              14,410

TQJ1611007 

14410*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             14,410

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

02-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0048号内訳表

無筋構造物                              

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3            7,161               7,161

TQJ1611001 

7161*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              7,161

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

      547.25    6.42%  53.37%  40.21%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0049号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

02年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

切削深20cm級                            

                                        

切削深20cm級

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.34%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.48%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.59%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.00%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 37.36%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117.5             128     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.93%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          536.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            536.3 =          547.25

［機械補正］       4.34         5,710        6.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.34

［労務補正］      18.48        22,950      9.59        21,830      8.00        19,380              53.37

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,200     100          24,200     100          20,200      18.48＋  9.59＋  8.00

［材料補正］      37.36        85,250      1.93         117.5          40.21

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             128       37.36＋  1.93

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

      547.25    6.42%  53.37%  40.21%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0049号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

02年09月20日適用

［全体調整］      100-  6.42- 53.37- 40.21

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

      160.9    10.10%  81.87%   8.03%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0050号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K1

 10.10%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 29.50%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 24.60%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  8.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          155.9               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =4          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            155.9 =           160.9

［機械補正］      10.10         6,170       10.10

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,420       10.10

［労務補正］      29.50        21,830     27.77        22,750     24.60        19,380              81.87

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          22,800     100          20,200      29.50＋ 27.77＋ 24.60

［材料補正］       8.03           102        8.03

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110        8.03

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0103

      160.9    10.10%  81.87%   8.03%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0050号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

［全体調整］      100- 10.10- 81.87-  8.03

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0104

      127.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0051号内訳表

撤去                                    

VUφ100                                 

                                               1          m    

02年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 71.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 28.53%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          120                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

【補正式】

            120.0 =           127.2

［労務補正］      71.47        19,380     28.53        21,830         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,200     100          24,200       71.47＋ 28.53

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0105

      254.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0052号内訳表

撤去                                    

VUφ250                                 

                                               1          m    

02年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 71.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 28.53%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          240                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

【補正式】

            240.0 =           254.4

［労務補正］      71.47        19,380     28.53        21,830         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,200     100          24,200       71.47＋ 28.53

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0106

    2,560.1    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0053号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,890            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,662                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし           

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =13         15.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,662 =         2,560.1

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,890       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64           102       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

    1,414.8    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0054号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,890            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,471                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし           

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =9          6.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,471 =         1,414.8

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,890       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64           102       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0108

    2,088.5    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0055号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         m3    

02年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,890            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,172                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =3          3.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,172 =         2,088.5

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,890       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64           102       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

02-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0056号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

02年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

02-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0057号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

02年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

02-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0058号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

02年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

02-実施-一般-0000-当初

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

SWB250200  施工　第0-0059号内訳表

陸上，電動式 60kW                       

III型，打込長12m以下                    

鋼矢板打込み                                  10         枚    

02年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.345     人           21,830               7,531

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.690     人           23,970              16,539

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.345     人           19,380               6,686

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.345     日          144,000              49,680

SWK250010  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       19.0        %           80,436              15,274

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             95,710

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              9,571

施工場所                                =1          陸上                                    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格                         =1          電動式 60kW                             

鋼矢板1枚当り継施工箇所数               =1          無し                                    

鋼矢板型式                              =3          III型                                   

鋼矢板打込長                            =5          12m以下                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0113

02-実施-一般-0000-当初

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

SWB250240  施工　第0-0060号内訳表

陸上，電動式60kW                        

引抜長12m以下                           

鋼矢板引抜き                                  10         枚    

02年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.200     人           21,830               4,366

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.400     人           23,970               9,588

RR0106     

                                        

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.200     人           19,380               3,876

RR0102     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.200     日          144,000              28,800

SWK250010  

                                        

              

12 

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %           46,630               8,390

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             55,020

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              5,502

施工場所                                =1          陸上                                    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格                         =1          電動式60kW                              

引抜長                                  =5          12m以下                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0114

02-実施-一般-0000-当初

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

SWB250150  施工　第0-0061号内訳表

軽作業，III型                           

使用回数1回                             

                                               1         枚    

02年09月20日適用

鋼矢板 賃料                             

鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)              

90日以内                                

        0.630      t            2,320               1,461

TFJA3104489

80*29                                   

              

1  

0 省略                  

修理費及び損耗費                        

鋼矢板(本矢板) 軽作業                   

                                        

        0.630      t            5,100               3,213

TFJA3104490

5100*1                                  

建設機械損料表

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              4,674

鋼矢板の種類                            =2          III型                                   

鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]=10.5       鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]

供用日数(実数入力)                  [日]=29         供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =2          有                                      

作業区分                                =2          軽作業                                  

一現場での使用回数(実数入力)        [回]=1          一現場での使用回数(実数入力)        [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0115

02-実施-一般-0000-当初

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

SWB250200  施工　第0-0062号内訳表

陸上，電動式 60kW                       

II型，打込長9m以下                      

鋼矢板打込み                                  10         枚    

02年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.263     人           21,830               5,741

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.526     人           23,970              12,608

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.263     人           19,380               5,096

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.263     日          144,000              37,872

SWK250010  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       19.0        %           61,317              11,643

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             72,960

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              7,296

施工場所                                =1          陸上                                    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格                         =1          電動式 60kW                             

鋼矢板1枚当り継施工箇所数               =1          無し                                    

鋼矢板型式                              =2          II型                                    

鋼矢板打込長                            =4          9m以下                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0116

02-実施-一般-0000-当初

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

SWB250240  施工　第0-0063号内訳表

陸上，電動式60kW                        

引抜長9m以下                            

鋼矢板引抜き                                  10         枚    

02年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.172     人           21,830               3,754

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.345     人           23,970               8,269

RR0106     

                                        

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.172     人           19,380               3,333

RR0102     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.172     日          144,000              24,768

SWK250010  

                                        

              

12 

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %           40,124               7,216

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             47,340

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              4,734

施工場所                                =1          陸上                                    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格                         =1          電動式60kW                              

引抜長                                  =4          9m以下                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0117

02-実施-一般-0000-当初

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

SWB250150  施工　第0-0064号内訳表

軽作業，II型                            

使用回数1回                             

                                               1         枚    

02年09月20日適用

鋼矢板 賃料                             

仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型            

90日(3カ月)以内                         

        0.384      t            2,465                 946

TFJA3104489

85*29                                   

物価資料      

1  

0 省略                  

修理費及び損耗費                        

鋼矢板(本矢板) 軽作業                   

                                        

        0.384      t            5,100               1,958

TFJA3104490

5100*1                                  

建設機械損料表

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,904

鋼矢板の種類                            =1          II型                                    

鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]=8          鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]

供用日数(実数入力)                  [日]=29         供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =2          有                                      

作業区分                                =2          軽作業                                  

一現場での使用回数(実数入力)        [回]=1          一現場での使用回数(実数入力)        [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0118

02-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

02年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           21,830              10,915

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           22,950               2,295

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           19,380              38,760

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           42,550              21,275

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            73,250



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0119

02-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0066号内訳表

0以上40(m3/h)未満，作業時排水           

                                        

                                               1         日    

02年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           22,950               3,213

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              468                 468

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            4,794               4,794

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            8,475                 254

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              8,729

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0120

02-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0067号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

02年09月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           12,750              12,750

RR0804     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            12,750



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0121

      107.82   26.79%  66.41%   6.80%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0068号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 13.21%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

 10.24%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  3.34%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 41.90%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 12.91%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.36%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.24%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.80%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          108.6               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            108.6 =          107.82

［機械補正］      13.21        19,600     10.24        14,600      3.34         4,905              26.79

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480      13.21＋ 10.24＋  3.34

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0122

      107.82   26.79%  66.41%   6.80%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0068号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

［労務補正］      41.90        22,750     12.91        22,950      9.36        19,380      2.24        21,830                  66.41

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,800     100          23,200     100          20,200     100          24,200 　   41.90＋ 12.91＋  9.36＋  2.24

［材料補正］       6.80           102        6.80

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110        6.80

［全体調整］      100- 26.79- 66.41-  6.80

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0123

    1,052       5.37%  15.00%  79.63%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0069号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.17%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.68%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.55%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  6.89%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.69%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 150mm

          

      330,000           648,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.28%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          647.5               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0124

    1,052       5.37%  15.00%  79.63%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0069号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年09月20日適用

【補正式】

            647.5 =           1,052

［機械補正］       2.17        19,600      1.68        14,600      0.55         4,905               5.37

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.17＋  1.68＋  0.55

［労務補正］       6.89        22,750      2.42        22,950      2.30        19,380      0.69        21,830                  15.00

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,800     100          23,200     100          20,200     100          24,200 　    6.89＋  2.42＋  2.30＋  0.69

［材料補正］      78.28       330,000      1.11           102          79.63

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         648,000     100             110       78.28＋  1.11

［全体調整］      100-  5.37- 15.00- 79.63

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0125

    1,559       1.55%   9.26%  89.19%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0070号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

02年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.00%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  0.16%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,380            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.38%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,950            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  1.93%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,750            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  1.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,830            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.66%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      510,000           507,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.51%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

           95                88.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.15%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,572                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0126

    1,559       1.55%   9.26%  89.19%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0070号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

02年09月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,572 =           1,559

［機械補正］       1.00        31,100      0.16         4,745      0.16         4,905               1.55

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.00＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.38        19,380      1.93        22,950      1.88        22,750      0.66        21,830                   9.26

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800     100          24,200 　    3.38＋  1.93＋  1.88＋  0.66

［材料補正］      81.51       510,000      7.15            95      0.45           102              89.19

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         507,000     100            88.5     100             110      81.51＋  7.15＋  0.45

［全体調整］      100-  1.55-  9.26- 89.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0127

02-実施-一般-0000-当初

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

SWB810510  施工　第0-0071号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

02年09月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用               

Gr-C-4E 塗装                            

                                        

        1.000      m           10,456              10,456

TQJ1101003 

6535*1.6                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             10,460

施工区分                                =1          土中建込                                

規格･仕様                               =3          Gr-C-4E 塗装品                          

施工規模による加算                      =5          21m未満                                 

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

曲線部補正                              =1          無                                      

加算額の有無                            =1          加算無し                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0128

02-実施-一般-0000-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0072号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

02年09月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              167             167,000

TQJ1036013 

167*1                                   

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              162              92,340

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              150               3,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              350               8,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              102               4,488

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          109,328               5,372

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            281,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                281

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0129

02-実施-一般-0000-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0073号内訳表

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

                                        

                                            1000          m    

02年09月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              369             369,000

TQJ1036070 

369*1                                   

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              162             275,400

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              150              11,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              350              26,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       98.000      l              102               9,996

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          322,896              16,104

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            708,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                708

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0130

02-実施-一般-0000-当初

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

SWB812360  施工　第0-0074号内訳表

土中建込                                

施工規模10本未満                        

                                               1         本    

02年09月20日適用

視線誘導標撤去工                        

土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含              

                                        

        1.000     本            1,075.1             1,075

TQJ1314001 

827*1.3                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,075

施工区分                                =1          土中建込                                

施工規模                                =3          10本未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0131

02-実施-一般-0000-当初

道路付属物設置工                        

SWB812310  施工　第0-0075号内訳表

土中建込，反射体両面                    

 10本以上30本未満，反射体径φ100以下 支柱

(視線誘導標設置)                               1         本    

02年09月20日適用

視線誘導標設置工 土中建込用             

 両面反射 φ100以下 支柱φ60.5           

                                        

        1.000     本            7,760.5             7,760

TQJ1300002 

7055*1.1                                

              

1  

0 省略                  

視線誘導標 土中 両面                    

反射体径100以下支柱60.5                 

                                        

        1.000     本           -4,510              -4,510

TZJ4206002 

4510*-1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              3,250

施工区分                                =1          土中建込                                

材料費区分                              =2          手間のみ                                

反射体の種類                            =1          両面                                    

 規格･仕様                               =2          反射体径φ100以下 支柱径φ60.5          

施工規模                                =2          10本以上30本未満                        

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0132

02-実施-一般-0000-当初

道路付属物設置工                        

SWB812310  施工　第0-0076号内訳表

防護柵取付，反射体両面                  

 10本以上30本未満，反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ

(視線誘導標設置)                               1         本    

02年09月20日適用

視線誘導標設置工 防護柵取付用           

 両面反射 φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式               

                                        

        1.000     本            2,667.5             2,667

TQJ1306002 

2425*1.1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              2,667

施工区分                                =4          防護柵取付                              

材料費区分                              =1          手間+材料費                             

反射体の種類                            =1          両面                                    

 規格･仕様                               =6          反射体径φ100以下 ﾎﾞﾙﾄ式                

加算額                                  =1          標準                                    

施工規模                                =2          10本以上30本未満                        

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0133

02-実施-一般-0000-当初

重建設機械分解組立輸送                  

SWB010350  施工　第0-0077号内訳表

分解組立+輸送(往復)                     

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下          

                                               1         回    

02年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        5.500     人           22,950             126,225

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.500     日           42,000              63,000

TLC1130006 

42000*1                                 

              

12 

0 省略                  

運搬費等                                

                                        

                                        

      375.0        %          189,225             709,593

#01        

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   82

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回            898,900

作業区分                                =1          分解組立+輸送(往復)                     

機械質量区分                            =7          ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下          

分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数              =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0134

02-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0078号内訳表

冬期割増無し                            

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

02年09月20日適用

基本運賃(仮設材運搬)                    

製品長12m以内　距離10kmまで             

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810001 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

片道運搬距離(実数入力)              [km]=7          片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0135

02-実施-一般-0000-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0079号内訳表

積込み､取卸し(往復分)                   

                                        

                                               1          t    

02年09月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0136

02-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0000      砂質土                                  

天ヶ沢                                  

                                        

m3                   840    571

F0001      残土処分費                              

                                        

                                        

m3                 2,160    571



0 0137

02-実施-一般-0000-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W00001 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

標準品A 2000×1800×2000 見積264,000円

本        264,000   572 工事内訳

W00002 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

連結箱付標準品B 2000×1800×2000 見積264,000円

本        264,000   572 工事内訳

W00003 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

連結箱付標準品B 2000×1800×2000

No.1,No.5 ｱﾝｶｰM12×9ヵ所

見積282,000円

本        282,000   572 工事内訳

W00004 PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

横孔加工品B 2000×1800×2000 見積294,000円

本        294,000   572 工事内訳

W00005 縦締用PC鋼棒

 B種1号 φ17 L=3940mm 見積2,590円

本          2,590   572 工事内訳

W00006 縦締用PC鋼棒

 B種1号 φ17 L=1940mm 見積1,470円

本          1,470   572 工事内訳

W00007 縦締用定着金具

M18ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ 見積930円

組            930   572 工事内訳

W00008 ｸﾞﾗｳﾄ漏止ﾊﾟｯｷﾝ

見積50円

枚             50   572 工事内訳

W00010 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ

G-150MP-4　同等品

H150×W1280×L8670

見積4,400円

m2          4,400   572 特単　　

W00011 ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ

G-150MP-6　同等品

H150×W1920×L8670

見積4,100円

m2          4,100   572 特単　　

W00012 吸出し防止材

ﾄﾚｯﾌﾟ　TT-200　同等品

ﾛｽ5％含む

見積360円

m2            360   572 特単　　

W00013 樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ

□20×300 見積120円

本            120   572 特単　　

W00014 展開治具、連結材等

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙの5％ 見積23,421円

式         23,421   572 特単　　

W2000 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(DV)

90°大曲ｴﾙﾎﾞ 径150mm 物価資料

個          1,415   572 特単　　

W2001 TSﾌﾗﾝｼﾞ

 φ150 ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K 見積8,670円

個          8,670   572 特単　　

W2002 AVｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 樹脂製

 φ150 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 内ねじ ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K

ﾊﾟｯｷﾝ･ﾜｯｼｬｰ含む

見積122,490円

基        122,490   572 特単　　

W3000 産業廃棄物収集運搬費

4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)　20km以内。

回収物はある程度集積していること。 台         20,000   572 工事内訳

W3001 産業廃棄物処分費

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ

運搬費は含まない。 ｔ         75,000   572 工事内訳



0 0138

02-実施-一般-0000-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W4000 成型目地工(材工とも)

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅

材料・施工費含む ｍ            830   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0139

Y4000020659 残土等処分                              F0001      残土処分費                              m3        

                                        

                                        

                                        

          2,160   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W00001     PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           本        

標準品A 2000×1800×2000                

                                        

見積264,000円                           

        264,000   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W00002     PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           本        

連結箱付標準品B 2000×1800×2000        

                                        

見積264,000円                           

        264,000   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W00003     PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           本        

連結箱付標準品B 2000×1800×2000        

No.1,No.5 ｱﾝｶｰM12×9ヵ所                

見積282,000円                           

        282,000   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W00004     PCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           本        

横孔加工品B 2000×1800×2000            

                                        

見積294,000円                           

        294,000   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W00005     縦締用PC鋼棒                            本        

 B種1号 φ17 L=3940mm                    

                                        

見積2,590円                             

          2,590   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W00006     縦締用PC鋼棒                            本        

 B種1号 φ17 L=1940mm                    

                                        

見積1,470円                             

          1,470   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W00007     縦締用定着金具                          組        

M18ﾅｯﾄ・ﾜｯｼｬｰ・ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                

                                        

見積930円                               

            930   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W00008     ｸﾞﾗｳﾄ漏止ﾊﾟｯｷﾝ                          枚        

                                        

                                        

見積50円                                

             50   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0140

Y4000020856 残土処分                                F0001      残土処分費                              m3        

                                        

                                        

                                        

          2,160   

Y4000020957 殻運搬                                  W3000      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車(廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ)　20km以内。             

回収物はある程度集積していること。      

                                        

         20,000   

Y4000020958 殻処分                                  W3001      産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

運搬費は含まない。                      

                                        

         75,000   

Y4000021064 成型目地工                              W4000      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

材料・施工費含む                        

                                        

            830   

V0001      ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工法                          第0-0011号 W00010     ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ                                m2        

G-150MP-4　同等品                       

H150×W1280×L8670                      

見積4,400円                             

          4,400   

V0001      ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工法                          第0-0011号 W00011     ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙ                                m2        

G-150MP-6　同等品                       

H150×W1920×L8670                      

見積4,100円                             

          4,100   

V0001      ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工法                          第0-0011号 W00012     吸出し防止材                            m2        

ﾄﾚｯﾌﾟ　TT-200　同等品                   

ﾛｽ5％含む                               

見積360円                               

            360   

V0001      ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工法                          第0-0011号 W00013     樹脂ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                             本        

□20×300                               

                                        

見積120円                               

            120   

V0001      ｼﾞｵｾﾙﾏｯﾄﾚｽ工法                          第0-0011号 W00014     展開治具、連結材等                      式        

ｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾙの5％                           

                                        

見積23,421円                            

         23,421   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0141

V0004      排水ﾌﾘｭｰﾑ布設替                         第0-0020号 F0000      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

                                        

            840   

SCB222850  鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        第0-0029号 TY000357000 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管                        m         

                                        

                                        

                                        

         12,300   

V1000      管渠                                    第0-0030号 F0000      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

                                        

            840   

V2000      ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ本管                            第0-0039号 F0000      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

                                        

            840   

V2001      ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ端末                            第0-0041号 W2002      AVｹﾞｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞ 樹脂製                      基        

 φ150 丸ﾊﾝﾄﾞﾙ 内ねじ ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K         

ﾊﾟｯｷﾝ･ﾜｯｼｬｰ含む                         

見積122,490円                           

        122,490   

V2001      ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ端末                            第0-0041号 W2000      排水用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(DV)         個        

90°大曲ｴﾙﾎﾞ 径150mm                    

                                        

物価資料                                

          1,415   

V2001      ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ端末                            第0-0041号 F0000      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

                                        

            840   

V2001      ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ端末                            第0-0041号 W2001      TSﾌﾗﾝｼﾞ                                 個        

 φ150 ﾌﾗﾝｼﾞ 7.5K                        

                                        

見積8,670円                             

          8,670   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0142

SCB211410 安定処理                                第0-0006号 TY001601000 固化材                                  t         

ﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾝCⅢ　同等品                     

発塵抑制型 ﾌﾚｺﾝ                         

積算資料                                

         27,500   

SCB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             第0-0010号 TY000356000 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             個        

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

                                        

              0   

SWB821430 蓋版                                    第0-0027号 TFJA3105043 側溝蓋                                  枚        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

JIS側溝用 1m長 車道用 T-25              

                                        

         13,500   

V1000 管渠                                    第0-0030号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

                                        

              0   

V2000 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ本管                            第0-0039号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

                                        

              0   

V2001 ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ端末                            第0-0041号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0056号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0057号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0058号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0143

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0061号 TFJA3104489 鋼矢板 賃料                             t         

鋼矢板(本矢板) 3型(60kg/m)              

90日以内                                

                                        

             80   

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0061号 TFJA3104490 修理費及び損耗費                        t         

鋼矢板(本矢板) 軽作業                   

                                        

建設機械損料表                          

          5,100   

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0064号 TFJA3104489 鋼矢板 賃料                             t         

仮設鋼材賃貸料金 鋼矢板 Ⅱ型            

90日(3カ月)以内                         

物価資料                                

             85   

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0064号 TFJA3104490 修理費及び損耗費                        t         

鋼矢板(本矢板) 軽作業                   

                                        

建設機械損料表                          

          5,100   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0144

T  処分費等                                    373,020     


