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直接工事費 6,973,300

準備費 式 1 43,872

 （更生工法等補正有り）

共通仮設費（率分）  式 1 1,115,000 率：小数点以下第3位四捨五入2位止め

共通仮設費計 1,158,872

純工事費 8,132,172 諸経費算定表参照

（更生工法等補正有り）

現場管理費  2,950,000 率：小数点以下第3位四捨五入2位止め

工事原価 11,082,172 諸経費算定表参照

一般管理費  2,303,828 諸経費算定表参照

一般管理費 4,000 諸経費算定表参照

工事価格 13,390,000 諸経費算定表参照

消費税相当額 1,339,000 諸経費算定表参照

工　事　費 14,729,000 諸経費算定表参照

契約保証に係る補
正額

形状寸法

本

工

事

費

内          訳          書

摘　　　　　要数量 単　価細　別費目 単位 金　額工　種 種　別
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φ1200

数量計算書
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数量 単位 備考

耐震化工 呼び径 φ1200mm

管渠と管渠の接続部 上流管口から50m以下 15 箇所

No，198～197　 　 7箇所

管渠と管渠の接続部 上流管口から50mを超える 0 箇所

MHと管渠の接続部 2 箇所

　事前調査工

管渠と管渠の接続部 管渠長＝39.89-（1.80*0.5）-（2.5*0.5） 37.74 m

MHと管渠の接続部 2 箇所

名称 規 格

数量総括表
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記号 名　　称 数　量 単　位 出典

基本条件
呼び径 1.20 m

L 延長合計（管渠長） 37.74 m
スパン1 37.74 m
スパン2 m
スパン3 m
スパン4 m

N 施工箇所（管きょ部）50m以下 15 箇所
スパン1 15 箇所
スパン2 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

N 施工箇所（管きょ部）50m以上 0 箇所
スパン1 0 箇所
スパン2 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

N' 施工箇所（管口部） 2 箇所
スパン1 2 箇所
スパン2 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所
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交通誘導員算定表

φ1200 不稼働率1.8

工種 単位 数量 実日数 供用日数 備考
マグマロック設置
（0m～50m以下） 箇所 15 5 箇所/日 3
マグマロック設置
（50mを超え～100m以下） 箇所 4.9 箇所/日 0

合計 3 5.4

φ1200 不稼働率1.8

工種 単位 数量 実日数 供用日数 備考

マグマロック設置 箇所 2 1.4 箇所/日 1.4

合計 1.4 2.5

φ1200 不稼働率1.8

工種 単位 数量 実日数 供用日数 備考

事前調査 ｍ 37.74 500 500m/日 0.1

合計 0.1 0.2

φ1200 不稼働率1.8

工種 単位 数量 実日数 供用日数 備考

事前調査 箇所 2 11 11箇所/日 0.2

合計 0.2 0.4

(4.7) (8.5)

交通誘導員Ｂ　3人/日　交代要員換算後（×1.2）　⇒　3.6人/日　（半日単位換算後）　⇒　4.0人/日

交通誘導員Ｂ 5.0 日 × 4 人配置 ＝ 20.0 人日

供用日数
合計

日当施工量

マグマロック

マグマロックNGJ

日当施工量

実日数
合計

マグマロック

日当施工量

マグマロックNGJ

日当施工量

設計書_R02-西下第1号-白山排水区川岸町幹線632下水道管渠耐震化工事


