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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2022.10.24 10:30

100 新潟市              

100351 下水道管理Ｃ施設管理０１

0504-下管第13号-当初-中部処理・



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０４

    365,002,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

中部処理区合流改善調整池導水渠建設工事              
                                                    

下管第１３号                                        

                                                    

新潟市中央区太右エ門新田地内                        

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

   331,820,000

   331,350,000

       470,000

              

    33,182,000

    33,135,000

        47,000

              

   365,002,000

   364,485,000

       517,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

導水渠工                                

    式    

本体作業土工                            

    式    

掘削工                                  

    式    

土砂掘削                                

   一式   

床掘り                                  

    1,800        m3    

床掘り                                  

    2,900        m3    

床掘り                                  

    1,400        m3    

基面整正                                

      668        m2    

土砂等運搬                              

    6,070        m3    

整地                                    

    6,100        m3    

埋戻工                                  

    式    

発生土埋戻し                            

   一式   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    4,100        m3    

土砂等運搬                              

    4,090        m3    

埋戻し                                  

    1,500        m3    

埋戻し                                  

      100        m3    

埋戻し                                  

    2,100        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

本体仮設工                              

    式    

土留･仮締切工                           

    式    

仮設鋼矢板                              

   一式   

鋼矢板圧入(Nmax≦50)                    

      462        枚    

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

        1        回    

鋼矢板引抜き                            

      462        枚    

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

        1        回    

仮設鋼矢板賃料等                        

   一式   

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

      462        枚    

切梁･腹起し                             

   一式   

切梁･腹起し設置･撤去                    

      203.5       t    

切梁･腹起し賃料等                       

   一式   

山留材賃料                              

       69.4       t    

山留材賃料                              

       92.1       t    

大型土のう                              

   一式   

大型土のう工                            

       25        袋    

大型土のう工                            

       25        袋    

盛替染                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       70        m3    

地下水低下工                            

    式    

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ                                

   一式   

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

      214        ｍ    

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　ｽﾄﾚｰﾅｰ加工（2m材工共）    

       20        本    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

      174         m    

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ配管材料費                  

        1        式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        1        式    

ポンプ運転工                            

      180        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

仮設電力設備                            

    式    

受電設備                                

   一式   

低圧受電設備                            

        1        式    

補助地盤改良工                          

    式    

薬液注入                                

   一式   

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        6        本    

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

        6        本    

注入設備据付･解体                       

        1       現場   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

水素イオン試験費                        

      108       検体   

本体築造工                              

    式    

既製杭工                                

    式    

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭                            

   一式   

 鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 φ700 7m          

       60        本    

躯体工                                  

    式    

杭頭処理                                

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       22        m3    

鉄筋工[市場単価]                        

        2.34      t    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.81      t    

パイルキャップ                          

       60        個    

パイルキャップ用吊足                    

       60        組    

函渠工                                  

   一式   

函渠                                    

      872        m3    

鉄筋工[市場単価]                        

      100.72      t    

鉄筋工[市場単価]                        

        9.62      t    

瀝青繊維質目地板                        

       47        m2    

止水板（耐震型）                        

       67        ｍ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

止水板（耐震型）                        

       16       箇所   

塩ビ止水板                              

      179        ｍ    

目地充填工                              

      139        ｍ    

既設導水渠改造工                        

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し工                    

   一式   

構造物とりこわし                        

        5        m3    

構造物とりこわし                        

        3        m3    

殻運搬                                  

        5        m3    

殻運搬（積込工法区分：人力積込）        

        3        m3    

廃材処理費                              

       14        ｔ    

廃材処理費                              

        7        ｔ    

撤去復旧工                              

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版取壊し                            

   一式   

舗装版切断                              

       84         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

      386        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

       19        m3    

廃材処理費                              

       45        ｔ    

舗装工                                  

    式    

路盤                                    

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      386        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      386        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       84        ｍ    

排水構造物工                            

    式    

L型側溝撤去復旧                         

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          

       71         m    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        2        基    

型枠                                    

       14        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        3        m3    

構造物とりこわし                        

        3        m3    

殻運搬                                  

        3        m3    

廃材処理費                              

        8        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

排水管工                                

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

床掘り                                  

      620        m3    

床掘り                                  

      920        m3    

床掘り                                  

      170        m3    

管路埋戻                                

   一式   

埋戻し                                  

      260        m3    

埋戻し                                  

    1,200        m3    

発生土処理                              

   一式   

土砂等運搬                              

      110        m3    

整地                                    

      100        m3    

管布設工                                

    式    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管                            

   一式   

鉄筋コンクリート管布設工                

      145        ｍ    

ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形                    

       57        本    

管基礎工                                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

砕石基礎                                

   一式   

基礎砕石                                

      230        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎                              

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

      174        m3    

型枠                                    

      400        m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        4.26      t    

鉄筋工[市場単価]                        

        6.01      t    

管路土留工                              

    式    

鋼矢板土留                              

   一式   

鋼矢板圧入(Nmax≦25)                    

      514        枚    

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

        4        回    

鋼矢板引抜き                            

      514        枚    

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

        4        回    

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

      150        枚    

切梁･腹起し設置･撤去                    

       25.6       t    

山留材賃料                              

       18.0       t    

山留材賃料                              

        2.3       t    

地下水低下工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

       64        ｍ    

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　ｽﾄﾚｰﾅｰ加工（2m材工共）    

        6        本    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

       52         m    

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ配管材料費                  

        1        式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

        1        式    

ポンプ運転工                            

      126        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立マンホール設置工                    

        3       箇所   

組立マンホール設置工                    

        2       箇所   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        5        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        5        個    

3号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁                      

        5        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        2        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        4        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        4        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        5        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具           

        3        組    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具           

        2        組    

調整無収縮モルタル                      

        3       箇所   

調整無収縮モルタル                      

        2       箇所   

調整無収縮モルタル用型枠                

        5       箇所   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        5        組    

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ⅰ種)                  

        6       箇所   

底部工（組立式）                        

        5       箇所   

付帯工                                  

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       14         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0018

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

       21        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

        1        m3    

廃材処理費                              

        3        ｔ    

道路復旧工                              

    式    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       21        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       21        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       14        ｍ    

排水構造物工                            

    式    

L型側溝撤去復旧                         

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          

        6         m    

型枠                                    

        1        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.3      m3    

構造物とりこわし                        

        0.3      m3    

殻運搬                                  

        0.3      m3    

廃材処理費                              

        0.6      ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0019

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

分水堰工                                

    式    

本体築造工                              

    式    

躯体工                                  

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

      114        m3    

型枠                                    

   一式   

型枠                                    

      320        m2    

鉄筋                                    

   一式   

鉄筋工[市場単価]                        

        2.33      t    

鉄筋工[市場単価]                        

        1.18      t    

鉄筋工[市場単価]                        

        8.37      t    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

      273        孔    

ｱﾝｶｰ                                    

       32        本    

ｱﾝｶｰ                                    

       77        本    

ｱﾝｶｰ                                    

      164        本    

注入材(材料費)                          

       32        本    

注入材(材料費)                          

       77        本    

注入材(材料費)                          

       81        本    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0020

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

注入材(材料費)                          

       83        本    

足場                                    

   一式   

足場工                                  

      320       掛m2   

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ                                 

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

       38        m2    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

重機分解組立輸送                        

    式    

重建設機械分解組立輸送                  

        1        回    

重建設機械分解組立輸送                  

        1        回    

重建設機械分解組立輸送                  

        1        回    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

      580.0       t    

仮設材等の運搬                          

      580.0       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

      580.0       t    

事業損失防止施設費    

    式    

地下水観測費                            

    式    

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

       29        ｍ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0021

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

       29         m    

役務費                

    式    

電力基本料金                            

    式    

電力基本料金                            

        1        式    

技術管理費            

    式    

単位水量測定測定費                      

    式    

単位水量測定費                          

        7        回    

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0022

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0023

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊附帯工事費＊＊                                                              

                                        

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場                          

    式    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

仮壁取壊し工                            

   一式   

構造物とりこわし                        

       12        m3    

殻運搬                                  

       12        m3    

廃材処理費                              

       30        ｔ    

直接工事費                              

現場環境改善費        

    式    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0024

04-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00250

0

04-実施-下水-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-04.08.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2022_令和04年度\057下水道管理センター施設管理課\01当初\0504-下管第13号-当初-中部処理区合流改善調整池導水渠建設工事.E

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

03  下水道工事(3)           

09  市街地(DID補正)(1)-3    

01  大都市・市街地          

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

    331,350,000      33,135,000     364,485,000

附帯工事価格        

                    

        470,000          47,000         517,000

工事価格計          

                    

    331,820,000      33,182,000     365,002,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0SCB210080  

       265,864          398         m2           668                   

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=4,04=2                     

    0SCB210030  

     1,629,600        1,164         m3         1,400                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=2                     

    0SCB210030  

     1,323,270          456.3       m3         2,900                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1                     

    0SCB210030  

       515,700          286.5       m3         1,800                   

                                        

                                        

床掘り                                  

YG000000573

     6,692,189   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂掘削                                

YG000000572

     6,692,189    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

YG000000571

    12,958,024    式    

          

              

                                        

                                        

本体作業土工                            

YG000000526

   141,672,415    式    

          

              

                                        

                                        

導水渠工                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210410  

     1,045,590          497.9       m3         2,100                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       260,100        2,601         m3           100                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

     2,592,000        1,728         m3         1,500                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SCB210110  

     1,515,345          370.5       m3         4,090                   

                                        

場内仮置き場－現場                      

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

       852,800          208         m3         4,100                   

                                        

場内仮置き場                            

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

YG000000578

     6,265,835   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土埋戻し                            

YG000000576

     6,265,835    式    

          

              

                                        

                                        

埋戻工                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

       708,820          116.2       m3         6,100                   

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SCB210110  

     2,248,935          370.5       m3         6,070                   

                                        

現場－場内仮置き場                      

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=2,02=10,03=361,04=2,05=3500,06=2,07=1

    0SWB250150  

     9,027,480       19,540         枚           462                   

使用回数1回                             

III型                                   

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

YG000000594

     9,027,480   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設鋼矢板賃料等                        

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=4,02=2,03=1                          

    0SWB251380  

        54,760       54,760         回             1                   

陸上                                    

引抜き，III型                           

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=3                          

    0SWB251370  

     3,900,204        8,442         枚           462                   

引抜長12m以下                           

陸上，III型                             

鋼矢板引抜き                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=1                          

    0SWB251380  

       131,000      131,000         回             1                   

陸上                                    

圧入(Nmax≦50)，III型                   

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3                     

    0SWB251340  

    12,899,040       27,920         枚           462                   

圧入長12m以下                           

陸上，25<Nmax≦50，III型                

鋼矢板圧入(Nmax≦50)                    

YG000000593

    16,985,004   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設鋼矢板                              

YG000000592

    43,330,751    式    

          

              

                                        

                                        

土留･仮締切工                           

YG000000591

    48,319,335    式    

          

              

                                        

                                        

本体仮設工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000609

     1,269,800   一式   

          

              

                                        

                                        

盛替染                                  

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=4,03=2,04=1                          

    0SWB252730  

        16,625          665         袋            25                   

                                        

撤去, 6mを超え20m以下                   

大型土のう工                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1                     

    0SWB252730  

       145,525        5,821         袋            25                   

                                        

製作･設置, 6mを超え20m以下              

大型土のう工                            

YG000000604

       162,150   一式   

          

              

                                        

                                        

大型土のう                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

00,08=1,09=300000,10=1                  

01=2,02=78,03=1,04=4500,05=78,06=1,07=90

    0SWB251910  

     3,078,903       33,430          t            92.1                 

H-400                                   

火打ﾌﾞﾛｯｸ無                             

山留材賃料                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

9000,08=1,09=300000,10=1                

01=2,02=238,03=1,04=4500,05=238,06=1,07=

    0SWB251910  

     3,987,724       57,460          t            69.4                 

H-350                                   

火打ﾌﾞﾛｯｸ無                             

山留材賃料                              

YG000000604

     7,066,627   一式   

          

              

                                        

                                        

切梁･腹起し賃料等                       

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SWB251930  

     8,819,690       43,340          t           203.5                 

                                        

設置･撤去，火打ブロック無               

切梁･腹起し設置･撤去                    

YG000000603

     8,819,690   一式   

          

              

                                        

                                        

切梁･腹起し                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0VKWPUT     

     1,005,120        5,584         日           180     積算基準下水道

                                        

常時排水　商用電源                      

ポンプ運転工                            

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0VKWPHK     

       107,400      107,400         式             1     R3水道事業実務

                                        

呼び径50mm                              

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0VKWPHZ     

        27,550       27,550         式             1                   

                                        

                                        

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ配管材料費                  

省略                  0 

   0TZJ5002013 

        31,842          183          m           174                   

                                        

VU-50                                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 

   0FKWP50S    

       149,000        7,450         本            20     市単価（別冊）

一式                                    

Φ50mm                                  

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　ｽﾄﾚｰﾅｰ加工（2m材工共）    

省略                  0 

   0FKWP50K    

     1,286,140        6,010         ｍ           214     市単価（別冊）

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

Φ50mm                                  

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

YG000000642

     2,608,644   一式   

          

              

                                        

                                        

ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ                                

YG000000641

     2,608,644    式    

          

              

                                        

                                        

地下水低下工                            

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=29,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

     1,269,800       18,140         m3            70                   

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWB223750  

       398,600      398,600        現場            1                   

                                        

二重管ｽﾄﾚ-ﾅ工法，2ｾｯﾄ                   

注入設備据付･解体                       

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

,08=1,09=1                              

01=1,02=1,03=0,04=0,05=6.1,06=2.5,07=825

    0SWB223710  

       376,980       62,830         本             6                   

特許料無                                

単相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

8=1,09=1                                

01=1,02=1,03=0,04=0,05=6.6,06=3,07=825,0

    0SWB223710  

       382,260       63,710         本             6                   

特許料無                                

単相方式，2ｾｯﾄ                          

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

YG000000645

     1,219,940   一式   

          

              

                                        

                                        

薬液注入                                

YG000000644

     1,219,940    式    

          

              

                                        

                                        

補助地盤改良工                          

省略                  0 

   0FJUDEN     

     1,160,000    1,160,000         式             1                   

グラフより1160000円                     

12ヶ月未満　設備容量12.8kW              

低圧受電設備                            

YG000000643

     1,160,000   一式   

          

              

                                        

                                        

受電設備                                

YG000000641

     1,160,000    式    

          

              

                                        

                                        

仮設電力設備                            

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0SWG121100  

         1,592        1,592        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

09=6                                    

01=6,02=1,03=1,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

       434,538      185,700          t             2.34                

10t以上(標準)                           

SD345 D16~25，一般構造物                

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=23,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

       394,460       17,930         m3            22                   

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

YG000000710

     1,368,635   一式   

          

              

                                        

                                        

杭頭処理                                

YG000000709

    60,493,557    式    

          

              

                                        

                                        

躯体工                                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=2,04=4,05=1,06=1           

    0SWB230210  

    17,544,000      292,400         本            60     [中掘工]      

φ700mm≦D<φ800mm，N<20，L≦16m        

ｸﾞﾗｳﾄ注入，既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭                 

鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 φ700 7m          

YG000000671

    17,544,000   一式   

          

              

                                        

                                        

既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭                            

YG000000670

    17,544,000    式    

          

              

                                        

                                        

既製杭工                                

YG000000662

    78,037,557    式    

          

              

                                        

                                        

本体築造工                              

諸経費等の対象としない35

   0T0408      

        62,100          575        検体          108                   

                                        

ｐＨ                                    

水素イオン試験費                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FSSBTS     

     2,056,900       30,700         ｍ            67     見積30700円   

                                        

W=300×16t ゴム製                       

止水板（耐震型）                        

省略                  0 

   0TZJ4152002 

       100,110        2,130         m2            47                   

                                        

厚20mm                                  

瀝青繊維質目地板                        

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

09=2                                    

01=5,02=1,03=1,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

     1,835,496      190,800          t             9.62                

10t以上(標準)                           

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

09=2                                    

01=6,02=1,03=1,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

    19,015,936      188,800          t           100.72                

10t以上(標準)                           

SD345 D16~25，一般構造物                

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=12,02=5,03=1,04=1,05=1,06=2,07=1     

    0SCB225410  

    34,949,760       40,080         m3           872                   

幅4.0~5.5未満 高2.5~4.0未満             

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

函渠                                    

YG000000711

    59,124,922   一式   

          

              

                                        

                                        

函渠工                                  

省略                  0 

   0FPLKTA     

       248,400        4,140         組            60     見積4140円    

4本/1組                                 

L=1850                                  

パイルキャップ用吊足                    

省略                  0 

   0FPLK700    

       139,200        2,320         個            60     見積2320円    

                                        

φ700                                   

パイルキャップ                          

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

09=6                                    

01=5,02=1,03=1,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

       152,037      187,700          t             0.81                

10t以上(標準)                           

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=7,13=1                

    0SCB227010  

        16,880        3,376         m3             5                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SWB824010  

        88,170       29,390         m3             3                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        85,900       17,180         m3             5                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

YG000001269

       238,434   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し工                    

YG000001268

       238,434    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

YG000001264

       238,434    式    

          

              

                                        

                                        

既設導水渠改造工                        

省略                  0 

   0FMZJTK     

       715,155        5,145         ｍ           139     見積5145円    

ウレタン系 20mm                         

材工とも                                

目地充填工                              

省略                  0 

   0TN4820     

       131,565          735         ｍ           179                   

                                        

FF 150×5                               

塩ビ止水板                              

省略                  0 

   0FSSBTSC    

       320,000       20,000        箇所           16     見積20000円   

                                        

L字コーナー加工費                       

止水板（耐震型）                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       208,054          539         m2           386                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=3.3,02=0.1,03=20000                  

    0S0960      

         2,847        2,847         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        46,040          548.1        m            84                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000001270

       256,941   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版取壊し                            

YG000001268

       336,287    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000001264

     2,119,065    式    

          

              

                                        

                                        

撤去復旧工                              

処分費等              T 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         8,400        1,200         ｔ             7                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        16,800        1,200         ｔ            14                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

    0VGARAM109  

        22,284        7,428         m3             3                   

片道運搬距離（DID有）8.0km超10.9km以下  

Co（無筋）構造物取壊し、積込作業含まず  

殻運搬（積込工法区分：人力積込）        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FSKMZ5     

        69,720          830         ｍ            84     市単価（別冊）

厚5mm幅                                 

高弾性タイプ                            

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       641,532        1,662         m2           386                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

YG000001035

       711,252   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       402,212        1,042         m2           386                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

YG000001032

       402,212   一式   

          

              

                                        

                                        

路盤                                    

YG000001030

     1,113,464    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

処分費等              T 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        54,000        1,200         ｔ            45                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=5,13=1                

    0SCB227010  

        25,346        1,334         m3            19                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000001277

        79,346   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         9,600        1,200         ｔ             8                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=5,13=1                

    0SCB227010  

         5,985        1,995         m3             3                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

        29,406        9,802         m3             3                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=29,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        60,390       20,130         m3             3                   

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

無筋･鉄筋構造物，人力打設               

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

        57,162        4,083         m2            14                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,04=1                     

    0SCB222800  

        14,670        7,335         基             2                   

                                        

据付･撤去，200kgを超え400kg以下         

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=10,04=1                    

    0SCB222710  

       492,101        6,931          m            71                   

基礎砕石有り                            

据付･撤去                               

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          

YG000001280

       669,314   一式   

          

              

                                        

                                        

L型側溝撤去復旧                         

YG000001279

       669,314    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       676,260        2,601         m3           260                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

YG000000005

     2,749,860   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=4,04=2                     

    0SCB210030  

       197,880        1,164         m3           170                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=2                     

    0SCB210030  

       419,796          456.3       m3           920                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1                     

    0SCB210030  

       177,630          286.5       m3           620                   

                                        

                                        

床掘り                                  

YG000000004

       795,306   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     3,597,541    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

    34,286,976    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

    37,826,039    式    

          

              

                                        

                                        

排水管工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000024

     8,628,936    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 

   0TZJ2500012 

     3,571,050       62,650         本            57                   

                                        

900×75×2430                           

ﾋｭｰﾑ管(外圧管1種)B形                    

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

                                        

01=1,02=11,03=1                         

    0SWG113050  

     1,078,510        7,438         ｍ           145                   

                                        

                                        

鉄筋コンクリート管布設工                

YG000000008

     4,649,560   一式   

          

              

                                        

                                        

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管                            

YG000000007

     4,649,560    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

        11,620          116.2       m3           100                   

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SCB210110  

        40,755          370.5       m3           110                   

                                        

現場－場内仮置き場                      

土砂等運搬                              

YG000000006

        52,375   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

     2,073,600        1,728         m3         1,200                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000044

    16,474,897   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留                              

YG000000039

    16,474,897    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

09=2                                    

01=6,02=1,03=1,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

     1,134,688      188,800          t             6.01                

10t以上(標準)                           

SD345 D16~25，一般構造物                

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

09=2                                    

01=5,02=1,03=1,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

       812,808      190,800          t             4.26                

10t以上(標準)                           

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

     3,213,200        8,033         m2           400                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=42,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

     3,156,360       18,140         m3           174                   

18-12-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生   

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

YG000000028

     8,317,056   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎                              

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

       311,880        1,356         m2           230                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

YG000000026

       311,880   一式   

          

              

                                        

                                        

砕石基礎                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00400＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000055

       936,042    式    

          

              

                                        

                                        

地下水低下工                            

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

9000,08=1,09=300000,10=3.4              

01=2,02=114,03=1,04=4500,05=114,06=1,07=

    0SWB251910  

       178,549       77,630          t             2.3                 

H-300                                   

火打ﾌﾞﾛｯｸ無                             

山留材賃料                              

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

9000,08=1,09=300000,10=3.4              

01=2,02=114,03=1,04=4500,05=114,06=1,07=

    0SWB251910  

     1,397,340       77,630          t            18.0                 

H-350                                   

火打ﾌﾞﾛｯｸ無                             

山留材賃料                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SWB251930  

     1,109,504       43,340          t            25.6                 

                                        

設置･撤去，火打ブロック無               

切梁･腹起し設置･撤去                    

省略                  0 施工　第0-0072号内訳表

4                                       

01=2,02=9,03=181,04=2,05=3500,06=1,07=3.

    0SWB250150  

     3,345,000       22,300         枚           150                   

使用回数3.4回                           

III型                                   

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=4,02=2,03=1                          

    0SWB251380  

       219,040       54,760         回             4                   

陸上                                    

引抜き，III型                           

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2                          

    0SWB251370  

     3,611,364        7,026         枚           514                   

引抜長9m以下                            

陸上，III型                             

鋼矢板引抜き                            

省略                  0 施工　第0-0070号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWB251380  

       369,000       92,250         回             4                   

陸上                                    

圧入(Nmax≦25)，III型                   

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

省略                  0 施工　第0-0069号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2                          

    0SWB251330  

     6,245,100       12,150         枚           514                   

圧入長9m以下                            

陸上，III型                             

鋼矢板圧入(Nmax≦25)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00410＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000067

     3,389,520    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

     3,389,520    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0SWG121100  

         1,592        1,592        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0077号内訳表

    0VKWPUT2    

       433,944        3,444         日           126     積算基準下水道

                                        

常時排水　商用電源                      

ポンプ運転工                            

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

    0VKWPHK2    

        50,870       50,870         式             1     R3水道事業実務

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

    0VKWPHZ2    

        10,780       10,780         式             1                   

                                        

                                        

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ配管材料費                  

省略                  0 

   0TZJ5002013 

         9,516          183          m            52                   

                                        

VU-50                                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

省略                  0 

   0FKWP50S    

        44,700        7,450         本             6     市単価（別冊）

一式                                    

Φ50mm                                  

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　ｽﾄﾚｰﾅｰ加工（2m材工共）    

省略                  0 

   0FKWP50K    

       384,640        6,010         ｍ            64     市単価（別冊）

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

Φ50mm                                  

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00420＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1008      

       224,000       56,000         個             4                   

                                        

直壁 900×1800                          

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1007      

        47,400       47,400         個             1                   

                                        

直壁 900×1500                          

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1003      

        23,900       11,950         個             2                   

                                        

直壁 900×300                           

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1015      

        39,250       39,250         個             1                   

                                        

管取付け壁 900×1200                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0FMH03SYHK  

       505,000      101,000         個             5     市単価（別冊）

                                        

H=600                                   

3号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁                      

省略                  0 

   0T1053      

       770,000      154,000         個             5                   

                                        

管取付け壁 1500×1800                   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1057      

       254,500       50,900         個             5                   

                                        

底版 H=150                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立3号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

                                        

01=11,02=1,03=1,04=1                    

    0SWG411150  

       108,200       54,100        箇所            2                   

                                        

No.2,3                                  

組立マンホール設置工                    

省略                  0 施工　第0-0078号内訳表

                                        

01=12,02=1,03=1,04=1                    

    0SWG411150  

       166,500       55,500        箇所            3                   

                                        

No.1,4,5                                

組立マンホール設置工                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00430＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FTMMK      

         2,900          580        箇所            5     市単価（別冊）

                                        

φ600用                                 

調整無収縮モルタル用型枠                

省略                  0 

   0FTMM2649   

         7,840        3,920        箇所            2     市単価（別冊）

t=26～49mm                              

φ600mm                                 

調整無収縮モルタル                      

省略                  0 

   0FTMM025    

         6,480        2,160        箇所            3     市単価（別冊）

t=0～25mm                               

φ600mm                                 

調整無収縮モルタル                      

省略                  0 

   0T1114      

         9,130        4,565         組             2                   

                                        

調整高45mmまで                          

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具           

省略                  0 

   0T1113      

         7,890        2,630         組             3                   

                                        

調整高25mmまで                          

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立ﾏﾝﾎｰﾙ調整金具           

省略                  0 

   0T1112      

         7,680        7,680         個             1                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1111      

        27,600        5,520         個             5                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1002      

       105,200       26,300         個             4                   

                                        

斜壁 600×900×600                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1000      

        15,550       15,550         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×300                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00440＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000143

        11,319   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0084号内訳表

                                        

01=3.3,02=0.02,03=20000                 

    0S0960      

         1,247        1,247         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         7,673          548.1        m            14                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

         8,920   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

        25,173    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

       149,543    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工                                  

省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

    0VTEIBU03   

       297,500       59,500        箇所            5     積算基準下水道

                                        

3号マンホール                           

底部工（組立式）                        

省略                  0 

   0T1156      

       228,000       38,000        箇所            6                   

                                        

ﾋｭｰﾑ管用　径900用                       

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　3号(Ⅰ種)                  

省略                  0 

   0FGTH60025  

       535,000      107,000         組             5     市単価（別冊）

呼び600　T-25                           

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00450＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        34,902        1,662         m2            21                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

        46,522   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        21,882        1,042         m2            21                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

YG000000152

        21,882   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

YG000000150

        68,404    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工                              

処分費等              T 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         3,600        1,200         ｔ             3                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=5,13=1                

    0SCB227010  

         1,334        1,334         m3             1                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

         4,934   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        11,319          539         m2            21                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00460＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

           720        1,200         ｔ             0.6                 

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=5,13=1                

    0SCB227010  

           598        1,995         m3             0.3                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

         2,940        9,802         m3             0.3                 

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=29,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

         6,039       20,130         m3             0.3                 

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

無筋･鉄筋構造物，人力打設               

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

         4,083        4,083         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=10,04=1                    

    0SCB222710  

        41,586        6,931          m             6                   

基礎砕石有り                            

据付･撤去                               

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          

YG000001280

        55,966   一式   

          

              

                                        

                                        

L型側溝撤去復旧                         

YG000000165

        55,966    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 

   0FSKMZ5     

        11,620          830         ｍ            14     市単価（別冊）

厚5mm幅                                 

高弾性タイプ                            

成型目地工（材工とも）                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00470＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0085号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=1,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

       444,564      190,800          t             2.33                

10t以上(標準)                           

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

YG000000716

     2,945,766   一式   

          

              

                                        

                                        

鉄筋                                    

省略                  0 施工　第0-0068号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

     2,570,560        8,033         m2           320                   

                                        

                                        

型枠                                    

YG000000715

     2,570,560   一式   

          

              

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=23,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

     2,044,020       17,930         m3           114                   

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

YG000000714

     2,044,020   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

YG000000709

     8,966,518    式    

          

              

                                        

                                        

躯体工                                  

YG000000662

     8,966,518    式    

          

              

                                        

                                        

本体築造工                              

YG000000526

     8,966,518    式    

          

              

                                        

                                        

分水堰工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00480＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0094号内訳表

                                        

01=0.290                                

    0SCB435942  

        61,965          765         本            81                   

                                        

D29                                     

注入材(材料費)                          

省略                  0 施工　第0-0093号内訳表

                                        

01=0.099                                

    0SCB435942  

        20,097          261         本            77                   

                                        

D16                                     

注入材(材料費)                          

省略                  0 施工　第0-0092号内訳表

                                        

01=0.069                                

    0SCB435942  

         5,824          182         本            32                   

                                        

D13                                     

注入材(材料費)                          

省略                  0 施工　第0-0091号内訳表

                                        

01=2,02=2                               

    0SCB435940  

       219,104        1,336         本           164                   

                                        

                                        

ｱﾝｶｰ                                    

省略                  0 施工　第0-0090号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB435940  

        88,550        1,150         本            77                   

                                        

                                        

ｱﾝｶｰ                                    

省略                  0 施工　第0-0089号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB435940  

        43,584        1,362         本            32                   

                                        

                                        

ｱﾝｶｰ                                    

省略                  0 施工　第0-0088号内訳表

    0SCB435920  

       174,474          639.1       孔           273                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

省略                  0 施工　第0-0087号内訳表

09=1                                    

01=7,02=1,03=1,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

     1,588,626      189,800          t             8.37                

10t以上(標準)                           

SD345 D29~32，一般構造物                

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0086号内訳表

09=1                                    

01=6,02=1,03=1,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

       222,784      188,800          t             1.18                

10t以上(標準)                           

SD345 D16~25，一般構造物                

鉄筋工[市場単価]                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00490＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0098号内訳表

                                        

01=1,02=4,03=1                          

    0SWB010350  

       384,700      384,700         回             1                   

BH山1.0上1.4下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下          

分解組立+輸送(往復)                     

重建設機械分解組立輸送                  

YZ000000002

     3,678,700    式    

          

              

                                        

                                        

重機分解組立輸送                        

Z0002      

     9,374,300    式    

運搬費                                  

   188,464,972

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0097号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB224250  

       163,932        4,314         m2            38                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

YG000000719

       163,932   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾁｯﾋﾟﾝｸﾞ                                 

省略                  0 施工　第0-0096号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252110  

     1,242,240        3,882        掛m2          320                   

                                        

手摺先行型枠組足場，安全ネット必要      

足場工                                  

YG000000717

     1,242,240   一式   

          

              

                                        

                                        

足場                                    

省略                  0 施工　第0-0095号内訳表

                                        

01=0.348                                

    0SCB435942  

        76,194          918         本            83                   

                                        

D32                                     

注入材(材料費)                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00500＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FKWP50K    

       174,290        6,010         ｍ            29     市単価（別冊）

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

Φ50mm                                  

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

YZ000000020

       179,597    式    

          

              

                                        

                                        

地下水観測費                            

Z0005      

       179,597    式    

事業損失防止施設費                      

省略                  0 施工　第0-0103号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

     1,740,000        3,000          t           580.0                 

                                        

積込み､取卸し(往復分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0102号内訳表

                                        

01=2,02=5.7,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

     1,977,800        3,410          t           580.0   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0101号内訳表

                                        

01=2,02=5.7,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

     1,977,800        3,410          t           580.0   (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

     5,695,600    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

省略                  0 施工　第0-0100号内訳表

                                        

01=1,02=7,03=1                          

    0SWB010350  

       908,000      908,000         回             1                   

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下          

分解組立+輸送(往復)                     

重建設機械分解組立輸送                  

省略                  0 施工　第0-0099号内訳表

                                        

01=1,02=16,03=1                         

    0SWB010350  

     2,386,000    2,386,000         回             1                   

ｸﾛｰﾗ式杭打機 質量100超150t以下          

分解組立+輸送(往復)                     

重建設機械分解組立輸送                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00510＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,879,131188,554,024率参照額-C= 

0.0206率-------B= 

188,307,352対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

     3,879,000    式    

現場環境改善費                          

省略                  0 

   0T9981      

       126,000       18,000         回             7                   

                                        

W/Cﾐｰﾀ[MT-200～400]                     

単位水量測定費                          

YZ000000031

       126,000    式    

          

              

                                        

                                        

単位水量測定測定費                      

Z0008      

       126,000    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0104号内訳表

                                        

01=117                                  

    0SWB010240  

       117,000      117,000         式             1     千円未満切捨て

低圧電力（臨時）                        

設備容量12.8kW　需要契約期間7ヶ月       

電力基本料金                            

YZ000000028

       117,000    式    

          

              

                                        

                                        

電力基本料金                            

Z0007      

       117,000    式    

役務費                                  

省略                  0 

   0TZJ5002013 

         5,307          183          m            29                   

                                        

VU-50                                   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00520＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       114,000

0.0004率-------B= 

288,482,769対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

    42,691,131288,894,441率参照額-C= 

0.1480率-------B= 

1.0000前払補正率H=288,482,769対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

   288,544,869

工事原価計                              

   288,544,869

工事原価                                

    70,809,000

現場管理費計                            

    70,809,000217,984,441率参照額-C= 

0.2957率-------B= 

1.1000地域補正率F=217,673,769対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

   217,735,869

純工事費                                

    29,270,897

共通仮設費計                            

    15,595,000188,865,141率参照額-C= 

0.0689率-------B= 

1.2000地域補正率F=188,582,469対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00530＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   364,485,000

工事費                                  

    33,135,000

0.1000率-------B= 

331,350,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

   331,350,000

工事価格                                

    42,805,131

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00540＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       282,672

直接工事費                              

処分費等              T 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        36,000        1,200         ｔ            30                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=7,13=1                

    0SCB227010  

        40,512        3,376         m3            12                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       206,160       17,180         m3            12                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

YG000001269

       282,672   一式   

          

              

                                        

                                        

仮壁取壊し工                            

YG000001268

       282,672    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

YG000001264

       282,672    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

YG000000526

       282,672    式    

          

              

                                        

                                        

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場                          

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊附帯工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00550＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       411,672

工事原価計                              

       411,672

工事原価                                

       101,000

現場管理費計                            

       101,000217,984,441率参照額-C= 

0.2957率-------B= 

1.1000地域補正率F=310,672対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

       310,672

純工事費                                

        28,000

共通仮設費計                            

        23,000188,865,141率参照額-C= 

0.0689率-------B= 

1.2000地域補正率F=282,672対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

         5,081188,554,024率参照額-C= 

0.0206率-------B= 

246,672対象額---A= 

A*B                                                                                                             

Z0014      

         5,000    式    

現場環境改善費                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00560＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



       517,000

工事費                                  

        47,000

0.1000率-------B= 

470,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

       470,000

工事価格                                

        58,328

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         1,000

0.0004率-------B= 

411,672対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

        57,328288,894,441率参照額-C= 

0.1480率-------B= 

1.0000前払補正率H=411,672対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0000-当初

00570＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

      281.19   19.50%  62.11%  18.39%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 19.50%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.18%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 22.93%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.39%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          286.5               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =2          自立式                                  

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            286.5 =          281.19

［機械補正］      19.50         9,975       19.50

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       19.50

［労務補正］      39.18        23,000     22.93        19,900          62.11

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,200     100          21,500       39.18＋ 22.93

［材料補正］      18.39         134.5       18.39

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       18.39

［全体調整］      100- 19.50- 62.11- 18.39

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

      458.29   14.62%  71.59%  13.79%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 14.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 42.24%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 29.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 13.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          456.3               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =4          切梁腹起式                              

障害の有無                              =2          有り                                    

【補正式】

            456.3 =          458.29

［機械補正］      14.62         9,975       14.62

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       14.62

［労務補正］      42.24        19,900     29.35        23,000          71.59

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,500     100          24,200       42.24＋ 29.35

［材料補正］      13.79         134.5       13.79

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       13.79

［全体調整］      100- 14.62- 71.59- 13.79

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    1,148.4    39.51%  49.54%  10.95%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]                  油圧ｸﾗﾑｼｪﾙ[ﾃﾚｽｺﾋﾟｯｸ式]

平積0.4m3                               

                                        

平積0.4m3

          

       34,500            32,500     

MMJ0204017 t'

MM090204017

    円／供用日

K1

 34.38%

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.08m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準) 山積0.08m3

          

        4,730             4,430     

MMJ0201016 t'

MM090201016

    円／供用日

K2

  5.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 16.87%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 16.47%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 16.20%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 10.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,164                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =3          掘削深さ5m超20m以下                     

土留方式の種類                          =4          切梁腹起式                              

障害の有無                              =2          有り                                    

【補正式】

            1,164 =         1,148.4

［機械補正］      34.38        34,500      5.13         4,730          39.51

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          32,500     100           4,430       34.38＋  5.13

［労務補正］      16.87        19,900     16.47        23,300     16.20        23,000              49.54

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,200      16.87＋ 16.47＋ 16.20

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    1,148.4    39.51%  49.54%  10.95%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

［材料補正］      10.95         134.5       10.95

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       10.95

［全体調整］      100- 39.51- 49.54- 10.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      430       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          398                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            398.0 =             430

［労務補正］     100.00        19,900      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,500      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

      347.1    47.38%  37.64%  14.98%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

現場－場内仮置き場                      

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.38%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.98%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          370.5               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.3km以下                               

【補正式】

            370.5 =           347.1

［機械補正］      47.38        21,700       47.38

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.38

［労務補正］      37.64        20,800       37.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,100       37.64

［材料補正］      14.98         134.5       14.98

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.98

［全体調整］      100- 47.38- 37.64- 14.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

      110.88   25.73%  50.21%  24.06%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 25.73%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 50.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 24.06%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          116.2               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    

【補正式】

            116.2 =          110.88

［機械補正］      25.73         9,975       25.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       25.73

［労務補正］      50.21        23,000       50.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,200       50.21

［材料補正］      24.06         134.5       24.06

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       24.06

［全体調整］      100- 25.73- 50.21- 24.06

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

      200.91   43.20%  38.90%  17.90%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0007号内訳表

場内仮置き場                            

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,500            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 43.20%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 38.90%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.90%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          208                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            208.0 =          200.91

［機械補正］      43.20        19,500       43.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,400       43.20

［労務補正］      38.90        23,000       38.90

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,200       38.90

［材料補正］      17.90         134.5       17.90

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       17.90

［全体調整］      100- 43.20- 38.90- 17.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

      347.1    47.38%  37.64%  14.98%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0008号内訳表

場内仮置き場－現場                      

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.38%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.98%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          370.5               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.3km以下                               

【補正式】

            370.5 =           347.1

［機械補正］      47.38        21,700       47.38

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.38

［労務補正］      37.64        20,800       37.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,100       37.64

［材料補正］      14.98         134.5       14.98

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.98

［全体調整］      100- 47.38- 37.64- 14.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    1,795.1    12.45%  82.78%   4.77%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,500            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 10.67%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  1.68%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 51.55%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.61%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.62%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  4.67%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,728                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,728 =         1,795.1

［機械補正］      10.67        19,500      1.68         1,785      0.10           591              12.45

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,400     100           1,560     100             471      10.67＋  1.68＋  0.10

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    1,795.1    12.45%  82.78%   4.77%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

［労務補正］      51.55        19,900     22.61        23,300      8.62        23,000              82.78

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,200      51.55＋ 22.61＋  8.62

［材料補正］       4.67         134.5      0.10           150           4.77

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             116     100             131        4.67＋  0.10

［全体調整］      100- 12.45- 82.78-  4.77

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    2,735.1     6.43%  90.52%   3.05%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,600             9,990     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

  5.72%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.71%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 55.05%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.98%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.49%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.34%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,601                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            2,601 =         2,735.1

［機械補正］       5.72        10,600      0.71           591           6.43

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,990     100             471        5.72＋  0.71

［労務補正］      55.05        19,900     26.98        23,300      8.49        23,000              90.52

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,200      55.05＋ 26.98＋  8.49

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    2,735.1     6.43%  90.52%   3.05%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

［材料補正］       2.34         134.5      0.71           150           3.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             116     100             131        2.34＋  0.71

［全体調整］      100-  6.43- 90.52-  3.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

      479.56   48.68%  36.33%  14.99%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)]   ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)]

15t級                                   

                                        

15t級

          

       21,100            19,700     

MMJ0101012 t'

MM090101012

    円／供用日

K1

 28.71%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,500            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K2

 19.97%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 36.33%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          497.9               0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =1          最小埋戻幅4m以上                        

【補正式】

            497.9 =          479.56

［機械補正］      28.71        21,100     19.97        19,500          48.68

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          19,700     100          18,400       28.71＋ 19.97

［労務補正］      36.33        23,000       36.33

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,200       36.33

［材料補正］      14.99         134.5       14.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.99

［全体調整］      100- 48.68- 36.33- 14.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

04-実施-下水-0000-当初

鋼矢板圧入(Nmax≦50)                    

SWB251340  施工　第0-0012号内訳表

陸上，25<Nmax≦50，III型                

圧入長12m以下                           

                                              10         枚    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.625     人           23,400              14,625

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.625     人           23,300              14,562

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        1.250     人           23,500              29,375

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.625     日          158,500              99,062

SWK250240  

                                        

              

1  

0 省略                  

杭打ち用ｳｫｰﾀｼﾞｪｯﾄ運転                   

                                        

                                        

        0.625     日           76,750              47,968

SWK250270  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.625     日           84,810              53,006

SWK250560  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        8.0        %          258,598              20,602

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚            279,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             27,920

施工場所                                =1          陸上                                    

最大N値                                 =1          25<Nmax≦50                             

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

圧入長                                  =3          12m以下                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

04-実施-下水-0000-当初

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

SWB251380  施工　第0-0013号内訳表

圧入(Nmax≦50)，III型                   

陸上                                    

                                               1         回    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           23,400              11,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           23,300              11,650

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        1.000     人           23,500              23,500

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.290     日          158,500              45,965

SWK250240  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.450     日           84,810              38,164

SWK250560  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   21

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回            131,000

作業区分                                =2          圧入(Nmax≦50)                          

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

施工場所                                =1          陸上                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

04-実施-下水-0000-当初

鋼矢板引抜き                            

SWB251370  施工　第0-0014号内訳表

陸上，III型                             

引抜長12m以下                           

                                              10         枚    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.250     人           23,400               5,850

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.250     人           23,300               5,825

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.500     人           23,500              11,750

RR0106     

                                        

              

12 

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.250     日          158,500              39,625

SWK250240  

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.250     日           84,810              21,202

SWK250560  

                                        

              

12 

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        0.2        %           84,252                 168

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             84,420

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              8,442

施工場所                                =1          陸上                                    

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

引抜長                                  =3          12m以下                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

04-実施-下水-0000-当初

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

SWB251380  施工　第0-0015号内訳表

引抜き，III型                           

陸上                                    

                                               1         回    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.190     人           23,400               4,446

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.190     人           23,300               4,427

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.390     人           23,500               9,165

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.130     日          158,500              20,605

SWK250240  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.190     日           84,810              16,113

SWK250560  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             54,760

作業区分                                =4          引抜き                                  

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

施工場所                                =1          陸上                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

04-実施-下水-0000-当初

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

SWB250150  施工　第0-0016号内訳表

III型                                   

使用回数1回                             

                                               1         枚    

04年08月20日適用

鋼矢板 賃料                             

鋼矢板（本矢板）3型（60kg/m）           

720日以内                               

        0.600      t           23,465              14,079

TFJA0304497

65*361                                  

              

1  

0 省略                  

鋼矢板 修理費及び損耗費                 

                                        

                                        

        0.600      t            9,100               5,460

TFJA0304498

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             19,540

鋼矢板の種類                            =2          III型                                   

鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]=10         鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]

供用日数(実数入力)                  [日]=361        供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =2          有                                      

鋼矢板の整備費                      [円]=3500       鋼矢板の整備費                      [円]

補助工法の有無                          =2          有                                      

一現場での使用回数(実数入力)        [回]=1          一現場での使用回数(実数入力)        [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

04-実施-下水-0000-当初

切梁･腹起し設置･撤去                    

SWB251930  施工　第0-0017号内訳表

設置･撤去，火打ブロック無               

                                        

                                              10          t    

04年08月20日適用

切梁･腹起し設置                         

火打ブロック無                          

                                        

       10.000      t           27,120             271,200

SWB251931  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁･腹起し撤去                         

火打ブロック無                          

                                        

       10.000      t           16,220             162,200

SWB251932  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          t            433,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             43,340

作業区分                                =3          設置･撤去                               

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =1          無                                      

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

04-実施-下水-0000-当初

切梁･腹起し設置                         

SWB251931  施工　第0-0018号内訳表

火打ブロック無                          

                                        

                                              10          t    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.700     人           23,400              39,780

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        3.200     人           23,500              75,200

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        1.700     人           25,500              43,350

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.700     人           19,900              33,830

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.700     日           42,000              71,400

TLC1130006 

42000*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %          192,160               7,640

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          t            271,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             27,120

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =1          無                                      

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

04-実施-下水-0000-当初

切梁･腹起し撤去                         

SWB251932  施工　第0-0019号内訳表

火打ブロック無                          

                                        

                                              10          t    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           23,400              23,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        1.900     人           23,500              44,650

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        1.000     人           25,500              25,500

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           19,900              19,900

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.000     日           42,000              42,000

TLC1130006 

42000*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          113,450               6,750

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          t            162,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             16,220

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =1          無                                      

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

04-実施-下水-0000-当初

山留材賃料                              

SWB251910  施工　第0-0020号内訳表

火打ﾌﾞﾛｯｸ無                             

H-350                                   

                                               1          t    

04年08月20日適用

鋼製山留材 賃料                         

H形鋼(山留主部材)250~400型              

360日以内(80~200kg/m)                   

        1.000      t           23,086              23,086

TFJA0304502

97*238                                  

              

1  

0 省略                  

H形鋼(山留主部材)                       

修理費及び損耗費                        

                                        

        1.000      t            4,905               4,905

TFJA0304503

                                        

              

1  

0 省略                  

副部材(A)                               

鋼製山留材                              

[部品(賃料)](181～360日)                

        0.220      t           68,686.8            15,111

TFJA0304504

195*352.24                              

              

1  

0 省略                  

副部材A 修理費及び損耗費                

                                        

                                        

        0.220      t           10,170               2,237

TFJA0304505

                                        

              

1  

0 省略                  

副部材B 修理費及び損耗費                

                                        

                                        

        0.040      t          303,000              12,120

TFJA0304506

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             57,460

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =2          無                                      

主部材供用日数(実数入力)            [日]=238        主部材供用日数(実数入力)            [日]

主部材修理費及び損耗費の計上            =1          有                                      

鋼製山留材整備費(主部材)(実数)      [円]=4500       鋼製山留材整備費(主部材)(実数)      [円]

副部材A供用日数(実数入力)           [日]=238        副部材A供用日数(実数入力)           [日]

副部材A修理費及び損耗費の計上           =1          有                                      

鋼製山留材部品整備費(副A)(実)       [円]=9000       鋼製山留材部品整備費(副A)(実)       [円]

副部材B修理費及び損耗費の計上           =1          有                                      

不足分弁償金(新品)(副B)(実)         [円]=300000     不足分弁償金(新品)(副B)(実)         [円]

山留材1現場での使用回数(実数)  [回/現場]=1          山留材1現場での使用回数(実数)  [回/現場]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

04-実施-下水-0000-当初

山留材賃料                              

SWB251910  施工　第0-0021号内訳表

火打ﾌﾞﾛｯｸ無                             

H-400                                   

                                               1          t    

04年08月20日適用

鋼製山留材 賃料                         

H形鋼(山留主部材)250~400型              

90日以内(80~200kg/m)                    

        1.000      t            8,580               8,580

TFJA0304502

110*78                                  

              

1  

0 省略                  

H形鋼(山留主部材)                       

修理費及び損耗費                        

                                        

        1.000      t            4,905               4,905

TFJA0304503

                                        

              

1  

0 省略                  

副部材(A)                               

鋼製山留材                              

[部品(賃料)](1～90日)                   

        0.220      t           25,396.8             5,587

TFJA0304504

220*115.44                              

              

1  

0 省略                  

副部材A 修理費及び損耗費                

                                        

                                        

        0.220      t           10,170               2,237

TFJA0304505

                                        

              

1  

0 省略                  

副部材B 修理費及び損耗費                

                                        

                                        

        0.040      t          303,000              12,120

TFJA0304506

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             33,430

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =2          無                                      

主部材供用日数(実数入力)            [日]=78         主部材供用日数(実数入力)            [日]

主部材修理費及び損耗費の計上            =1          有                                      

鋼製山留材整備費(主部材)(実数)      [円]=4500       鋼製山留材整備費(主部材)(実数)      [円]

副部材A供用日数(実数入力)           [日]=78         副部材A供用日数(実数入力)           [日]

副部材A修理費及び損耗費の計上           =1          有                                      

鋼製山留材部品整備費(副A)(実)       [円]=9000       鋼製山留材部品整備費(副A)(実)       [円]

副部材B修理費及び損耗費の計上           =1          有                                      

不足分弁償金(新品)(副B)(実)         [円]=300000     不足分弁償金(新品)(副B)(実)         [円]

山留材1現場での使用回数(実数)  [回/現場]=1          山留材1現場での使用回数(実数)  [回/現場]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

04-実施-下水-0000-当初

大型土のう工                            

SWB252730  施工　第0-0022号内訳表

製作･設置, 6mを超え20m以下              

                                        

                                              10         袋    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.192     人           23,400               4,492

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.192     人           23,300               4,473

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.192     人           19,900               3,820

RR0102     

                                        

              

12 

0 省略                  

大型土のう袋材                          

 耐候性φ110（丸型）×H110cm             

短期（1年）型                           

       10.000     袋            2,625              26,250

TFJA0304516

                                        

              

2  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.192     日           53,910              10,350

SWK250500  

                                        

              

2  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        0.192     日           42,000               8,064

TLC1130006 

42000*1                                 

              

2  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           12,785                 761

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         袋             58,210

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         袋              5,821

作業区分                                =1          製作･設置                               

袋詰土区分                              =2          流用土                                  

設置作業半径                            =2          6mを超え20m以下                         

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

04-実施-下水-0000-当初

大型土のう工                            

SWB252730  施工　第0-0023号内訳表

撤去, 6mを超え20m以下                   

                                        

                                              10         袋    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.075     人           23,400               1,755

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.075     人           23,300               1,747

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        0.075     日           42,000               3,150

TLC1130006 

42000*1                                 

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         袋              6,652

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         袋                665

作業区分                                =4          撤去                                    

設置作業半径                            =2          6mを超え20m以下                         

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

   20,751       5.01%  18.06%  76.93%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0024号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90~110m3/h                     

                                        

圧送能力 90~110m3/h

          

       54,800            51,800     

MMJ0903010 t'

MM090903010

    円／供用日

K1

  4.97%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 10.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.14%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.95%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,400            14,700     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 75.85%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       18,140                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       

養生工の種類                            =2          一般養生                                

圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           18,140 =          20,751

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

   20,751       5.01%  18.06%  76.93%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0024号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

［機械補正］       4.97        54,800        5.01

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          51,800        4.97

［労務補正］      10.25        19,900      3.20        23,300      2.14        23,400      1.95        23,000                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,700     100          24,200 　   10.25＋  3.20＋  2.14＋  1.95

［材料補正］      75.85        12,400      1.07         134.5          76.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,700     100             116       75.85＋  1.07

［全体調整］      100-  5.01- 18.06- 76.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

04-実施-下水-0000-当初

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ配管材料費                  

VKWPHZ     施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

04年08月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-50                                   

                                        

      144          m              183              26,352

TZJ5002013 

                                        

              

   

0 省略                  

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手（DV）           

 45°ｴﾙﾎﾞ　Φ50mm                        

物価資料                                

        2         個               67                 134

FKWP45E50  

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

90゜YDT50                               

                                        

        4         個              113                 452

TNF262     

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

ソケツトDS65                            

                                        

        4         個               68                 272

TNF248     

                                        

              

   

0 省略                  

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手（DV）           

 ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ　Φ65mm×50mm                  

物価資料                                

        4         個               85                 340

FKWPIN6550 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             27,550



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

04-実施-下水-0000-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

VKWPHK     施工　第0-0026号内訳表

呼び径50mm                              

                                        

R3水道事業実務必携  P.80                       1         式    

04年08月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　据付工            

呼び径50mm                              

R3水道事業実務必携  P.80                

      144          m              580              83,520

VKWPHKST   施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　TS継手工          

呼び径50mm                              

R3水道事業実務必携  P.80                

       28         口              850              23,800

VKWPHKTS   施工　第0-0028号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   80

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            107,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

04-実施-下水-0000-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　据付工            

VKWPHKST   施工　第0-0027号内訳表

呼び径50mm                              

R3水道事業実務必携  P.80                

                                              10          m    

04年08月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.10      人           22,200               2,220

RR0136     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.18      人           19,900               3,582

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m              5,802

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                580



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

04-実施-下水-0000-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　TS継手工          

VKWPHKTS   施工　第0-0028号内訳表

呼び径50mm                              

R3水道事業実務必携  P.80                

                                               2         口    

04年08月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.04      人           22,200                 888

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.04      人           19,900                 796

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1         ％            1,684                  16

#71        

                                        

労務費の1%    

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  2         口              1,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         口                850



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

04-実施-下水-0000-当初

ポンプ運転工                            

VKWPUT     施工　第0-0029号内訳表

常時排水　商用電源                      

                                        

積算基準下水道準用  A-1-65,66                  1         日    

04年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.07      人           23,300               1,631

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.05      人           19,900                 995

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

小型うず巻ポンプ（呼水式片吸込型）      

 φ65mm、全揚程15m、運転1日当り機械損料＝

積算基準建設機械損料表(9)欄×2＋(11)”欄

        4       台・日            686               2,744

FKUP6515   

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        4         ％            5,370                 214

#71        

                                        

上記合計の4%  

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,584



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

04-実施-下水-0000-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

04年08月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           19,900               1,592

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,592



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

04-実施-下水-0000-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0031号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

特許料無                                

                                               1         本    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.122     人           23,400               2,854

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.366     人           23,300               8,527

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.244     人           19,900               4,855

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

土質安定注入薬剤                        

懸濁型無機瞬結タイプ                    

      825.000      l               42              34,650

TFJA0304405

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.24      日            6,670               1,600

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.24      日            5,360               1,286

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            1,750                   0

SWB223711  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，砂質土                            

                                        

        0.000      m              710                   0

SWB223711  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，粘性土                            

                                        

        6.600      m              483               3,187

SWB223711  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

単相                                    

                                        

        0.825     kl            3,548               2,927

SWB223712  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20.0        %           19,122               3,824

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             63,710



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

04-実施-下水-0000-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0031号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

特許料無                                

                                               1         本    

04年08月20日適用

注入方式                                =1          単相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=6.6        粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=3          土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=825        1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

04-実施-下水-0000-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0032号内訳表

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

04年08月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.050      m            9,075                 453

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.300     個            2,390                 717

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.005     個           70,500                 352

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       15.0        %            1,522                 228

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,750

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =1          ﾚｷ質土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

04-実施-下水-0000-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0033号内訳表

単相，砂質土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

04年08月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.030      m            9,075                 272

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.040     個            2,390                  95

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.003     個           70,500                 211

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       23.0        %              578                 132

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                710

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =2          砂質土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0096

04-実施-下水-0000-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

SWB223711  施工　第0-0034号内訳表

単相，粘性土                            

                                        

消耗材料費                                     1          m    

04年08月20日適用

二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ                       

                                        

                                        

        0.020      m            9,075                 181

TZJ6453001 

                                        

              

4  

0 省略                  

ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ                                 

φ41mm                                  

                                        

        0.030     個            2,390                  71

TZJ6412002 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.002     個           70,500                 141

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       23.0        %              393                  90

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                483

方式                                    =1          単相                                    

土質区分                                =3          粘性土                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

04-実施-下水-0000-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

SWB223712  施工　第0-0035号内訳表

単相                                    

                                        

消耗材料費                                     1         kl    

04年08月20日適用

単相用ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ                          

φ40.5mm                                

                                        

        0.020     個           70,500               1,410

TZJ6455001 

                                        

              

4  

0 省略                  

 単相用注入用ﾎｰｽ類 φ12mm                

4.9MPa L=50m×2                         

                                        

        0.005     組          207,500               1,037

TZJ6457001 

                                        

              

4  

0 省略                  

単相用ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ                          

φ38mm L=3m×2                          

                                        

        0.003     組           17,350                  52

TZJ6458001 

                                        

              

4  

0 省略                  

その他雑品                              

                                        

                                        

       42.0        %            2,499               1,049

#04        

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         kl              3,548

方式                                    =1          単相                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

04-実施-下水-0000-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0036号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

特許料無                                

                                               1         本    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.118     人           23,400               2,761

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.354     人           23,300               8,248

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.236     人           19,900               4,696

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

注入材                                  

土質安定注入薬剤                        

懸濁型無機瞬結タイプ                    

      825.000      l               42              34,650

TFJA0304405

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ[油圧式]                      

5.5kW級                                 

                                        

        0.24      日            6,670               1,600

MMJ0601003 

                                        

              

1  

0 省略                  

薬液注入ﾎﾟﾝﾌﾟ                           

5~20L/min×2(9.8MPa)                    

                                        

        0.24      日            5,360               1,286

MMJ0577001 

                                        

              

1  

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，ﾚｷ質土                            

                                        

        0.000      m            1,750                   0

SWB223711  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，砂質土                            

                                        

        0.000      m              710                   0

SWB223711  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法削孔                     

単相，粘性土                            

                                        

        6.100      m              483               2,946

SWB223711  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法注入                     

単相                                    

                                        

        0.825     kl            3,548               2,927

SWB223712  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       20.0        %           18,591               3,716

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             62,830



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

04-実施-下水-0000-当初

二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         

SWB223710  施工　第0-0036号内訳表

単相方式，2ｾｯﾄ                          

特許料無                                

                                               1         本    

04年08月20日適用

注入方式                                =1          単相方式                                

ｾｯﾄ数                                   =1          2ｾｯﾄ                                    

ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          ﾚｷ質土の削孔長(実数入力)             [m]

砂質土の削孔長(実数入力)             [m]=0          砂質土の削孔長(実数入力)             [m]

粘性土の削孔長(実数入力)             [m]=6.1        粘性土の削孔長(実数入力)             [m]

土被り長(L2)(実数入力)               [m]=2.5        土被り長(L2)(実数入力)               [m]

1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]=825        1本当り注入量(QS)(実数入力)       [l/本]

水ｶﾞﾗｽ積算流量計の有無                  =1          無                                      

特許料の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

04-実施-下水-0000-当初

注入設備据付･解体                       

SWB223750  施工　第0-0037号内訳表

二重管ｽﾄﾚ-ﾅ工法，2ｾｯﾄ                   

                                        

                                               1        現場   

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.200     人           23,400              51,480

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        8.200     人           23,300             191,060

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.400     人           19,900              67,660

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t                 

                                        

       13.000    時間           6,796              88,348

SK0302013  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   52

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場           398,600

注入方式                                =1          二重管ｽﾄﾚ-ﾅ工法                         

ｾｯﾄ数                                   =2          2ｾｯﾄ                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

04-実施-下水-0000-当初

 鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 φ700 7m          

SWB230210  施工　第0-0038号内訳表

ｸﾞﾗｳﾄ注入，既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭                 

 φ700mm≦D<φ800mm，N<20，L≦16m        

[中掘工]                                      10         本    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.970     人           23,400              46,098

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        1.970     人           23,500              46,295

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.970     人           23,300              45,901

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.970     人           19,900              39,203

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

PHC杭                                   

A種                                     

外径700mm×厚100mm×長7m                

       10.000     本          134,000           1,340,000

TFJA0304426

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｱｰｽｵｰｶﾞ中掘機運転                       

                                        

                                        

        1.970     日          331,300             652,661

SWK230040  

                                        

              

1  

0 省略                  

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ運転                            

                                        

                                        

        1.970     日          124,600             245,462

SWK230050  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        1.970     日           45,500              89,635

SWK230060  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       36.0        %        1,165,255             418,745

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         本          2,924,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本            292,400

工法                                    =2          ｸﾞﾗｳﾄ注入                               

杭種類                                  =2          既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭                            

継杭の有無                              =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

04-実施-下水-0000-当初

 鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 φ700 7m          

SWB230210  施工　第0-0038号内訳表

ｸﾞﾗｳﾄ注入，既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭                 

 φ700mm≦D<φ800mm，N<20，L≦16m        

[中掘工]                                      10         本    

04年08月20日適用

 杭径区分                                =4          φ700mm≦D<φ800mm                      

N値範囲                                 =1          N<20                                    

掘削長区分                              =1          L≦16m                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0103

   20,751       5.01%  18.06%  76.93%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0039号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90~110m3/h                     

                                        

圧送能力 90~110m3/h

          

       54,800            51,800     

MMJ0903010 t'

MM090903010

    円／供用日

K1

  4.97%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 10.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.14%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.95%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,200            14,700     

TZJ2012005 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 75.85%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       17,930                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =23         24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       

養生工の種類                            =2          一般養生                                

圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           17,930 =          20,751

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0104

   20,751       5.01%  18.06%  76.93%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0039号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

                                               1         m3    

04年08月20日適用

［機械補正］       4.97        54,800        5.01

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          51,800        4.97

［労務補正］      10.25        19,900      3.20        23,300      2.14        23,400      1.95        23,000                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,700     100          24,200 　   10.25＋  3.20＋  2.14＋  1.95

［材料補正］      75.85        12,200      1.07         134.5          76.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,700     100             116       75.85＋  1.07

［全体調整］      100-  5.01- 18.06- 76.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

04-実施-下水-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0040号内訳表

SD345 D16~25，一般構造物                

10t以上(標準)                           

                                               1          t    

04年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D16~25                            

                                        

        1.030      t          123,500             127,205

TZJ1102020 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工 加工･組立共                      

差筋及び杭頭処理                        

                                        

        1.000      t           58,425              58,425

TQJ1001008 

58425*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   70

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            185,700

鉄筋材料規格･径                         =6          SD345 D16~25                            

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =1          10t以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =6          差筋及び杭頭処理                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

04-実施-下水-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0041号内訳表

SD345 D13，一般構造物                   

10t以上(標準)                           

                                               1          t    

04年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          125,500             129,265

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工 加工･組立共                      

差筋及び杭頭処理                        

                                        

        1.000      t           58,425              58,425

TQJ1001008 

58425*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   10

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            187,700

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =1          10t以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =6          差筋及び杭頭処理                        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

   44,715       1.57%  64.62%  33.81%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

函渠                                    

SCB225410  施工　第0-0042号内訳表

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

幅4.0~5.5未満 高2.5~4.0未満             

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90~110m3/h                     

                                        

圧送能力 90~110m3/h

          

       54,800            51,800     

MMJ0903010 t'

MM090903010

    円／供用日

K1

  1.10%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       24,300            26,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 19.81%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.42%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.97%

とび工                                  とび工

                                        

                                        

          

       23,500            27,300     

RR0106     t'

RR9106     

        円／人

R4

  4.27%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,200            14,700     

TZJ2012005 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 33.53%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  0.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       40,080                 0     

EP001        

              

  

       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =12         24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

内空寸法(幅×高さ)m                     =5          幅4.0~5.5未満 高2.5~4.0未満             

養生工の種類                            =1          一般･特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)            

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          有り                                    

目地･止水板の有無                       =2          無し                                    

圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                

【補正式】

           40,080 =          44,715

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0108

   44,715       1.57%  64.62%  33.81%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

函渠                                    

SCB225410  施工　第0-0042号内訳表

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

幅4.0~5.5未満 高2.5~4.0未満             

                                               1         m3    

04年08月20日適用

［機械補正］       1.10        54,800        1.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          51,800        1.10

［労務補正］      19.81        24,300     14.42        19,900      4.97        23,400      4.27        23,500                  64.62

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,000     100          21,500     100          24,700     100          27,300 　   19.81＋ 14.42＋  4.97＋  4.27

［材料補正］      33.53        12,200      0.20         134.5          33.81

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,700     100             116       33.53＋  0.20

［全体調整］      100-  1.57- 64.62- 33.81

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0109

04-実施-下水-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0043号内訳表

SD345 D16~25，一般構造物                

10t以上(標準)                           

                                               1          t    

04年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D16~25                            

                                        

        1.030      t          123,500             127,205

TZJ1102020 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工 加工･組立共                      

切梁のある構造物                        

                                        

        1.000      t           61,500              61,500

TQJ1001003 

61500*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   95

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            188,800

鉄筋材料規格･径                         =6          SD345 D16~25                            

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =1          10t以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =2          切梁のある構造物                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0110

04-実施-下水-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0044号内訳表

SD345 D13，一般構造物                   

10t以上(標準)                           

                                               1          t    

04年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          125,500             129,265

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工 加工･組立共                      

切梁のある構造物                        

                                        

        1.000      t           61,500              61,500

TQJ1001003 

61500*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   35

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            190,800

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =1          10t以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =2          切梁のある構造物                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

04-実施-下水-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           17,174.1            17,174

TQJ1611007 

15065*1.14                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             17,180

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

04-実施-下水-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0046号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

無筋構造物                              

昼間 人力施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           29,385              29,385

TQJ1611002 

29385*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             29,390

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0113

    3,166.9    43.38%  41.88%  14.74%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.38%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 41.88%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,376                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =7          18.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,376 =         3,166.9

［機械補正］      43.38        21,700       43.38

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.38

［労務補正］      41.88        20,800       41.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,100       41.88

［材料補正］      14.74         134.5       14.74

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.74

［全体調整］      100- 43.38- 41.88- 14.74

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0114

04-実施-下水-0000-当初

殻運搬（積込工法区分：人力積込）        

VGARAM109  施工　第0-0048号内訳表

Co（無筋）構造物取壊し、積込作業含まず  

片道運搬距離（DID有）8.0km超10.9km以下  

                                             100         m3    

04年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）2t積級      

                                        

                                        

       24.66      日           30,120             742,759

VDAMP      施工　第0-0049号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   41

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            742,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              7,428



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0115

04-実施-下水-0000-当初

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ（ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ）2t積級      

VDAMP      施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1         日    

04年08月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1         人           20,800              20,800

RR0115     

                                        

見積1人       

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       25          l              134.5             3,362

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        1.17    供用日          4,920               5,756

MMJ0301001 

                                        

見積1.17供用日

   

0 省略                  

消耗部品:ﾀｲﾔ(装着機械:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2~3t積級)

供用1日当たり損耗費及び補修費（良好）   

積算基準建設機械損料表  2-6             

        1.17    供用日            171                 200

FTAIYAS    

                                        

見積1.17供用日

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             30,120



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0116

04-実施-下水-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0050号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

04年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0117

04-実施-下水-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0051号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

04年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0118

      562.41    6.24%  54.57%  39.19%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0052号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

04年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.22%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.07%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.53%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.29%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.35%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          548.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            548.1 =          562.41

［機械補正］       4.22         5,710        6.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.22

［労務補正］      19.07        23,300      9.53        23,400      8.29        19,900              54.57

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,500      19.07＋  9.53＋  8.29

［材料補正］      36.35        85,250      1.92           150          39.19

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.35＋  1.92

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0119

      562.41    6.24%  54.57%  39.19%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0052号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

04年08月20日適用

［全体調整］      100-  6.24- 54.57- 39.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0120

04-実施-下水-0000-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0053号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

04年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.028     日           30,280                 847

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.10      m3           20,000               2,000

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              2,847

運搬距離(Km)                            =3.3        運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.1        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =20000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0121

      537.72   33.44%  59.45%   7.11%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0054号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

04年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 23.83%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.61%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.53%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          539                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            539.0 =          537.72

［機械補正］      23.83        18,900      9.61         6,170          33.44

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       23.83＋  9.61

［労務補正］      26.53        23,000     23.55        19,900      9.37        23,400              59.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          21,500     100          24,700      26.53＋ 23.55＋  9.37

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0122

      537.72   33.44%  59.45%   7.11%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0054号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

04年08月20日適用

［材料補正］       7.11         134.5        7.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116        7.11

［全体調整］      100- 33.44- 59.45-  7.11

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0123

    1,249.6    47.38%  37.64%  14.98%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.38%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.98%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,334                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =5          3.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,334 =         1,249.6

［機械補正］      47.38        21,700       47.38

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.38

［労務補正］      37.64        20,800       37.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,100       37.64

［材料補正］      14.98         134.5       14.98

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.98

［全体調整］      100- 47.38- 37.64- 14.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0124

04-実施-下水-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0056号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

04年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0125

    1,876.9     6.05%  17.85%  76.10%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0057号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.45%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.89%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.62%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.23%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.74%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.78%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 250mm

          

      450,000         1,100,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.49%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,042                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0126

    1,876.9     6.05%  17.85%  76.10%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0057号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年08月20日適用

【補正式】

            1,042 =         1,876.9

［機械補正］       2.45        19,600      1.89        14,600      0.62         4,905               6.05

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.45＋  1.89＋  0.62

［労務補正］       8.23        23,000      2.88        23,300      2.74        19,900      0.78        23,400                  17.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,200     100          24,600     100          21,500     100          24,700 　    8.23＋  2.88＋  2.74＋  0.78

［材料補正］      74.49       450,000      1.32         134.5          76.10

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,100,000     100             116       74.49＋  1.32

［全体調整］      100-  6.05- 17.85- 76.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0127

    1,527.8     1.58%  10.02%  88.40%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0058号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

04年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.02%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  0.16%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.67%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.09%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.04%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.69%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      535,000           487,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 80.30%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.54%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,662                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0128

    1,527.8     1.58%  10.02%  88.40%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0058号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

04年08月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,662 =         1,527.8

［機械補正］       1.02        31,100      0.16         4,745      0.16         4,905               1.58

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.02＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.67        19,900      2.09        23,300      2.04        23,000      0.69        23,400                  10.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,200     100          24,700 　    3.67＋  2.09＋  2.04＋  0.69

［材料補正］      80.30       535,000      7.54           107      0.48         134.5              88.40

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         487,000     100            91.5     100             116      80.30＋  7.54＋  0.48

［全体調整］      100-  1.58- 10.02- 88.40

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0129

    9,383.4     6.84%  68.60%  24.56%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          

SCB222710  施工　第0-0059号内訳表

据付･撤去                               

基礎砕石有り                            

                                               1          m    

04年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊        

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊

          

       11,500            10,800     

MMJ0202062 t'

MM090202062

    円／供用日

K1

  5.40%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 11.84%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  7.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.93%

側溝(再利用)                            

修正

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形

                                        

                                        

300  500×155×600

          

            0             1,250     

TY000300000t'

TZ092304002

        円／個

Z1

 21.98%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,931                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

L形側溝の種類                           =10         各種                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            6,931 =         9,383.4

［機械補正］       5.40        11,500        6.84

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,800        5.40

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0130

    9,383.4     6.84%  68.60%  24.56%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          

SCB222710  施工　第0-0059号内訳表

据付･撤去                               

基礎砕石有り                            

                                               1          m    

04年08月20日適用

［労務補正］      30.98        19,900     11.84        23,400      7.42        23,000      3.93        23,300                  68.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,500     100          24,700     100          24,200     100          24,600 　   30.98＋ 11.84＋  7.42＋  3.93

［材料補正］      21.98             0      2.04         134.5          24.56

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,250     100             116       21.98＋  2.04

［全体調整］      100-  6.84- 68.60- 24.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0131

    7,550      14.26%  82.92%   2.82%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0060号内訳表

据付･撤去，200kgを超え400kg以下         

                                        

                                               1         基    

04年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

          

        6,365             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

 12.09%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 38.51%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.08%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.81%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  4.88%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.39%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,335                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

製品質量(kg/基)                         =3          200kgを超え400kg以下                    

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            7,335 =           7,550

［機械補正］      12.09         6,365       14.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810       12.09

［労務補正］      38.51        23,000     17.08        19,900      9.81        23,400      4.88        23,300                  82.92

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,200     100          21,500     100          24,700     100          24,600 　   38.51＋ 17.08＋  9.81＋  4.88

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0132

    7,550      14.26%  82.92%   2.82%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0060号内訳表

据付･撤去，200kgを超え400kg以下         

                                        

                                               1         基    

04年08月20日適用

［材料補正］       2.39         134.5        2.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116        2.39

［全体調整］      100- 14.26- 82.92-  2.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0133

    4,374.3     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       24,300            26,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,083                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,083 =         4,374.3

［労務補正］      59.45        24,300     19.66        19,900      5.64        23,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,000     100          21,500     100          24,700      59.45＋ 19.66＋  5.64

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0134

   23,052       0.00%  31.75%  68.25%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0062号内訳表

無筋･鉄筋構造物，人力打設               

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 15.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  6.10%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,400            14,700     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 68.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       20,130                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           20,130 =          23,052

［労務補正］      15.01        19,900      8.43        23,300      6.10        23,400              31.75

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,700      15.01＋  8.43＋  6.10

［材料補正］      68.25        12,400       68.25

             ＋[────×──────]×─────

                  100          14,700       68.25

［全体調整］      100- 31.75- 68.25

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0135

04-実施-下水-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0063号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3            9,802               9,802

TQJ1611001 

7540*1.3                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              9,802

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0136

    1,871.4    43.38%  41.88%  14.74%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0064号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.38%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 41.88%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,995                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,995 =         1,871.4

［機械補正］      43.38        21,700       43.38

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.38

［労務補正］      41.88        20,800       41.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,100       41.88

［材料補正］      14.74         134.5       14.74

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.74

［全体調整］      100- 43.38- 41.88- 14.74

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0137

04-実施-下水-0000-当初

鉄筋コンクリート管布設工                

SWG113050  施工　第0-0065号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.430     人           23,400              10,062

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.860     人           23,300              20,038

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.290     人           19,900              25,671

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        0.430     日           42,000              18,060

TLC1130006 

42000*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1.0       ％           55,771                 549

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             74,380

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              7,438

管種別                                  =1          鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ管                            

 呼び径                                  =11         φ900mm                                 

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0138

    1,245.6     5.40%  67.01%  27.59%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0066号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

04年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.37%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.02%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 12.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  7.67%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,800             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 23.12%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.44%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,356                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,356 =         1,245.6

［機械補正］       5.37         9,975        5.40

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.37

［労務補正］      32.33        19,900     14.02        23,300     12.53        23,000      7.67        23,400                  67.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,200     100          24,700 　   32.33＋ 14.02＋ 12.53＋  7.67

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0139

    1,245.6     5.40%  67.01%  27.59%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0066号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

04年08月20日適用

［材料補正］      23.12         1,800      4.44         134.5          27.59

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             116       23.12＋  4.44

［全体調整］      100-  5.40- 67.01- 27.59

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0140

   20,751       5.01%  18.06%  76.93%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0067号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-12-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生   

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90~110m3/h                     

                                        

圧送能力 90~110m3/h

          

       54,800            51,800     

MMJ0903010 t'

MM090903010

    円／供用日

K1

  4.97%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 10.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.14%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.95%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-12-25(20) 高炉 W/C≦60%     生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,400            14,700     

TZJ2012042 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 75.85%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       18,140                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =42         18-12-25(20)(高炉) W/C≦60%             

設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       

養生工の種類                            =2          一般養生                                

圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           18,140 =          20,751

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0141

   20,751       5.01%  18.06%  76.93%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0067号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-12-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生   

                                               1         m3    

04年08月20日適用

［機械補正］       4.97        54,800        5.01

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          51,800        4.97

［労務補正］      10.25        19,900      3.20        23,300      2.14        23,400      1.95        23,000                  18.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,700     100          24,200 　   10.25＋  3.20＋  2.14＋  1.95

［材料補正］      75.85        12,400      1.07         134.5          76.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,700     100             116       75.85＋  1.07

［全体調整］      100-  5.01- 18.06- 76.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0142

    8,607.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0068号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       24,300            26,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 47.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,033                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            8,033 =         8,607.2

［労務補正］      47.45        24,300     24.97        19,900      8.89        23,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,000     100          21,500     100          24,700      47.45＋ 24.97＋  8.89

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0143

04-実施-下水-0000-当初

鋼矢板圧入(Nmax≦25)                    

SWB251330  施工　第0-0069号内訳表

陸上，III型                             

圧入長9m以下                            

                                              10         枚    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.357     人           23,400               8,353

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.357     人           23,300               8,318

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.714     人           23,500              16,779

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.357     日          158,500              56,584

SWK250240  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.357     日           84,810              30,277

SWK250560  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %          120,311               1,189

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚            121,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             12,150

施工場所                                =1          陸上                                    

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

圧入長                                  =2          9m以下                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0144

04-実施-下水-0000-当初

油圧式杭圧入引抜機据付･解体             

SWB251380  施工　第0-0070号内訳表

圧入(Nmax≦25)，III型                   

陸上                                    

                                               1         回    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.290     人           23,400               6,786

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.290     人           23,300               6,757

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.580     人           23,500              13,630

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.250     日          158,500              39,625

SWK250240  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.300     日           84,810              25,443

SWK250560  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             92,250

作業区分                                =1          圧入(Nmax≦25)                          

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

施工場所                                =1          陸上                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0145

04-実施-下水-0000-当初

鋼矢板引抜き                            

SWB251370  施工　第0-0071号内訳表

陸上，III型                             

引抜長9m以下                            

                                              10         枚    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.208     人           23,400               4,867

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.208     人           23,300               4,846

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.417     人           23,500               9,799

RR0106     

                                        

              

12 

0 省略                  

油圧式杭圧入引抜機運転                  

                                        

                                        

        0.208     日          158,500              32,968

SWK250240  

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転                          

                                        

                                        

        0.208     日           84,810              17,640

SWK250560  

                                        

              

12 

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        0.2        %           70,120                 140

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             70,260

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              7,026

施工場所                                =1          陸上                                    

鋼矢板型式                              =2          III型                                   

引抜長                                  =2          9m以下                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0146

04-実施-下水-0000-当初

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

SWB250150  施工　第0-0072号内訳表

III型                                   

使用回数3.4回                           

                                               1         枚    

04年08月20日適用

鋼矢板 賃料                             

鋼矢板(本矢板)3型(60kg/m)               

360日以内                               

        0.540      t           13,575               7,330

TFJA0304497

75*181                                  

              

1  

0 省略                  

鋼矢板 修理費及び損耗費                 

                                        

                                        

        0.540      t           27,720              14,968

TFJA0304498

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             22,300

鋼矢板の種類                            =2          III型                                   

鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]=9          鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]

供用日数(実数入力)                  [日]=181        供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =2          有                                      

鋼矢板の整備費                      [円]=3500       鋼矢板の整備費                      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      

一現場での使用回数(実数入力)        [回]=3.4        一現場での使用回数(実数入力)        [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0147

04-実施-下水-0000-当初

山留材賃料                              

SWB251910  施工　第0-0073号内訳表

火打ﾌﾞﾛｯｸ無                             

H-350                                   

                                               1          t    

04年08月20日適用

鋼製山留材 賃料                         

H形鋼(山留主部材)250~400型              

180日以内(80~200kg/m)                   

        1.000      t           12,540              12,540

TFJA0304502

110*114                                 

              

1  

0 省略                  

H形鋼(山留主部材)                       

修理費及び損耗費                        

                                        

        1.000      t           10,791              10,791

TFJA0304503

                                        

              

1  

0 省略                  

副部材(A)                               

鋼製山留材                              

[部品(賃料)](91～180日)                 

        0.220      t           37,118.4             8,166

TFJA0304504

220*168.72                              

              

1  

0 省略                  

副部材A 修理費及び損耗費                

                                        

                                        

        0.220      t           22,374               4,922

TFJA0304505

                                        

              

1  

0 省略                  

副部材B 修理費及び損耗費                

                                        

                                        

        0.040      t        1,030,200              41,208

TFJA0304506

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             77,630

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =2          無                                      

主部材供用日数(実数入力)            [日]=114        主部材供用日数(実数入力)            [日]

主部材修理費及び損耗費の計上            =1          有                                      

鋼製山留材整備費(主部材)(実数)      [円]=4500       鋼製山留材整備費(主部材)(実数)      [円]

副部材A供用日数(実数入力)           [日]=114        副部材A供用日数(実数入力)           [日]

副部材A修理費及び損耗費の計上           =1          有                                      

鋼製山留材部品整備費(副A)(実)       [円]=9000       鋼製山留材部品整備費(副A)(実)       [円]

副部材B修理費及び損耗費の計上           =1          有                                      

不足分弁償金(新品)(副B)(実)         [円]=300000     不足分弁償金(新品)(副B)(実)         [円]

山留材1現場での使用回数(実数)  [回/現場]=3.4        山留材1現場での使用回数(実数)  [回/現場]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0148

04-実施-下水-0000-当初

山留材賃料                              

SWB251910  施工　第0-0074号内訳表

火打ﾌﾞﾛｯｸ無                             

H-300                                   

                                               1          t    

04年08月20日適用

鋼製山留材 賃料                         

H形鋼(山留主部材)250~400型              

180日以内(80~200kg/m)                   

        1.000      t           12,540              12,540

TFJA0304502

110*114                                 

              

1  

0 省略                  

H形鋼(山留主部材)                       

修理費及び損耗費                        

                                        

        1.000      t           10,791              10,791

TFJA0304503

                                        

              

1  

0 省略                  

副部材(A)                               

鋼製山留材                              

[部品(賃料)](91～180日)                 

        0.220      t           37,118.4             8,166

TFJA0304504

220*168.72                              

              

1  

0 省略                  

副部材A 修理費及び損耗費                

                                        

                                        

        0.220      t           22,374               4,922

TFJA0304505

                                        

              

1  

0 省略                  

副部材B 修理費及び損耗費                

                                        

                                        

        0.040      t        1,030,200              41,208

TFJA0304506

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             77,630

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =2          無                                      

主部材供用日数(実数入力)            [日]=114        主部材供用日数(実数入力)            [日]

主部材修理費及び損耗費の計上            =1          有                                      

鋼製山留材整備費(主部材)(実数)      [円]=4500       鋼製山留材整備費(主部材)(実数)      [円]

副部材A供用日数(実数入力)           [日]=114        副部材A供用日数(実数入力)           [日]

副部材A修理費及び損耗費の計上           =1          有                                      

鋼製山留材部品整備費(副A)(実)       [円]=9000       鋼製山留材部品整備費(副A)(実)       [円]

副部材B修理費及び損耗費の計上           =1          有                                      

不足分弁償金(新品)(副B)(実)         [円]=300000     不足分弁償金(新品)(副B)(実)         [円]

山留材1現場での使用回数(実数)  [回/現場]=3.4        山留材1現場での使用回数(実数)  [回/現場]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0149

04-実施-下水-0000-当初

簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ配管材料費                  

VKWPHZ2    施工　第0-0075号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

04年08月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-50                                   

                                        

       54          m              183               9,882

TZJ5002013 

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

90゜エルボDL50                          

                                        

        4         個               73                 292

TNF233     

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

90゜YDT50                               

                                        

        4         個              113                 452

TNF262     

                                        

              

   

0 省略                  

暗渠排水用　硬質塩ビ製継手              

ソケツトDS65                            

                                        

        1         個               68                  68

TNF248     

                                        

              

   

0 省略                  

排水用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手（DV）           

 ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ　Φ65mm×50mm                  

物価資料                                

        1         個               85                  85

FKWPIN6550 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             10,780



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0150

04-実施-下水-0000-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工                    

VKWPHK2    施工　第0-0076号内訳表

                                        

                                        

R3水道事業実務必携  P.80                       1         式    

04年08月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　据付工            

呼び径50mm                              

R3水道事業実務必携  P.80                

       54          m              580              31,320

VKWPHKST   施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管布設工　TS継手工          

呼び径50mm                              

R3水道事業実務必携  P.80                

       23         口              850              19,550

VKWPHKTS   施工　第0-0028号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             50,870



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0151

04-実施-下水-0000-当初

ポンプ運転工                            

VKWPUT2    施工　第0-0077号内訳表

常時排水　商用電源                      

                                        

積算基準下水道準用  A-1-65,66                  1         日    

04年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.07      人           23,300               1,631

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.05      人           19,900                 995

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

小型うず巻ポンプ（呼水式片吸込型）      

 φ65mm、全揚程15m、運転1日当り機械損料＝

積算基準建設機械損料表(9)欄×2＋(11)”欄

        1       台・日            686                 686

FKUP6515   

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        4         ％            3,312                 132

#71        

                                        

上記合計の4%  

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              3,444



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0152

04-実施-下水-0000-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0078号内訳表

No.1,4,5                                

                                        

                                               1        箇所   

04年08月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

3号(内径1500mm)                         

5m超え6m以下                            

        1.000    箇所          55,500              55,500

TQJ2003012 

55500*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            55,500

規格･仕様                               =12         3号 深さ5m超～6m以下                    

施工規模                                =1          4箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0153

04-実施-下水-0000-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0079号内訳表

No.2,3                                  

                                        

                                               1        箇所   

04年08月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

3号(内径1500mm)                         

4m超え5m以下                            

        1.000    箇所          54,100              54,100

TQJ2003011 

54100*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            54,100

規格･仕様                               =11         3号 深さ4m超～5m以下                    

施工規模                                =1          4箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0154

04-実施-下水-0000-当初

底部工（組立式）                        

VTEIBU03   施工　第0-0080号内訳表

3号マンホール                           

                                        

積算基準下水道  A-2-10                         1        箇所   

04年08月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.61      m3            1,800               1,098

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.71      m3           26,080              18,516

SCB240010  施工　第0-0081号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        2.54      m2           15,700              39,878

SWG141050  施工　第0-0082号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            59,500



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0155

   28,968       4.43%  39.79%  55.78%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0081号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

04年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.18%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.91%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 11.03%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  6.39%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,400            14,700     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 53.83%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.84%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,080                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,080 =          28,968

［機械補正］       4.18        11,000        4.43

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.18

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0156

   28,968       4.43%  39.79%  55.78%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0081号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

04年08月20日適用

［労務補正］      12.91        19,900     11.03        23,300      6.76        23,000      6.39        23,400                  39.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,200     100          24,700 　   12.91＋ 11.03＋  6.76＋  6.39

［材料補正］      53.83        12,400      1.84         134.5          55.78

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,700     100             116       53.83＋  1.84

［全体調整］      100-  4.43- 39.79- 55.78

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0157

04-実施-下水-0000-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

SWG141050  施工　第0-0082号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年08月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.330     人           24,900               8,217

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           19,900               6,567

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.020     m3           45,610                 912

SCB240060  施工　第0-0083号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             15,700

ﾓﾙﾀﾙ配合比                              =2          1:2                                     

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]=20         上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]

ﾓﾙﾀﾙ練 費用の内訳                       =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0158

   45,040       0.00%  62.07%  37.93%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0083号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 62.07%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

25kg袋入                                

                                        

25kg袋入

          

       22,400            17,600     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 28.13%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

                                        

                                        

洗い 細目

          

        3,800             4,650     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  9.80%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       45,610                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

混合比                                  =2          1:2                                     

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           45,610 =          45,040

［労務補正］      62.07        19,900       62.07

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,500       62.07

［材料補正］      28.13        22,400      9.80         3,800          37.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,600     100           4,650       28.13＋  9.80

［全体調整］      100- 62.07- 37.93

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0159

04-実施-下水-0000-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0084号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

04年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.028     日           30,280                 847

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.02      m3           20,000                 400

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              1,247

運搬距離(Km)                            =3.3        運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.02       濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =20000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0160

04-実施-下水-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0085号内訳表

SD345 D13，一般構造物                   

10t以上(標準)                           

                                               1          t    

04年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t          125,500             129,265

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           61,500              61,500

TQJ1001002 

61500*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   35

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            190,800

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =1          10t以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0161

04-実施-下水-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0086号内訳表

SD345 D16~25，一般構造物                

10t以上(標準)                           

                                               1          t    

04年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D16~25                            

                                        

        1.030      t          123,500             127,205

TZJ1102020 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           61,500              61,500

TQJ1001002 

61500*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   95

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            188,800

鉄筋材料規格･径                         =6          SD345 D16~25                            

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =1          10t以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0162

04-実施-下水-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0087号内訳表

SD345 D29~32，一般構造物                

10t以上(標準)                           

                                               1          t    

04年08月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D29~32                            

                                        

        1.030      t          124,500             128,235

TZJ1102021 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           61,500              61,500

TQJ1001002 

61500*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   65

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            189,800

鉄筋材料規格･径                         =7          SD345 D29~32                            

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =1          10t以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0163

      674.67    0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ)                 

SCB435920  施工　第0-0088号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

04年08月20日適用

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 43.57%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 43.39%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          639.1               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            639.1 =          674.67

［労務補正］      43.57        23,400     43.39        23,300         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,700     100          24,600       43.57＋ 43.39

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0164

    1,445.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｱﾝｶｰ                                    

SCB435940  施工　第0-0089号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

04年08月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 50.07%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 25.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 21.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,362                 0     

EP001        

              

  

       

適用ｱﾝｶｰ材径                            =1          25mm以下                                

削孔方向                                =1          横方向                                  

【補正式】

            1,362 =         1,445.2

［労務補正］      50.07        23,300     25.14        23,400     21.88        19,900             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,500      50.07＋ 25.14＋ 21.88

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0165

    1,219.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｱﾝｶｰ                                    

SCB435940  施工　第0-0090号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

04年08月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.07%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 25.63%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 22.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,150                 0     

EP001        

              

  

       

適用ｱﾝｶｰ材径                            =1          25mm以下                                

削孔方向                                =2          下方向                                  

【補正式】

            1,150 =         1,219.8

［労務補正］      51.07        23,300     25.63        23,400     22.31        19,900             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,500      51.07＋ 25.63＋ 22.31

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0166

    1,417.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｱﾝｶｰ                                    

SCB435940  施工　第0-0091号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

04年08月20日適用

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.07%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 25.63%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 22.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,336                 0     

EP001        

              

  

       

適用ｱﾝｶｰ材径                            =2          25mmを超え40mm以下                      

削孔方向                                =2          下方向                                  

【補正式】

            1,336 =         1,417.1

［労務補正］      51.07        23,300     25.63        23,400     22.31        19,900             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,500      51.07＋ 25.63＋ 22.31

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0167

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

注入材(材料費)                          

SCB435942  施工　第0-0092号内訳表

D13                                     

                                        

                                               1         本    

04年08月20日適用

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           材料費

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

                                        

          

          182                 1     

TZJ4720001 t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          182                 0     

EP001        

              

  

       

注入材の注入量(実数入力)(kg/本)         =0.069      注入材の注入量(実数入力)(kg/本)         

【補正式】

            182.0 =               1

［材料補正］     100.00           182      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0168

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

注入材(材料費)                          

SCB435942  施工　第0-0093号内訳表

D16                                     

                                        

                                               1         本    

04年08月20日適用

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           材料費

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

                                        

          

          261                 1     

TZJ4720001 t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          261                 0     

EP001        

              

  

       

注入材の注入量(実数入力)(kg/本)         =0.099      注入材の注入量(実数入力)(kg/本)         

【補正式】

            261.0 =               1

［材料補正］     100.00           261      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0169

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

注入材(材料費)                          

SCB435942  施工　第0-0094号内訳表

D29                                     

                                        

                                               1         本    

04年08月20日適用

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           材料費

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

                                        

          

          765                 1     

TZJ4720001 t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          765                 0     

EP001        

              

  

       

注入材の注入量(実数入力)(kg/本)         =0.29       注入材の注入量(実数入力)(kg/本)         

【補正式】

            765.0 =               1

［材料補正］     100.00           765      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0170

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

注入材(材料費)                          

SCB435942  施工　第0-0095号内訳表

D32                                     

                                        

                                               1         本    

04年08月20日適用

ｴﾎﾟｷｼ樹脂系注入材(橋梁補強工)           材料費

鋼板接着・増桁架設・ｱﾝｶｰ筋定着等用      

                                        

          

          918                 1     

TZJ4720001 t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          918                 0     

EP001        

              

  

       

注入材の注入量(実数入力)(kg/本)         =0.348      注入材の注入量(実数入力)(kg/本)         

【補正式】

            918.0 =               1

［材料補正］     100.00           918      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0171

04-実施-下水-0000-当初

足場工                                  

SWB252110  施工　第0-0096号内訳表

手摺先行型枠組足場，安全ネット必要      

                                        

                                             100        掛m2   

04年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.400     人           23,400              32,760

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        7.700     人           23,500             180,950

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           19,900              23,880

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.400     日           42,000              58,800

TLC1130006 

42000*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       31.0        %          296,390              91,810

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        掛m2           388,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        掛m2             3,882

工法                                    =1          手摺先行型枠組足場                      

安全ﾈｯﾄ                                 =1          必要                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0172

    4,526       1.69%  94.47%   3.84%   0.00%

04-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり                            

SCB224250  施工　第0-0097号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年08月20日適用

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]

吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa          

                                        

吐出量5.0m3/min

          

        1,945             1,590     

TLC1090004 t'

TL091090004

        円／日

K1

  1.65%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 38.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 21.28%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          134.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.73%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,314                 0     

EP001        

              

  

       

平均はつり厚                            =1          3cm以下                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,314 =           4,526

［機械補正］       1.65         1,945        1.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,590        1.65

［労務補正］      38.62        23,300     31.82        19,900     21.28        23,400              94.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          21,500     100          24,700      38.62＋ 31.82＋ 21.28

［材料補正］       3.73         134.5        3.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116        3.73

［全体調整］      100-  1.69- 94.47-  3.84

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0173

04-実施-下水-0000-当初

重建設機械分解組立輸送                  

SWB010350  施工　第0-0098号内訳表

分解組立+輸送(往復)                     

BH山1.0上1.4下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下          

                                               1         回    

04年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           23,300              62,910

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.400     日           42,000              58,800

TLC1130006 

42000*1                                 

              

12 

0 省略                  

運搬費等                                

                                        

                                        

      216.0        %          121,710             262,893

#01        

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   97

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回            384,700

作業区分                                =1          分解組立+輸送(往復)                     

機械質量区分                            =4          BH山1.0上1.4下ｸﾗﾑ･ﾃﾚ0.4上0.6下          

分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数              =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0174

04-実施-下水-0000-当初

重建設機械分解組立輸送                  

SWB010350  施工　第0-0099号内訳表

分解組立+輸送(往復)                     

ｸﾛｰﾗ式杭打機 質量100超150t以下          

                                               1         回    

04年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

       23.500     人           23,300             547,550

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

50t吊                                   

                                        

        5.600     日           74,000             414,400

TLC1130010 

74000*1                                 

              

12 

0 省略                  

運搬費等                                

                                        

                                        

      148.0        %          961,950           1,423,686

#01        

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  364

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回          2,386,000

作業区分                                =1          分解組立+輸送(往復)                     

機械質量区分                            =16         ｸﾛｰﾗ式杭打機 質量100超150t以下          

分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数              =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0175

04-実施-下水-0000-当初

重建設機械分解組立輸送                  

SWB010350  施工　第0-0100号内訳表

分解組立+輸送(往復)                     

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下          

                                               1         回    

04年08月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        5.500     人           23,300             128,150

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.500     日           42,000              63,000

TLC1130006 

42000*1                                 

              

12 

0 省略                  

運搬費等                                

                                        

                                        

      375.0        %          191,150             716,812

#01        

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   38

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回            908,000

作業区分                                =1          分解組立+輸送(往復)                     

機械質量区分                            =7          ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ系35超80下(ｸﾗﾑ0.6超2下          

分解組立用ｸﾚｰﾝ賃料補正係数              =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0176

04-実施-下水-0000-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0101号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

04年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=5.7        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0177

04-実施-下水-0000-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0102号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

04年08月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=5.7        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0178

04-実施-下水-0000-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0103号内訳表

積込み､取卸し(往復分)                   

                                        

                                               1          t    

04年08月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0179

04-実施-下水-0000-当初

電力基本料金                            

SWB010240  施工　第0-0104号内訳表

設備容量12.8kW　需要契約期間7ヶ月       

低圧電力（臨時）                        

千円未満切捨て                                 1         式    

04年08月20日適用

電力基本料金                            

                                        

                                        

        1.000     式          117,000             117,000

TFJA0304340

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            117,000

電力基本料金(千円)                [千円]=117        電力基本料金(千円)                [千円]



0 0180

04-実施-下水-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0000000001 ■■■■簡易ウェルポイント■■■■      

                                        

                                        

           571

FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  

Φ50mm                                  

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

ｍ                 6,010    571

FKWP50S    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　ｽﾄﾚｰﾅｰ加工（2m材工共）    

Φ50mm                                  

一式                                    

本                 7,450    571

FKWP45E50  排水用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手（DV）           

 45°ｴﾙﾎﾞ　Φ50mm                        

物価資料                                

個                    67    571

FKWPIN6550 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手（DV）           

 ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ　Φ65mm×50mm                  

物価資料                                

個                    85    571

FKUP6515   小型うず巻ポンプ（呼水式片吸込型）      

 φ65mm、全揚程15m、運転1日当り機械損料＝

積算基準建設機械損料表(9)欄×2＋(11)”欄

台・日               686    571

FJUDEN     低圧受電設備                            

12ヶ月未満　設備容量12.8kW              

グラフより1160000円                     

式             1,160,000    571

F0000000002 ■■■■パイルキャップ■■■■          

                                        

                                        

           571

FPLK700    パイルキャップ                          

φ700                                   

                                        

個                 2,320    571

FPLKTA     パイルキャップ用吊足                    

L=1850                                  

4本/1組                                 

組                 4,140    571

F0000000003 ■■■■躯体工■■■■                  

                                        

                                        

           571

FSSBTS     止水板（耐震型）                        

W=300×16t ゴム製                       

                                        

ｍ                30,700    571



0 0181

04-実施-下水-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FSSBTSC    止水板（耐震型）                        

L字コーナー加工費                       

                                        

箇所              20,000    571

FMZJTK     目地充填工                              

材工とも                                

ウレタン系 20mm                         

ｍ                 5,145    571

F0000000004 ■■■■舗装工■■■■                  

                                        

                                        

           571

FSKMZ5     成型目地工（材工とも）                  

高弾性タイプ                            

厚5mm幅                                 

ｍ                   830    571

F0000000005 ■■■■組立マンホール工■■■■        

                                        

                                        

           571

FTMM025    調整無収縮モルタル                      

φ600mm                                 

t=0～25mm                               

箇所               2,160    571

FTMM2649   調整無収縮モルタル                      

φ600mm                                 

t=26～49mm                              

箇所               3,920    571

FTMMK      調整無収縮モルタル用型枠                

 φ600用                                 

                                        

箇所                 580    571

FMH03SYHK  3号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁                      

H=600                                   

                                        

個               101,000    571

FGTH60025  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-25                           

組               107,000    571

F0000000006 ■■■■その他■■■■                  

                                        

                                        

           571

FTAIYAS    消耗部品:ﾀｲﾔ(装着機械:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2~3t積級)

供用1日当たり損耗費及び補修費（良好）   

積算基準建設機械損料表  2-6             

供用日               171    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0182

YG000000642 ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ                                FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  ｍ        

Φ50mm                                  

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

市単価（別冊）                          

          6,010   

YG000000642 ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ                                FKWP50S    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　ｽﾄﾚｰﾅｰ加工（2m材工共）    本        

Φ50mm                                  

一式                                    

市単価（別冊）                          

          7,450   

YG000000643 受電設備                                FJUDEN     低圧受電設備                            式        

12ヶ月未満　設備容量12.8kW              

グラフより1160000円                     

                                        

      1,160,000   

YG000000710 杭頭処理                                FPLK700    パイルキャップ                          個        

φ700                                   

                                        

見積2320円                              

          2,320   

YG000000710 杭頭処理                                FPLKTA     パイルキャップ用吊足                    組        

L=1850                                  

4本/1組                                 

見積4140円                              

          4,140   

YG000000711 函渠工                                  FSSBTS     止水板（耐震型）                        ｍ        

W=300×16t ゴム製                       

                                        

見積30700円                             

         30,700   

YG000000711 函渠工                                  FSSBTSC    止水板（耐震型）                        箇所      

L字コーナー加工費                       

                                        

見積20000円                             

         20,000   

YG000000711 函渠工                                  FMZJTK     目地充填工                              ｍ        

材工とも                                

ウレタン系 20mm                         

見積5145円                              

          5,145   

YG000001035 表層                                    FSKMZ5     成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ                            

厚5mm幅                                 

市単価（別冊）                          

            830   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0183

YG000000055 地下水低下工                            FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  ｍ        

Φ50mm                                  

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

市単価（別冊）                          

          6,010   

YG000000055 地下水低下工                            FKWP50S    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　ｽﾄﾚｰﾅｰ加工（2m材工共）    本        

Φ50mm                                  

一式                                    

市単価（別冊）                          

          7,450   

YG000000067 組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             FMH03SYHK  3号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ斜壁                      個        

H=600                                   

                                        

市単価（別冊）                          

        101,000   

YG000000067 組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             FTMM025    調整無収縮モルタル                      箇所      

φ600mm                                 

t=0～25mm                               

市単価（別冊）                          

          2,160   

YG000000067 組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             FTMM2649   調整無収縮モルタル                      箇所      

φ600mm                                 

t=26～49mm                              

市単価（別冊）                          

          3,920   

YG000000067 組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             FTMMK      調整無収縮モルタル用型枠                箇所      

 φ600用                                 

                                        

市単価（別冊）                          

            580   

YG000000067 組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             FGTH60025  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-25                           

市単価（別冊）                          

        107,000   

YG000000155 表層                                    FSKMZ5     成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性タイプ                            

厚5mm幅                                 

市単価（別冊）                          

            830   

YZ000000020 地下水観測費                            FKWP50K    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ　削井工事                  ｍ        

Φ50mm                                  

1m当り　土質は砂質・ｼﾙﾄの場合           

市単価（別冊）                          

          6,010   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0184

SWB250150  鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0016号 TFJA0304498 鋼矢板 修理費及び損耗費                 t         

                                        

                                        

                                        

          9,100   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0020号 TFJA0304503 H形鋼(山留主部材)                       t         

修理費及び損耗費                        

                                        

                                        

          4,905   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0020号 TFJA0304505 副部材A 修理費及び損耗費                t         

                                        

                                        

                                        

         10,170   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0020号 TFJA0304506 副部材B 修理費及び損耗費                t         

                                        

                                        

                                        

        303,000   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0021号 TFJA0304503 H形鋼(山留主部材)                       t         

修理費及び損耗費                        

                                        

                                        

          4,905   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0021号 TFJA0304505 副部材A 修理費及び損耗費                t         

                                        

                                        

                                        

         10,170   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0021号 TFJA0304506 副部材B 修理費及び損耗費                t         

                                        

                                        

                                        

        303,000   

VKWPHZ     簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ配管材料費                  第0-0025号 FKWP45E50  排水用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手（DV）           個        

 45°ｴﾙﾎﾞ　Φ50mm                        

物価資料                                

                                        

             67   

VKWPHZ     簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ配管材料費                  第0-0025号 FKWPIN6550 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手（DV）           個        

 ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ　Φ65mm×50mm                  

物価資料                                

                                        

             85   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0185

VKWPUT     ポンプ運転工                            第0-0029号 FKUP6515   小型うず巻ポンプ（呼水式片吸込型）      台・日    

 φ65mm、全揚程15m、運転1日当り機械損料＝

積算基準建設機械損料表(9)欄×2＋(11)”欄

                                        

            686   

VGARAM109  殻運搬（積込工法区分：人力積込）        第0-0048号 FTAIYAS    消耗部品:ﾀｲﾔ(装着機械:ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2~3t積級) 供用日    

供用1日当たり損耗費及び補修費（良好）   

積算基準建設機械損料表  2-6             

見積1.17供用日                          

            171   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0053号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         20,000   

SWB250150  鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0072号 TFJA0304498 鋼矢板 修理費及び損耗費                 t         

                                        

                                        

                                        

         27,720   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0073号 TFJA0304503 H形鋼(山留主部材)                       t         

修理費及び損耗費                        

                                        

                                        

         10,791   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0073号 TFJA0304505 副部材A 修理費及び損耗費                t         

                                        

                                        

                                        

         22,374   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0073号 TFJA0304506 副部材B 修理費及び損耗費                t         

                                        

                                        

                                        

      1,030,200   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0074号 TFJA0304503 H形鋼(山留主部材)                       t         

修理費及び損耗費                        

                                        

                                        

         10,791   

SWB251910  山留材賃料                              第0-0074号 TFJA0304505 副部材A 修理費及び損耗費                t         

                                        

                                        

                                        

         22,374   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0186

SWB251910  山留材賃料                              第0-0074号 TFJA0304506 副部材B 修理費及び損耗費                t         

                                        

                                        

                                        

      1,030,200   

VKWPHZ2    簡易ｳｪﾙﾎﾟｲﾝﾄ配管材料費                  第0-0075号 FKWPIN6550 排水用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管継手（DV）           個        

 ｲﾝｸﾘｰｻﾞｰ　Φ65mm×50mm                  

物価資料                                

                                        

             85   

VKWPUT2    ポンプ運転工                            第0-0077号 FKUP6515   小型うず巻ポンプ（呼水式片吸込型）      台・日    

 φ65mm、全揚程15m、運転1日当り機械損料＝

積算基準建設機械損料表(9)欄×2＋(11)”欄

                                        

            686   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0084号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         20,000   

SWB010240  電力基本料金                            第0-0104号 TFJA0304340 電力基本料金                            式        

                                        

                                        

                                        

        117,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0187

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0016号 TFJA0304497 鋼矢板 賃料                             t         

鋼矢板（本矢板）3型（60kg/m）           

720日以内                               

                                        

             65   

SWB251910 山留材賃料                              第0-0020号 TFJA0304502 鋼製山留材 賃料                         t         

H形鋼(山留主部材)250~400型              

360日以内(80~200kg/m)                   

                                        

             97   

SWB251910 山留材賃料                              第0-0020号 TFJA0304504 副部材(A)                               t         

鋼製山留材                              

[部品(賃料)](181～360日)                

                                        

            195   

SWB251910 山留材賃料                              第0-0021号 TFJA0304502 鋼製山留材 賃料                         t         

H形鋼(山留主部材)250~400型              

90日以内(80~200kg/m)                    

                                        

            110   

SWB251910 山留材賃料                              第0-0021号 TFJA0304504 副部材(A)                               t         

鋼製山留材                              

[部品(賃料)](1～90日)                   

                                        

            220   

SWB252730 大型土のう工                            第0-0022号 TFJA0304516 大型土のう袋材                          袋        

 耐候性φ110（丸型）×H110cm             

短期（1年）型                           

                                        

          2,625   

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0031号 TFJA0304405 注入材                                  l         

土質安定注入薬剤                        

懸濁型無機瞬結タイプ                    

物価資料                                

             42   

SWB223710 二重管ｽﾄﾚｰﾅ工法                         第0-0036号 TFJA0304405 注入材                                  l         

土質安定注入薬剤                        

懸濁型無機瞬結タイプ                    

物価資料                                

             42   

SWB230210  鋼管･既製ｺﾝｸﾘｰﾄ杭打工 φ700 7m          第0-0038号 TFJA0304426 PHC杭                                   本        

A種                                     

外径700mm×厚100mm×長7m                

物価資料                                

        134,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0188

S0930 廃材処理費                              第0-0050号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0051号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0056号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SCB222710 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          第0-0059号 TY000300000 側溝(再利用)                            個        

                                        

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0051号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0072号 TFJA0304497 鋼矢板 賃料                             t         

鋼矢板(本矢板)3型(60kg/m)               

360日以内                               

                                        

             75   

SWB251910 山留材賃料                              第0-0073号 TFJA0304502 鋼製山留材 賃料                         t         

H形鋼(山留主部材)250~400型              

180日以内(80~200kg/m)                   

                                        

            110   

SWB251910 山留材賃料                              第0-0073号 TFJA0304504 副部材(A)                               t         

鋼製山留材                              

[部品(賃料)](91～180日)                 

                                        

            220   

SWB251910 山留材賃料                              第0-0074号 TFJA0304502 鋼製山留材 賃料                         t         

H形鋼(山留主部材)250~400型              

180日以内(80~200kg/m)                   

                                        

            110   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0189

SWB251910 山留材賃料                              第0-0074号 TFJA0304504 副部材(A)                               t         

鋼製山留材                              

[部品(賃料)](91～180日)                 

                                        

            220   

S0930 廃材処理費                              第0-0056号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SCB222710 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄL形側溝(製品長 0.6m/個)          第0-0059号 TY000300000 側溝（再利用）                          個        

                                        

                                        

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0051号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0050号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0190

T  処分費等                                     95,520     35 諸経費等の対象としない                       62,100     

T  処分費等                                     36,000     


