
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     49,753,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    45,230,000

    45,230,000

              

              

     4,523,000

     4,523,000

              

              

    49,753,000

    49,753,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

    3,700        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

    4,060        m3    

購入土                                  

    4,100        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

      980        m2    

耕地復旧工                              

    式    

畦畔                                    

   一式   

耕地復旧（畦畔）                        

       20        ｍ    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

        4        m3    

地盤改良工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工                               

    式    

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

   一式   

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

      720        m3    

購入土                                  

      690        m3    

土砂等運搬                              

      690        m3    

排水構造物工                            

    式    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

       35         m    

塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘                

        1        組    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

       74        m2    

敷鉄板賃料                              

        8        枚    

仮設舗装                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

    3,260        m2    

路面覆工                                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

04-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

覆工板･覆板受桁                         

   一式   

覆工板･受桁設置･撤去                    

       40        m2    

覆工板                                  

       40        m2    

鋼製山留材                              

        4        ｔ    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       13       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       13         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       13         t    

仮設材等の運搬                          

       12         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       12         t    

営繕費                

    式    

沈下板                                  

       10        基    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

04-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00120

0

04-実施-一般-1111-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-04.12.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2022_令和04年度\044東部地域土木事務所\01当初\0504-東土第23号-当初-主要地方道新潟中央環状線（二本木工区）盛土工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

11  補正なし                

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

23   3%:冬 3%               

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     45,230,000       4,523,000      49,753,000

工事価格計          

                    

     45,230,000       4,523,000      49,753,000



Y3000001035

       387,296    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 

   0F0002      

     4,009,800          978         m3         4,100                   

金津白玉                                

山砂（砂質土）                          

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=16               

    0SCB210110  

    11,039,140        2,719         m3         4,060                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020642

    15,048,940   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

       754,800          204         m3         3,700                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

    15,803,740    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

Y2000000161

    16,213,980    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

    25,914,385    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000162

     2,769,348    式    

          

              

                                        

                                        

地盤改良工                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=5,06=7                          

    0SCB210100  

         4,524        1,131         m3             4                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

         4,524   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

         4,524    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0VS0507     

        18,420          921         ｍ            20     令和4年10月20

新潟県農地部歩掛準用（S0507）           

天端幅0.2～0.5m                         

耕地復旧（畦畔）                        

Y4000027969

        18,420   一式   

          

              

                                        

                                        

畦畔                                    

Y3000003891

        18,420    式    

          

              

                                        

                                        

耕地復旧工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

       387,296          395.2       m2           980                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000020656

       387,296   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

        21,997          628.5        m            35                   

直管，50~150mm                          

据付                                    

暗渠排水管                              

省略                  0 

Y4000020862

        25,907   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000001070

        25,907    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

Y2000000168

        25,907    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=13               

    0SCB210110  

     1,077,780        1,562         m3           690                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0003      

     1,407,600        2,040         m3           690                   

天野                                    

川砂                                    

購入土                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB223030  

       283,968          394.4       m3           720                   

                                        

                                        

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

Y4000020662

     2,769,348   一式   

          

              

                                        

                                        

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

Y3000001039

     2,769,348    式    

          

              

                                        

                                        

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ工                               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001100

     2,803,200    式    

          

              

                                        

                                        

路面覆工                                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

     2,269,612          696.2       m2         3,260                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

Y4000020962

     2,269,612   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設舗装                                

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1.6                        

    0SWB253630  

     1,644,800      205,600         枚             8                   

                                        

22×1524×6096                          

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWB253610  

        13,468          182         m2            74                   

                                        

設置                                    

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000004603

     1,658,268   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000001098

     3,927,880    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000172

     6,905,150    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0TN8376     

         3,910        3,910         組             1                   

                                        

径100                                   

塩ビ製(VU)　ねじ式用水閘                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0002      

       139,800    式    

運搬費                                  

    25,914,385

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0SWB010212  

       174,070       13,390        人日           13                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026527

       174,070   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

       174,070    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 

   0F0005      

       530,000      132,500         ｔ             4     物価資料      

不足分弁償金（中古）                    

H-300                                   

鋼製山留材                              

省略                  0 

   0F0004      

     2,084,000       52,100         m2            40     物価資料      

不足分弁償金（中古）                    

鋼製（補強型）                          

覆工板                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB251990  

       189,200        4,730         m2            40     (設置面積700m2

                                        

設置                                    

覆工板･受桁設置･撤去                    

省略                  0 

Y4000004625

     2,803,200   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板･覆板受桁                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,062,800

共通仮設費計                            

     2,879,000

0.1111率-------B= 

25,914,385対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 

   0FCHINKA    

        44,000        4,400         基            10                   

測定用ロッド1本含む                     

400×400×9                             

沈下板                                  

Z0010      

        44,000    式    

営繕費                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        18,000        1,500          t            12                   

                                        

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=2,02=5.4,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

        49,104        4,092          t            12     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路　覆工板                            

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        19,500        1,500          t            13                   

                                        

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=2,02=5.4,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

        53,196        4,092          t            13     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路　敷鉄板                            

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

       139,800    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    45,230,000

工事価格                                

     7,293,815

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        15,000

0.0004率-------B= 

37,936,185対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     7,278,815

0.1919率-------B= 

1.0000前払補正率H=37,936,185対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    37,936,185

工事原価計                              

    37,936,185

工事原価                                

     8,959,000

現場管理費計                            

     8,959,000

0.3092率-------B= 

28,977,185対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

現場管理費（

    28,977,185

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    49,753,000

工事費                                  

     4,523,000

0.1000率-------B= 

45,230,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

      201.46   19.93%  66.76%  13.31%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

7t級                                    

                                        

7t級

          

        6,855             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 12.24%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量11~12t

          

       11,500            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  7.69%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 45.32%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 21.44%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 13.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          204                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          10,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            204.0 =          201.46

［機械補正］      12.24         6,855      7.69        11,500          19.93

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       12.24＋  7.69

［労務補正］      45.32        23,690     21.44        20,500          66.76

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       45.32＋ 21.44

［材料補正］      13.31           133       13.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       13.31

［全体調整］      100- 19.93- 66.76- 13.31

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    2,516      47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,420            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,719                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =16         20.5km以下                              

【補正式】

            2,719 =           2,516

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,420       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

      393.8    13.67%  73.98%  12.35%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 13.67%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.92%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,100            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 12.95%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.35%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          395.2               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =2          無し                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            395.2 =           393.8

［機械補正］      13.67         9,975       13.67

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       13.67

［労務補正］      32.92        20,500     28.11        23,690     12.95        24,100              73.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          25,500      32.92＋ 28.11＋ 12.95

［材料補正］      12.35           133       12.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       12.35

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

      393.8    13.67%  73.98%  12.35%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

［全体調整］      100- 13.67- 73.98- 12.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

04-実施-一般-1111-当初

耕地復旧（畦畔）                        

VS0507     施工　第0-0004号内訳表

天端幅0.2～0.5m                         

新潟県農地部歩掛準用（S0507）           

令和4年10月20日以降適用                       10         ｍ    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

        0.19      日            6,170               1,172

TLC1010003 

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        6.50       l              133                 864

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.13      人           23,690               3,079

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.20      人           20,500               4,100

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              9,215

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                921

数量は少数第2位（第3位四捨五入）まで算出



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,124.6    29.89%  59.07%  11.04%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,200             7,930     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 29.89%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 59.07%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,131                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,131 =         1,124.6

［機械補正］      29.89         8,200       29.89

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,930       29.89

［労務補正］      59.07        23,690       59.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       59.07

［材料補正］      11.04           133       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.04

［全体調整］      100- 29.89- 59.07- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      383.64   35.68%  48.14%  16.18%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 

SCB223030  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,000            21,200     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 27.80%

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

7t級                                    

                                        

7t級

          

        6,855             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K2

  7.88%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  9.00%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 16.18%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          394.4               0     

EP001        

              

  

       

砂材料費の有無                          =2          無し                                    

【補正式】

            394.4 =          383.64

［機械補正］      27.80        22,000      7.88         6,855          35.68

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,200     100           6,010       27.80＋  7.88

［労務補正］      39.14        23,690      9.00        20,500          48.14

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       39.14＋  9.00

［材料補正］      16.18           133       16.18

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       16.18

［全体調整］      100- 35.68- 48.14- 16.18

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,445.3    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,420            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,562                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =13         10.0km以下                              

【補正式】

            1,562 =         1,445.3

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,420       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      599.15    0.00%  45.20%  54.80%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0008号内訳表

据付                                    

直管，50~150mm                          

                                               1          m    

04年12月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.44%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,100            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.76%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（薄肉管）                

VU-100                                  

直管 呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

          368               325     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 54.80%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          628.5               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            628.5 =          599.15

［労務補正］      32.44        20,500     12.76        24,100          45.20

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       32.44＋ 12.76

［材料補正］      54.80           368       54.80

             ＋[────×──────]×─────

                  100             325       54.80

［全体調整］      100- 45.20- 54.80

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

04-実施-一般-1111-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0009号内訳表

設置                                    

                                        

                                             100         m2    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.152     人           24,100               3,663

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.152     人           24,210               3,679

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.152     人           20,500               3,116

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.152     日           50,250               7,638

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           18,096                 174

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             18,270

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                182

作業区分                                =1          設置                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

04-実施-一般-1111-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0010号内訳表

22×1524×6096                          

                                        

                                               1         枚    

04年12月20日適用

不足分弁償金(敷鉄板)                    

22×1524×6096                          

                                        

        1.600      t          128,500             205,600

TZJ6755001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚            205,600

敷鉄板の種類                            =1          22×1524×6096                          

不足分弁償金の有無                      =2          有                                      

不足分弁償金数量(実数入力)        [t/枚]=1.6        不足分弁償金数量(実数入力)        [t/枚]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    1,127       5.01%  15.02%  79.97%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0011号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.03%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.57%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.51%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  6.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,000            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.41%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.29%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,100            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 150mm

          

      360,000           697,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.09%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          696.2               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    1,127       5.01%  15.02%  79.97%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0011号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

【補正式】

            696.2 =           1,127

［機械補正］       2.03        19,200      1.57        14,600      0.51         4,905               5.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.03＋  1.57＋  0.51

［労務補正］       6.94        23,690      2.41        24,000      2.29        20,500      0.67        24,100                  15.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　    6.94＋  2.41＋  2.29＋  0.67

［材料補正］      78.64       360,000      1.09           133          79.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         697,000     100             115       78.64＋  1.09

［全体調整］      100-  5.01- 15.02- 79.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

04-実施-一般-1111-当初

覆工板･受桁設置･撤去                    

SWB251990  施工　第0-0012号内訳表

設置                                    

                                        

(設置面積700m2以下)                          100         m2    

04年12月20日適用

覆工板･受桁設置                         

                                        

                                        

      100.000     m2            4,730             473,000

SWB251991  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            473,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,730

作業区分                                =1          設置                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

04-実施-一般-1111-当初

覆工板･受桁設置                         

SWB251991  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

(設置面積700m2以下)                          100         m2    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.900     人           24,100              69,890

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        4.600     人           24,210             111,366

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        2.100     人           26,270              55,167

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.100     人           20,500             104,550

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        2.900     日           42,000             121,800

TLC1130006 

42000*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %          340,973              10,227

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            473,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,730

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

04-実施-一般-1111-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

04年12月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           13,390              13,390

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            13,390



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

04-実施-一般-1111-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0015号内訳表

往路　敷鉄板                            

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

04年12月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=5.4        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

04-実施-一般-1111-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0016号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

                                        

                                               1          t    

04年12月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

04-実施-一般-1111-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0017号内訳表

往路　覆工板                            

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

04年12月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=5.4        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



0 0040

04-実施-一般-1111-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0003      購入土                                  

川砂                                    

天野                                    

m3                 2,040    571

F0002      購入土                                  

山砂（砂質土）                          

金津白玉                                

m3                   978    571

FCHINKA    沈下板                                  

400×400×9                             

測定用ロッド1本含む                     

基                 4,400    571

F0004      覆工板                                  

鋼製（補強型）                          

不足分弁償金（中古）                    

m2                52,100    571

F0005      鋼製山留材                              

H-300                                   

不足分弁償金（中古）                    

ｔ               132,500    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0041

Y4000020642 土砂等運搬                              F0002      購入土                                  m3        

山砂（砂質土）                          

金津白玉                                

                                        

            978   

Y4000020662 ｻﾝﾄﾞﾏｯﾄ                                 F0003      購入土                                  m3        

川砂                                    

天野                                    

                                        

          2,040   

Y4000004625 覆工板･覆板受桁                         F0004      覆工板                                  m2        

鋼製（補強型）                          

不足分弁償金（中古）                    

物価資料                                

         52,100   

Y4000004625 覆工板･覆板受桁                         F0005      鋼製山留材                              ｔ        

H-300                                   

不足分弁償金（中古）                    

物価資料                                

        132,500   

YZ000000003 仮設材運搬費                            FCHINKA    沈下板                                  基        

400×400×9                             

測定用ロッド1本含む                     

                                        

          4,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0042

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0008号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管（薄肉管）                

VU-100                                  

                                        

            368   


