
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０５

     19,118,000

     17,490,000

      1,590,000

     

      

               

               

               

          

      

新潟市              
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設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    17,380,000

    17,380,000

              

              

     1,738,000

     1,738,000

              

              

    19,118,000

    19,118,000

              

              

    15,900,000

              

              

              

     1,590,000

              

              

              

    17,490,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

05-実施-下水-0081-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ更生工（自立管）                  

    式    

管きょ内面被覆工                        

    式    

更生材料                                

   一式   

更生材　アルファライナー工法　№64-2路線

       33.19     ｍ    

反転・形成                              

   一式   

反転･引込工                             

       31.69      m    

硬化･形成工                             

       31.69      m    

仕上                                    

   一式   

本管口切断工                            

        2       箇所   

本管口仕上工                            

        2       箇所   

取付管口せん孔仕上工(1日施工)           

        2       箇所   

仮設備                                  

   一式   

仮設備設置･撤去工                       

        1        回    

仮設備設置･撤去工                       

        1        回    

管きょ更生水替工                        

    式    

反転・形成用水替                        

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

05-実施-下水-0081-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

潜水ポンプ運転工                        

        1        日    

止水プラグ損料                          

        1        日    

止水プラグ（円形管）損料                

        2        日    

管きょ更生工（自立管）                  

    式    

管きょ内面被覆工                        

    式    

更生材料                                

   一式   

更生材　アルファライナー工法　№81路線  

       39.30     ｍ    

更生材　アルファライナー工法　№92-1路線

        5.47     ｍ    

反転・形成                              

   一式   

反転･引込工                             

       38.40      m    

反転･引込工                             

        3.97      m    

硬化･形成工                             

       38.40      m    

硬化･形成工                             

        3.97      m    

仕上                                    

   一式   

本管口切断工                            

        4       箇所   

本管口仕上工                            

        4       箇所   

取付管口せん孔仕上工(1日施工)           

        3       箇所   

仮設備                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

05-実施-下水-0081-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設備設置･撤去工                       

        2        回    

仮設備設置･撤去工                       

        2        回    

管きょ更生水替工                        

    式    

反転・形成用水替                        

   一式   

潜水ポンプ運転工                        

        2        日    

止水プラグ損料                          

        2        日    

止水プラグ（円形管）損料                

        4        日    

換気工                                  

    式    

換気設備                                

   一式   

換気設備工                              

        5        日    

止水工                                  

    式    

侵入水処理工                            

    式    

本管止水                                

   一式   

本管止水工                              

        1       箇所   

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       20.0     人日   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

05-実施-下水-0081-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

直接工事費                              

準備費                

    式    

前処理工                                

    式    

管きょ内清掃工                          

    式    

高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          

       31.69     ｍ    

高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          

       42.37     ｍ    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

05-実施-下水-0081-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

05-実施-下水-0081-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

20 新津①                                  

0-05.07.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2023_令和05年度\055西部地域下水道事務所秋葉下水道分室\01当初\0505-西下水第502号-当初-新津中部排水区枝線81他管更生工

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

04  下水道工事(4)           

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     17,380,000       1,738,000      19,118,000

工事価格計          

                    

     17,380,000       1,738,000      19,118,000



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=7,02=31.69,03=1                      

    0SWG513100  

       137,502        4,339          m            31.69  (反転･形成工法

                                        

№64-2路線                              

硬化･形成工                             

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=7,02=31.69,03=1                      

    0SWG513050  

        38,756        1,223          m            31.69  (反転･形成工法

                                        

№64-2路線                              

反転･引込工                             

YG000000004

       176,258   一式   

          

              

                                        

                                        

反転・形成                              

省略                  0 

   0F0001      

     2,854,340       86,000         ｍ            33.19  特別単価調査  

余裕長・運搬費・雑材料含む              

アルファライナー管口径450mm厚9mm        

更生材　アルファライナー工法　№64-2路線

YG000000004

     2,854,340   一式   

          

              

                                        

                                        

更生材料                                

YG000000003

     3,190,495    式    

          

              

                                        

反転・形成工法                          

管きょ内面被覆工                        

YG000000002

     3,201,868    式    

          

              

                                        

既設管径　φ450                         

管きょ更生工（自立管）                  

                                        

05=解除する                             

YG000000001

     8,924,237    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0081-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000004

        11,373   一式   

          

              

                                        

                                        

反転・形成用水替                        

YG000000003

        11,373    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ更生水替工                        

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2,02=7                               

    0SWG513350  

        13,628       13,628         回             1     (反転･形成工法

                                        

撤去                                    

仮設備設置･撤去工                       

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=7                               

    0SWG513350  

        18,883       18,883         回             1     (反転･形成工法

                                        

設置                                    

仮設備設置･撤去工                       

YG000000004

        32,511   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設備                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWG513250  

        84,066       42,033        箇所            2     (反転･形成工法

                                        

                                        

取付管口せん孔仕上工(1日施工)           

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=7                                    

    0SWG513200  

        26,334       13,167        箇所            2     (反転･形成工法

                                        

                                        

本管口仕上工                            

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=7,02=1                               

    0SWG513150  

        16,986        8,493        箇所            2     (反転･形成工法

                                        

                                        

本管口切断工                            

YG000000004

       127,386   一式   

          

              

                                        

                                        

仕上                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0081-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000004

       325,011   一式   

          

              

                                        

                                        

反転・形成                              

省略                  0 

   0F0002      

       574,350      105,000         ｍ             5.47  特別単価調査  

余裕長・運搬費・雑材料含む              

アルファライナー管口径500mm厚10mm       

更生材　アルファライナー工法　№92-1路線

省略                  0 

   0F0002      

     4,126,500      105,000         ｍ            39.30  特別単価調査  

余裕長・運搬費・雑材料含む              

アルファライナー管口径500mm厚10mm       

更生材　アルファライナー工法　№81路線  

YG000000004

     4,700,850   一式   

          

              

                                        

                                        

更生材料                                

YG000000003

     5,314,038    式    

          

              

                                        

反転・形成工法                          

管きょ内面被覆工                        

YG000000002

     5,365,644    式    

          

              

                                        

既設管径　φ500                         

管きょ更生工（自立管）                  

省略                  0 

   0FSI0200    

           498          249         日             2                   

見積249円/日                            

取付管用                                

止水プラグ（円形管）損料                

省略                  0 

   0FSI0450    

           785          785         日             1                   

単価歩掛算出明細書参照                  

本管用（上流側）φ450㎜用　ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ    

止水プラグ損料                          

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=7                                    

    0SWG517050  

        10,090       10,090         日             1                   

                                        

                                        

潜水ポンプ運転工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0081-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000004

        74,882   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設備                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWG513250  

       126,099       42,033        箇所            3     (反転･形成工法

                                        

                                        

取付管口せん孔仕上工(1日施工)           

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=8                                    

    0SWG513200  

        53,224       13,306        箇所            4     (反転･形成工法

                                        

                                        

本管口仕上工                            

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=8,02=1                               

    0SWG513150  

        33,972        8,493        箇所            4     (反転･形成工法

                                        

                                        

本管口切断工                            

YG000000004

       213,295   一式   

          

              

                                        

                                        

仕上                                    

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=8,02=3.97,03=1                       

    0SWG513100  

       115,118       28,997          m             3.97  (反転･形成工法

                                        

№92-1路線                              

硬化･形成工                             

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=8,02=38.40,03=1                      

    0SWG513100  

       140,697        3,664          m            38.40  (反転･形成工法

                                        

№81路線                                

硬化･形成工                             

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=8,02=3.97,03=1                       

    0SWG513050  

        27,686        6,974          m             3.97  (反転･形成工法

                                        

№92-1路線                              

反転･引込工                             

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=8,02=38.40,03=1                      

    0SWG513050  

        41,510        1,081          m            38.40  (反転･形成工法

                                        

№81路線                                

反転･引込工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0081-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000004

        27,730   一式   

          

              

                                        

                                        

換気設備                                

YG000000003

        27,730    式    

          

              

                                        

                                        

換気工                                  

省略                  0 

   0FSI0200    

           996          249         日             4                   

見積249円/日                            

取付管用                                

止水プラグ（円形管）損料                

省略                  0 

   0FSI0500    

         1,700          850         日             2                   

単価歩掛算出明細書参照                  

本管用（上流側）φ500㎜用　ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ    

止水プラグ損料                          

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=8                                    

    0SWG517050  

        21,180       10,590         日             2                   

                                        

                                        

潜水ポンプ運転工                        

YG000000004

        23,876   一式   

          

              

                                        

                                        

反転・形成用水替                        

YG000000003

        23,876    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ更生水替工                        

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=2,02=8                               

    0SWG513350  

        31,390       15,695         回             2     (反転･形成工法

                                        

撤去                                    

仮設備設置･撤去工                       

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=8                               

    0SWG513350  

        43,492       21,746         回             2     (反転･形成工法

                                        

設置                                    

仮設備設置･撤去工                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0081-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0SWB010212  

       286,000       14,300        人日           20.0                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000002002

       286,000   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

YG000002001

       286,000    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

       286,000    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0VK0500     

        70,725       70,725        箇所            1     2020年版日本下

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

パッカー工（本管径500㎜）               

本管止水工                              

YG000000004

        70,725   一式   

          

              

                                        

                                        

本管止水                                

YG000000003

        70,725    式    

          

              

                                        

                                        

侵入水処理工                            

YG000000002

        70,725    式    

          

              

                                        

                                        

止水工                                  

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0SWG515050  

        27,730        5,546         日             5                   

                                        

                                        

換気設備工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0081-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    10,211,897

純工事費                                

     1,287,660

共通仮設費計                            

     1,255,000

0.0938率-------B= 

1.5000地域補正率F=8,924,237対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

    0VSENJYO0500

        18,685          441         ｍ            42.37  2020年版日本下

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

管径(㎜):500　土砂深率5%                

高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

    0VSENJYO0450

        13,975          441         ｍ            31.69  2020年版日本下

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

管径(㎜):450　土砂深率5%                

高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          

YG000000003

        32,660    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ内清掃工                          

                                        

05=解除する                             

YG000000002

        32,660    式    

          

              

                                        

                                        

前処理工                                

Z0003      

        32,660    式    

準備費                                  

     8,924,237

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0081-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,738,000

0.1000率-------B= 

17,380,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    17,380,000

工事価格                                

     3,051,103

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

14,328,897対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,046,103

0.2130率-------B= 

1.0000前払補正率H=14,328,897対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    14,328,897

工事原価計                              

    14,328,897

工事原価                                

     4,117,000

現場管理費計                            

     4,117,000

0.3360率-------B= 

1.2000地域補正率F=10,211,897対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0081-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    19,118,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-下水-0081-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

05-実施-下水-0081-当初

反転･引込工                             

SWG513050  施工　第0-0001号内訳表

№64-2路線                              

                                        

(反転･形成工法)                                1          m    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,900              49,800

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           20,700              62,100

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           40,380              40,380

SWM513450  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

反転・引込車運転                        

                                        

                                        

        1.000     日           61,880              61,880

SWM513050  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機運転 45kVA                    

                                        

                                        

        1.000     日            7,825               7,825

SWM513400  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       14.0        %          136,600              19,115

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                265,800               1,223

+00        

265800/217.303                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,223

 既設管径                                =7          既設管径φ450mm                         

更生延長                             [m]=31.69      更生延長                             [m]

諸雑費区分                              =1          昼間作業                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

05-実施-下水-0081-当初

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

SWM513450  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           24,500              24,500

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       33.000      l              133.5             4,405

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.20    供用日          9,560              11,472

MMJ0302013 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             40,380



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

05-実施-下水-0081-当初

反転・引込車運転                        

SWM513050  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           21,600              21,600

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       66.000      l              133.5             8,811

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

反転･引込車損料                         

4t 154kW　給水車（4t 154kW 210PS）相当  

単価歩掛算出明細書参照                  

        1.300   供用日         24,200              31,460

TY009500051

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             61,880



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

05-実施-下水-0081-当初

発動発電機運転 45kVA                    

SWM513400  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       37.000      l              133.5             4,939

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

45KVA                                   

                                        

        1.200     日            2,405               2,886

TLC1110010 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              7,825



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

05-実施-下水-0081-当初

硬化･形成工                             

SWG513100  施工　第0-0005号内訳表

№64-2路線                              

                                        

(反転･形成工法)                                1          m    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,900              49,800

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           20,700              62,100

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           40,380              40,380

SWM513450  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

硬化・形成車運転                        

                                        

                                        

        1.000     日          106,000             106,000

SWM513100  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            9,375               9,375

SWM513150  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機運転 45kVA                    

                                        

                                        

        1.000     日            7,825               7,825

SWM513400  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          136,600               6,820

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                307,000               4,339

+00        

307000/70.75                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              4,339

 既設管径                                =7          既設管径φ450mm                         

更生延長                             [m]=31.69      更生延長                             [m]

諸雑費区分                              =1          昼間作業                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

05-実施-下水-0081-当初

硬化・形成車運転                        

SWM513100  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           21,600              21,600

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       66.000      l              133.5             8,811

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

硬化･形成車損料                         

4t 154kW超高圧洗浄車(4t 154kW 210PS)相当

単価歩掛算出明細書参照                  

        1.300   供用日         58,100              75,530

TY009500061

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   59

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            106,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

05-実施-下水-0081-当初

空気圧縮機運転                          

SWM513150  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              133.5             5,874

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     

吐出量5.0m3/min 吐出圧力0.7MPa          

                                        

        1.800     日            1,945               3,501

TLC1090004 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              9,375



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

05-実施-下水-0081-当初

本管口切断工                            

SWG513150  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

(反転･形成工法)                                1        箇所   

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           39,460              39,460

SWM513200  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           91,000               5,440

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                135,900               8,493

+00        

135900/16                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             8,493

 既設管径                                =7          既設管径φ450mm                         

諸雑費区分                              =1          昼間作業                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

05-実施-下水-0081-当初

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

SWM513200  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           24,500              24,500

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       33.000      l              133.5             4,405

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.0t             

                                        

        1.20    供用日          8,790              10,548

MMJ0302012 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             39,460



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

05-実施-下水-0081-当初

本管口仕上工                            

SWG513200  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

(反転･形成工法)                                1        箇所   

05年07月20日適用

本管口仕上工                            

                                        

                                        

        1.000    箇所          11,920              11,920

SWG513201  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

管口仕上材                              

止水ｾﾒﾝﾄ                                

新潟市設計単価表  P.124                 

        2.655     kg              470               1,247

TY009300007

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            13,167

 既設管径                                =7          既設管径φ450mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

05-実施-下水-0081-当初

本管口仕上工                            

SWG513201  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

トラック運転                            

                                        

                                        

        1.000     日           28,190              28,190

SWM513250  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   10

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                119,200              11,920

+00        

119200/10                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            11,920

 既設管径                                =7          既設管径φ450mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

05-実施-下水-0081-当初

トラック運転                            

SWM513250  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           21,600              21,600

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       20.000      l              133.5             2,670

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[普通型]                            

2t積                                    

                                        

        1.10    供用日          3,560               3,916

MMJ0302002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             28,190



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

05-実施-下水-0081-当初

取付管口せん孔仕上工(1日施工)           

SWG513250  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

(反転･形成工法)                                9        箇所   

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,900              49,800

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           20,700              20,700

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

本管用TVｶﾒﾗ車運転                       

                                        

                                        

        1.000     日           61,680              61,680

SWM513301  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

高圧洗浄車運転                          

                                        

                                        

        1.000     日           60,450              60,450

SWM513300  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

せん孔機車運転                          

                                        

                                        

        1.000     日          129,000             129,000

SWM513350  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

トラック運転                            

                                        

                                        

        1.000     日           28,190              28,190

SWM513250  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %           95,200               3,780

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  9        箇所           378,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            42,033

諸雑費区分                              =1          昼間作業                                

有料水使用の有無                        =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

05-実施-下水-0081-当初

本管用TVｶﾒﾗ車運転                       

SWM513301  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           21,600              21,600

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

       11.000      l              145.5             1,600

TZJ6704001 

                                        

              

1  

0 省略                  

本管用TVｶﾒﾗ車損料                       

2t 63kW　（2t 95.5kW）準用              

単価歩掛算出明細書参照                  

        1.300   供用日         29,600              38,480

TY009500041

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             61,680



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

05-実施-下水-0081-当初

高圧洗浄車運転                          

SWM513300  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           21,600              21,600

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       30.000      l              133.5             4,005

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

高圧洗浄車損料                          

4t 147kW                                

単価歩掛算出明細書参照                  

        1.300   供用日         26,800              34,840

TY009500071

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             60,450



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

05-実施-下水-0081-当初

せん孔機車運転                          

SWM513350  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           21,600              21,600

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       22.000      l              133.5             2,937

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

せん孔機車損料                          

2t 84kW                                 

見積87,000円/供用日                     

        1.200   供用日         87,000             104,400

TY009500081

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   63

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            129,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

05-実施-下水-0081-当初

仮設備設置･撤去工                       

SWG513350  施工　第0-0017号内訳表

設置                                    

                                        

(反転･形成工法)                                1         回    

05年07月20日適用

仮設備設置･撤去工                       

                                        

                                        

        0.115     日          164,200              18,883

SWG513351  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             18,883

作業区分                                =1          設置                                    

 既設管径                                =7          既設管径φ450mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

05-実施-下水-0081-当初

仮設備設置･撤去工                       

SWG513351  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,900              49,800

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           40,380              40,380

SWM513352  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転 45kVA                    

                                        

                                        

        1.000     日            7,825               7,825

SWM513351  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   95

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            164,200

作業区分                                =1          設置                                    

 既設管径                                =7          既設管径φ450mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

05-実施-下水-0081-当初

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

SWM513352  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           24,500              24,500

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       33.000      l              133.5             4,405

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

        1.20    供用日          9,560              11,472

MMJ0302013 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             40,380



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

05-実施-下水-0081-当初

発動発電機運転 45kVA                    

SWM513351  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       37.000      l              133.5             4,939

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

45KVA                                   

                                        

        1.200     日            2,405               2,886

TLC1110010 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              7,825



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

05-実施-下水-0081-当初

仮設備設置･撤去工                       

SWG513350  施工　第0-0021号内訳表

撤去                                    

                                        

(反転･形成工法)                                1         回    

05年07月20日適用

仮設備設置･撤去工                       

                                        

                                        

        0.083     日          164,200              13,628

SWG513351  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             13,628

作業区分                                =2          撤去                                    

 既設管径                                =7          既設管径φ450mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

05-実施-下水-0081-当初

仮設備設置･撤去工                       

SWG513351  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,900              49,800

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           40,380              40,380

SWM513352  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転 45kVA                    

                                        

                                        

        1.000     日            7,825               7,825

SWM513351  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   95

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            164,200

作業区分                                =2          撤去                                    

 既設管径                                =7          既設管径φ450mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

05-実施-下水-0081-当初

潜水ポンプ運転工                        

SWG517050  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.310     人           24,900               7,719

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程10m          

                                        

        2.00      日              150                 300

MMJ1305003 

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転 5kVA                     

                                        

                                        

        1.000     日            2,065               2,065

SWM517050  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,090

 既設管径                                =7          既設管径φ450mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

05-実施-下水-0081-当初

発動発電機運転 5kVA                     

SWM517050  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        5.000      l              133.5               667

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

5KVA                                    

                                        

        1.200     日            1,165               1,398

TLC1110003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              2,065



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

05-実施-下水-0081-当初

反転･引込工                             

SWG513050  施工　第0-0025号内訳表

№81路線                                

                                        

(反転･形成工法)                                1          m    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,900              49,800

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           20,700              62,100

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           40,380              40,380

SWM513450  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

反転・引込車運転                        

                                        

                                        

        1.000     日           61,880              61,880

SWM513050  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機運転 45kVA                    

                                        

                                        

        1.000     日            7,825               7,825

SWM513400  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       14.0        %          136,600              19,115

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                265,800               1,081

+00        

265800/245.76                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,081

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         

更生延長                             [m]=38.4       更生延長                             [m]

諸雑費区分                              =1          昼間作業                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

05-実施-下水-0081-当初

反転･引込工                             

SWG513050  施工　第0-0026号内訳表

№92-1路線                              

                                        

(反転･形成工法)                                1          m    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,900              49,800

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           20,700              62,100

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           40,380              40,380

SWM513450  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

反転・引込車運転                        

                                        

                                        

        1.000     日           61,880              61,880

SWM513050  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機運転 45kVA                    

                                        

                                        

        1.000     日            7,825               7,825

SWM513400  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       14.0        %          136,600              19,115

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                265,800               6,974

+00        

265800/38.112                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              6,974

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         

更生延長                             [m]=3.97       更生延長                             [m]

諸雑費区分                              =1          昼間作業                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

05-実施-下水-0081-当初

硬化･形成工                             

SWG513100  施工　第0-0027号内訳表

№81路線                                

                                        

(反転･形成工法)                                1          m    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,900              49,800

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           20,700              62,100

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           40,380              40,380

SWM513450  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

硬化・形成車運転                        

                                        

                                        

        1.000     日          106,000             106,000

SWM513100  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            9,375               9,375

SWM513150  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機運転 45kVA                    

                                        

                                        

        1.000     日            7,825               7,825

SWM513400  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          136,600               6,820

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                307,000               3,664

+00        

307000/83.782                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,664

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         

更生延長                             [m]=38.4       更生延長                             [m]

諸雑費区分                              =1          昼間作業                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

05-実施-下水-0081-当初

硬化･形成工                             

SWG513100  施工　第0-0028号内訳表

№92-1路線                              

                                        

(反転･形成工法)                                1          m    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           24,900              49,800

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           20,700              62,100

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           40,380              40,380

SWM513450  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

硬化・形成車運転                        

                                        

                                        

        1.000     日          106,000             106,000

SWM513100  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

空気圧縮機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            9,375               9,375

SWM513150  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機運転 45kVA                    

                                        

                                        

        1.000     日            7,825               7,825

SWM513400  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          136,600               6,820

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                307,000              28,997

+00        

307000/10.587                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             28,997

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         

更生延長                             [m]=3.97       更生延長                             [m]

諸雑費区分                              =1          昼間作業                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

05-実施-下水-0081-当初

本管口切断工                            

SWG513150  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

(反転･形成工法)                                1        箇所   

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           39,460              39,460

SWM513200  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %           91,000               5,440

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                135,900               8,493

+00        

135900/16                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             8,493

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         

諸雑費区分                              =1          昼間作業                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

05-実施-下水-0081-当初

本管口仕上工                            

SWG513200  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

(反転･形成工法)                                1        箇所   

05年07月20日適用

本管口仕上工                            

                                        

                                        

        1.000    箇所          11,920              11,920

SWG513201  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

管口仕上材                              

止水ｾﾒﾝﾄ                                

新潟市設計単価                          

        2.950     kg              470               1,386

TY009300007

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            13,306

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

05-実施-下水-0081-当初

本管口仕上工                            

SWG513201  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

トラック運転                            

                                        

                                        

        1.000     日           28,190              28,190

SWM513250  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   10

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

                                        

                                        

                                        

                119,200              11,920

+00        

119200/10                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            11,920

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

05-実施-下水-0081-当初

仮設備設置･撤去工                       

SWG513350  施工　第0-0032号内訳表

設置                                    

                                        

(反転･形成工法)                                1         回    

05年07月20日適用

仮設備設置･撤去工                       

                                        

                                        

        0.115     日          189,100              21,746

SWG513351  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             21,746

作業区分                                =1          設置                                    

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

05-実施-下水-0081-当初

仮設備設置･撤去工                       

SWG513351  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           24,900              74,700

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           40,380              40,380

SWM513352  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転 45kVA                    

                                        

                                        

        1.000     日            7,825               7,825

SWM513351  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   95

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            189,100

作業区分                                =1          設置                                    

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

05-実施-下水-0081-当初

仮設備設置･撤去工                       

SWG513350  施工　第0-0034号内訳表

撤去                                    

                                        

(反転･形成工法)                                1         回    

05年07月20日適用

仮設備設置･撤去工                       

                                        

                                        

        0.083     日          189,100              15,695

SWG513351  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回             15,695

作業区分                                =2          撤去                                    

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

05-実施-下水-0081-当初

仮設備設置･撤去工                       

SWG513351  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           24,900              74,700

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸ運転(ｸﾚｰﾝ装置付)                    

                                        

                                        

        1.000     日           40,380              40,380

SWM513352  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転 45kVA                    

                                        

                                        

        1.000     日            7,825               7,825

SWM513351  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   95

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            189,100

作業区分                                =2          撤去                                    

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

05-実施-下水-0081-当初

潜水ポンプ運転工                        

SWG517050  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           24,900               8,217

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程10m          

                                        

        2.00      日              150                 300

MMJ1305003 

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転 5kVA                     

                                        

                                        

        1.000     日            2,065               2,065

SWM517050  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,590

 既設管径                                =8          既設管径φ500mm                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

05-実施-下水-0081-当初

換気設備工                              

SWG515050  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

軸流ﾌｧﾝ[軸流式･定風量型]                

50/60m3/min                             

                                        

        1.00      日              140                 140

MMJ1204001 

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転　２５ｋＶＡ              

                                        

                                        

        1.000     日            4,812               4,812

SWM515050  施工　第0-0038号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

       12.0       ％            4,952                 594

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,546



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

05-実施-下水-0081-当初

発動発電機運転　２５ｋＶＡ              

SWM515050  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       20.000      l              133.5             2,670

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

25KVA                                   

                                        

        1.200     日            1,785               2,142

TLC1110008 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              4,812



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

05-実施-下水-0081-当初

本管止水工                              

VK0500     施工　第0-0039号内訳表

パッカー工（本管径500㎜）               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

2020年版日本下水道協会  P128 D-39              8        箇所   

05年07月20日適用

補修プラント車運転工                    

100kw　3t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

        1         日          143,900             143,900

VK4111     施工　第0-0040号内訳表

                                        

2020年版日本下

   

0 省略                  

本管用ＴＶカメラ搭載車運転工            

95.5kw　2t                              

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

        1         日          137,900             137,900

VK00081    施工　第0-0041号内訳表

                                        

2020年版日本下

   

0 省略                  

高圧洗浄車運転工                        

147kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

        1         日           76,450              76,450

VK00012    施工　第0-0042号内訳表

                                        

2020年版日本下

   

0 省略                  

止水材 (注入材)                         

無機系懸濁型　ｾﾒﾝﾄ系　132㍑/箇所        

見積190円/㍑                            

    1,056         ㍑              190             200,640

FK4002     

                                        

              

   

0 省略                  

注入パッカー（円形管）損料              

 φ500mm用                               

単価歩掛算出明細書参照                  

        1         日            6,040               6,040

FK4500     

                                        

              

   

0 省略                  

止水プラグ損料                          

 本管用（上流側）φ500㎜用　ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ    

単価歩掛算出明細書参照                  

        1         日              850                 850

FSI0500    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   20

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                  8        箇所           565,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            70,725



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

05-実施-下水-0081-当初

補修プラント車運転工                    

VK4111     施工　第0-0040号内訳表

100kw　3t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

2020年版日本下水道協会  P129 E-29              1         日    

05年07月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       25.80       l              133.5             3,444

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1         人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2         人           24,900              49,800

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           20,700              20,700

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

補修プラント車損料                      

3t 100kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

        6        時間           7,530              45,180

FK4001     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   76

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            143,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

05-実施-下水-0081-当初

本管用ＴＶカメラ搭載車運転工            

VK00081    施工　第0-0041号内訳表

95.5kw　2t                              

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

2020年版日本下水道協会  P129 E-30              1         日    

05年07月20日適用

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

       36.60       l              145.5             5,325

TZJ6704001 

                                        

              

   

測量技師                                

管路調査技師                            

                                        

        1         人           44,000              44,000

RR0603     

                                        

              

   

普通作業員                              

                                        

                                        

        1         人           20,700              20,700

RR0102     

                                        

              

   

本管用ＴＶカメラ搭載車損料              

2t 95.5kw                               

単価歩掛算出明細書参照                  

        6        時間          11,300              67,800

FK00080    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   75

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            137,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

05-実施-下水-0081-当初

高圧洗浄車運転工                        

VK00012    施工　第0-0042号内訳表

147kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

2020年版日本下水道協会  P130 E-31              1         日    

05年07月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       39.00       l              133.5             5,206

TZJ6702002 

                                        

              

   

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           24,500              24,500

RR0114     

                                        

              

   

高圧洗浄車損料                          

4t 147kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

        6        時間           7,790              46,740

FK00010    

                                        

              

   

0 省略                  

洗浄水                                  

(無代価)                                

                                        

        7.50      m3                                    0

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             76,450



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

05-実施-下水-0081-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           14,300              14,300

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            14,300



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

05-実施-下水-0081-当初

高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          

VSENJYO0450 施工　第0-0044号内訳表

管径(㎜):450　土砂深率5%                

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

2020年版日本下水道協会  P31 D-1              585         ｍ    

05年07月20日適用

高圧洗浄車運転工                        

147kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

        1         日          126,100             126,100

VSENJYO0011 施工　第0-0045号内訳表

                                        

2020年版日本下

   

0 省略                  

揚泥車運転工                            

147kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

        1         日           82,710              82,710

VSENJYO0021 施工　第0-0046号内訳表

                                        

2020年版日本下

   

0 省略                  

給水車運転工                            

132kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

        1         日           49,290              49,290

VSENJYO0031 施工　第0-0047号内訳表

                                        

2020年版日本下

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                585         ｍ            258,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                441



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

05-実施-下水-0081-当初

高圧洗浄車運転工                        

VSENJYO0011 施工　第0-0045号内訳表

147kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

2020年版日本下水道協会  P33 E-1                1         日    

05年07月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       39.00       l              133.5             5,206

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

土木一般世話役                          

清掃技師                                

                                        

        1         人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

清掃作業員                              

                                        

        1         人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           24,500              24,500

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

高圧洗浄車損料                          

4t 147kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

        6        時間           7,790              46,740

FK00010    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   54

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日            126,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

05-実施-下水-0081-当初

揚泥車運転工                            

VSENJYO0021 施工　第0-0046号内訳表

147kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

2020年版日本下水道協会  P34 E-2                1         日    

05年07月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       45.60       l              133.5             6,087

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

清掃作業員                              

                                        

        1         人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1         人           21,600              21,600

RR0115     

                                        

              

   

0 省略                  

揚泥車損料                              

4t 147kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

        6        時間           5,020              30,120

FK00011    

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             82,710



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

05-実施-下水-0081-当初

給水車運転工                            

VSENJYO0031 施工　第0-0047号内訳表

132kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

2020年版日本下水道協会  P35 E-5                1         日    

05年07月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       34.80       l              133.5             4,645

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1         人           21,600              21,600

RR0115     

                                        

              

   

0 省略                  

給水車損料                              

4t 132kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

        6        時間           3,840              23,040

FK1006     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             49,290



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

05-実施-下水-0081-当初

高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          

VSENJYO0500 施工　第0-0048号内訳表

管径(㎜):500　土砂深率5%                

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

2020年版日本下水道協会  P31 D-1              585         ｍ    

05年07月20日適用

高圧洗浄車運転工                        

147kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

        1         日          126,100             126,100

VSENJYO0011 施工　第0-0045号内訳表

                                        

2020年版日本下

   

0 省略                  

揚泥車運転工                            

147kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

        1         日           82,710              82,710

VSENJYO0021 施工　第0-0046号内訳表

                                        

2020年版日本下

   

0 省略                  

給水車運転工                            

132kw　4t                               

下水道施設維持管理積算要領　-管路施設編-

        1         日           49,290              49,290

VSENJYO0031 施工　第0-0047号内訳表

                                        

2020年版日本下

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                585         ｍ            258,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                441



0 0071

05-実施-下水-0081-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      更生材　アルファライナー工法            

アルファライナー管口径450mm厚9mm        

余裕長・運搬費・雑材料含む              

ｍ                86,000    571

F0002      更生材　アルファライナー工法            

アルファライナー管口径500mm厚10mm       

余裕長・運搬費・雑材料含む              

ｍ               105,000    571

F0003      更生材　アルファライナー工法            

アルファライナー管口径500mm厚10mm       

余裕長・運搬費・雑材料含む              

ｍ               105,000    571

FSI0450    止水プラグ損料                          

 本管用（上流側）φ450㎜用　ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ    

単価歩掛算出明細書参照                  

日                   785    571

FSI0500    止水プラグ損料                          

 本管用（上流側）φ500㎜用　ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ    

単価歩掛算出明細書参照                  

日                   850    571

FSI0200    止水プラグ（円形管）損料                

取付管用                                

見積249円/日                            

日                   249    571

FK4002     止水材 (注入材)                         

無機系懸濁型　ｾﾒﾝﾄ系　132㍑/箇所        

見積190円/㍑                            

㍑                   190    571

FK4500     注入パッカー（円形管）損料              

 φ500mm用                               

単価歩掛算出明細書参照                  

日                 6,040    571

FK4001     補修プラント車損料                      

3t 100kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

時間               7,530    571

FK00080    本管用ＴＶカメラ搭載車損料              

2t 95.5kw                               

単価歩掛算出明細書参照                  

時間              11,300    571

FK00010    高圧洗浄車損料                          

4t 147kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

時間               7,790    571

FK00011    揚泥車損料                              

4t 147kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

時間               5,020    571



0 0072

05-実施-下水-0081-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FK1006     給水車損料                              

4t 132kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

時間               3,840    571



0 0073

05-実施-下水-0081-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 洗浄水

(無代価)

m3                  特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0074

YG000000004 更生材料                                F0001      更生材　アルファライナー工法　№64-2路線 ｍ        

アルファライナー管口径450mm厚9mm        

余裕長・運搬費・雑材料含む              

特別単価調査                            

         86,000   

YG000000004 反転・形成用水替                        FSI0450    止水プラグ損料                          　日      

 本管用（上流側）φ450㎜用　ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ    

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

            785   

YG000000004 反転・形成用水替                        FSI0200    止水プラグ（円形管）損料                　日      

取付管用                                

見積249円/日                            

                                        

            249   

YG000000004 更生材料                                F0002      更生材　アルファライナー工法　№81路線  ｍ        

アルファライナー管口径500mm厚10mm       

余裕長・運搬費・雑材料含む              

特別単価調査                            

        105,000   

YG000000004 更生材料                                F0002      更生材　アルファライナー工法　№92-1路線 ｍ        

アルファライナー管口径500mm厚10mm       

余裕長・運搬費・雑材料含む              

特別単価調査                            

        105,000   

YG000000004 反転・形成用水替                        FSI0500    止水プラグ損料                          　日      

 本管用（上流側）φ500㎜用　ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ    

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

            850   

YG000000004 反転・形成用水替                        FSI0200    止水プラグ（円形管）損料                　日      

取付管用                                

見積249円/日                            

                                        

            249   

VK0500     本管止水工                              第0-0039号 FK4001     補修プラント車損料                      時間      

3t 100kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

          7,530   

VK0500     本管止水工                              第0-0039号 FK00080    本管用ＴＶカメラ搭載車損料              時間      

2t 95.5kw                               

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         11,300   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0075

VK0500     本管止水工                              第0-0039号 FK00010    高圧洗浄車損料                          時間      

4t 147kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

          7,790   

VK0500     本管止水工                              第0-0039号 W0001      洗浄水                                  m3        

(無代価)                                

                                        

                                        

              0   

VK0500     本管止水工                              第0-0039号 FK4002     止水材 (注入材)                         ㍑        

無機系懸濁型　ｾﾒﾝﾄ系　132㍑/箇所        

見積190円/㍑                            

                                        

            190   

VK0500     本管止水工                              第0-0039号 FK4500     注入パッカー（円形管）損料              日        

 φ500mm用                               

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

          6,040   

VK0500     本管止水工                              第0-0039号 FSI0500    止水プラグ損料                          日        

 本管用（上流側）φ500㎜用　ｼﾝｸﾞﾙﾀｲﾌﾟ    

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

            850   

VSENJYO0450 高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          第0-0044号 FK00010    高圧洗浄車損料                          時間      

4t 147kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

          7,790   

VSENJYO0450 高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          第0-0044号 FK00011    揚泥車損料                              時間      

4t 147kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

          5,020   

VSENJYO0450 高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          第0-0044号 FK1006     給水車損料                              時間      

4t 132kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

          3,840   

VSENJYO0500 高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          第0-0048号 FK00010    高圧洗浄車損料                          時間      

4t 147kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

          7,790   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0076

VSENJYO0500 高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          第0-0048号 FK00011    揚泥車損料                              時間      

4t 147kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

          5,020   

VSENJYO0500 高圧洗浄車清掃工(揚泥車4t使用)          第0-0048号 FK1006     給水車損料                              時間      

4t 132kw                                

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

          3,840   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0077

SWG513050 反転･引込工                             第0-0001号 TY009500051 反転･引込車損料                         供用日    

4t 154kW　給水車（4t 154kW 210PS）相当  

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         24,200   

SWG513100 硬化･形成工                             第0-0005号 TY009500061 硬化･形成車損料                         供用日    

4t 154kW超高圧洗浄車(4t 154kW 210PS)相当

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         58,100   

SWG513200 本管口仕上工                            第0-0010号 TY009300007 管口仕上材                              kg        

止水ｾﾒﾝﾄ                                

新潟市設計単価表  P.124                 

                                        

            470   

SWG513250 取付管口せん孔仕上工(1日施工)           第0-0013号 TY009500041 本管用TVｶﾒﾗ車損料                       供用日    

2t 63kW　（2t 95.5kW）準用              

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         29,600   

SWG513250 取付管口せん孔仕上工(1日施工)           第0-0013号 TY009500071 高圧洗浄車損料                          供用日    

4t 147kW                                

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         26,800   

SWG513250 取付管口せん孔仕上工(1日施工)           第0-0013号 TY009500081 せん孔機車損料                          供用日    

2t 84kW                                 

見積87,000円/供用日                     

                                        

         87,000   

SWG513050 反転･引込工                             第0-0025号 TY009500051 反転･引込車損料                         供用日    

4t 154kW　給水車（4t 154kW 210PS）相当  

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         24,200   

SWG513050 反転･引込工                             第0-0026号 TY009500051 反転･引込車損料                         供用日    

4t 154kW　給水車（4t 154kW 210PS）相当  

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         24,200   

SWG513100 硬化･形成工                             第0-0027号 TY009500061 硬化･形成車損料                         供用日    

4t 154kW超高圧洗浄車(4t 154kW 210PS)相当

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         58,100   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0078

SWG513100 硬化･形成工                             第0-0028号 TY009500061 硬化･形成車損料                         供用日    

4t 154kW超高圧洗浄車(4t 154kW 210PS)相当

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         58,100   

SWG513200 本管口仕上工                            第0-0030号 TY009300007 管口仕上材                              kg        

止水ｾﾒﾝﾄ                                

新潟市設計単価                          

                                        

            470   

SWG513250 取付管口せん孔仕上工(1日施工)           第0-0013号 TY009500041 本管用TVｶﾒﾗ車損料                       供用日    

2t 63kW　（2t 95.5kW）準用              

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         29,600   

SWG513250 取付管口せん孔仕上工(1日施工)           第0-0013号 TY009500071 高圧洗浄車損料                          供用日    

4t 147kW                                

単価歩掛算出明細書参照                  

                                        

         26,800   

SWG513250 取付管口せん孔仕上工(1日施工)           第0-0013号 TY009500081 せん孔機車損料                          供用日    

2t 84kW                                 

見積87,000円/供用日                     

                                        

         87,000   


