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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2021.03.15 10:36

100 新潟市              

100411 北区　建設課０１        

0502-北建第249号-当初-すみれ野



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

                                                  

     15,488,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    14,080,000

    14,080,000

              

              

     1,408,000

     1,408,000

              

              

    15,488,000

    15,488,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                                        

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

02-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

施設整備                                

    式    

遊戯施設整備工                          

    式    

遊具組立設置工                          

    式    

複合遊具                                

   一式   

複合遊具（運搬費含む）                  

        1        基    

複合遊具（運搬費含む）                  

        1        基    

新設複合遊具組立据付費                  

        1        式    

遊具基礎工                              

        1        式    

公園施設撤去移設                        

    式    

公園施設撤去工                          

    式    

公園施設撤去                            

   一式   

既設複合遊具撤去                        

        1        式    

既設複合遊具撤去                        

        1        式    

既設複合遊具撤去                        

        1        式    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

02-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00100

0

02-実施-一般-1111-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-02.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2020_令和02年度\102北区建設課\01当初\0502-北建第249号-当初-すみれ野公園遊戯施設改修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

週休２日補正の有無      

小型車補正              

15  公園工事                

11  補正なし                

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

00  なし (対象外等)         

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     14,080,000       1,408,000      15,488,000

工事価格計          

                    

     14,080,000       1,408,000      15,488,000



省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0V1000      

       498,324      498,324         式             1                   

                                        

                                        

遊具基礎工                              

省略                  0 

   0FKMTT      

       612,600      612,600         式             1                   

見積：612600円                          

運搬費含む                              

新設複合遊具組立据付費                  

PC桁等の購入費        1 

   0FYOUJI     

     1,800,000    1,800,000         基             1                   

特別単価調査                            

4790×3800×3740、幼児用                

複合遊具（運搬費含む）                  

PC桁等の購入費        1 

   0FJIDOU     

     4,500,000    4,500,000         基             1                   

特別単価調査                            

12320×7850×6860、児童用               

複合遊具（運搬費含む）                  

Y4000024688

     7,410,924   一式   

          

              

                                        

                                        

複合遊具                                

Y3000002237

     7,410,924    式    

          

              

                                        

                                        

遊具組立設置工                          

Y2000000344

     7,410,924    式    

          

              

                                        

                                        

遊戯施設整備工                          

Y1000000038

     8,099,224    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-1111-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       180,000

共通仮設費計                            

       180,000

0.1080率-------B= 

1,673,200対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

共通仮設費（

     8,099,224

直接工事費                              

処分費等              T 

   0FSYBN      

       180,000      180,000         式             1                   

見積：180000円                          

処分費                                  

既設複合遊具撤去                        

省略                  0 

   0FUNPN      

       126,400      126,400         式             1                   

見積：126400円                          

運搬費                                  

既設複合遊具撤去                        

省略                  0 

   0FTEKYO     

       381,900      381,900         式             1                   

見積：381900円                          

撤去費                                  

既設複合遊具撤去                        

Y4000009656

       688,300   一式   

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去                            

Y3000002287

       688,300    式    

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去工                          

Y2000000350

       688,300    式    

          

              

                                        

                                        

公園施設撤去移設                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-1111-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    14,080,000

工事価格                                

     2,398,776

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

11,555,200対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,394,776

0.2073率-------B= 

1.0000前払補正率H=11,555,200対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    11,681,224

工事原価計                              

    11,681,224

工事原価                                

     3,402,000

現場管理費計                            

     3,402,000

0.4173率-------B= 

8,153,200対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

現場管理費（

     8,279,224

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-1111-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,488,000

工事費                                  

     1,408,000

0.1000率-------B= 

14,080,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-1111-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

02-実施-一般-1111-当初

遊具基礎工                              

V1000      施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

02年08月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

       30         m3            1,861              55,830

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        2         m2              989.3             1,978

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

        1         m3           20,970              20,970

SCBS240080 施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        4         m3           21,180              84,720

SCB240010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

                                        

                                        

        3         m3            4,994              14,982

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

       30         m3            3,220              96,600

SCB210410  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        4         m2            3,911              15,644

SCB240210  施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       30         m2            6,920             207,600

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            498,324



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

    1,898.2    23.22%  69.53%   7.25%   0.00%

02-実施-一般-1111-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,530             8,970     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 23.22%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.61%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           99               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,861                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,861 =         1,898.2

［機械補正］      23.22         9,530       23.22

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,970       23.22

［労務補正］      37.61        22,300     31.92        19,000          69.53

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,800     100          20,200       37.61＋ 31.92

［材料補正］       7.25            99        7.25

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110        7.25

［全体調整］      100- 23.22- 69.53-  7.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      942.25    4.78%  77.15%  18.07%   0.00%

02-実施-一般-1111-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.75%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 40.16%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 17.48%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.93%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  9.05%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 15.28%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           99               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.78%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          989.3               0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            989.3 =          942.25

［機械補正］       4.75         9,975        4.78

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.75

［労務補正］      40.16        19,000     17.48        22,500      9.93        21,400      9.05        22,300                  77.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200     100          22,800 　   40.16＋ 17.48＋  9.93＋  9.05

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

      942.25    4.78%  77.15%  18.07%   0.00%

02-実施-一般-1111-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0003号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年08月20日適用

［材料補正］      15.28         1,900      2.78            99          18.07

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             110       15.28＋  2.78

［全体調整］      100-  4.78- 77.15- 18.07

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

   26,609       0.00%  44.60%  55.40%   0.00%

02-実施-一般-1111-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

SCBS240080 施工　第0-0004号内訳表

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

                                               1         m3    

02年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.71%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.27%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

物価資料                                

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

        9,300            13,900     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       20,970                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           20,970 =          26,609

［労務補正］      25.35        19,000      8.71        22,500      8.27        21,400              44.60

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200      25.35＋  8.71＋  8.27

［材料補正］      55.40         9,300       55.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100          13,900       55.40

［全体調整］      100- 44.60- 55.40

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

   26,609       0.00%  44.60%  55.40%   0.00%

02-実施-一般-1111-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0005号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年08月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.71%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.27%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

物価資料                                

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

        9,500            13,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       21,180                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           21,180 =          26,609

［労務補正］      25.35        19,000      8.71        22,500      8.27        21,400              44.60

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200      25.35＋  8.71＋  8.27

［材料補正］      55.40         9,500       55.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100          13,900       55.40

［全体調整］      100- 44.60- 55.40

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    4,867.9    20.75%  69.90%   9.35%   0.00%

02-実施-一般-1111-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        5,098             4,798     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 20.75%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 69.90%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           99               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  9.35%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,994                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =6          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3(平積0.1m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =11         12.0km以下                              

【補正式】

            4,994 =         4,867.9

［機械補正］      20.75         5,098       20.75

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,798       20.75

［労務補正］      69.90        19,500       69.90

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       69.90

［材料補正］       9.35            99        9.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110        9.35

［全体調整］      100- 20.75- 69.90-  9.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    3,337.6    11.23%  84.85%   3.92%   0.00%

02-実施-一般-1111-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,530             8,970     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 10.54%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          542               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.07%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           99               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          114.5             128     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.63%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,220                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,220 =         3,337.6

［機械補正］      10.54         9,530      0.69           542          11.23

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,970     100             515       10.54＋  0.69

［労務補正］      48.46        19,000     19.32        22,500     17.07        22,300              84.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800      48.46＋ 19.32＋ 17.07

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    3,337.6    11.23%  84.85%   3.92%   0.00%

02-実施-一般-1111-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年08月20日適用

［材料補正］       3.29            99      0.63         114.5           3.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             110     100             128        3.29＋  0.63

［全体調整］      100- 11.23- 84.85-  3.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    4,200.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-1111-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,400            25,100     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,911                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            3,911 =         4,200.8

［労務補正］      59.76        23,400     19.23        19,000      5.76        21,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,100     100          20,200     100          24,200      59.76＋ 19.23＋  5.76

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    7,449.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-1111-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年08月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,400            25,100     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,920                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            6,920 =         7,449.4

［労務補正］      45.50        23,400     30.09        19,000     11.37        21,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,100     100          20,200     100          24,200      45.50＋ 30.09＋ 11.37

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



0 0026

02-実施-一般-1111-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FJIDOU     複合遊具（運搬費含む）                  

12320×7850×6860、児童用               

特別単価調査                            

基             4,500,000    571

FYOUJI     複合遊具（運搬費含む）                  

4790×3800×3740、幼児用                

特別単価調査                            

基             1,800,000    571

FKMTT      新設複合遊具組立据付費                  

運搬費含む                              

見積：612600円                          

式               612,600    571

FTEKYO     既設複合遊具撤去                        

撤去費                                  

見積：381900円                          

式               381,900    571

FUNPN      既設複合遊具撤去                        

運搬費                                  

見積：126400円                          

式               126,400    571

FSYBN      既設複合遊具撤去                        

処分費                                  

見積：180000円                          

式               180,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0027

Y4000024688 複合遊具                                FJIDOU     複合遊具（運搬費含む）                  基        

12320×7850×6860、児童用               

特別単価調査                            

                                        

      4,500,000   

Y4000024688 複合遊具                                FYOUJI     複合遊具（運搬費含む）                  基        

4790×3800×3740、幼児用                

特別単価調査                            

                                        

      1,800,000   

Y4000024688 複合遊具                                FKMTT      新設複合遊具組立据付費                  式        

運搬費含む                              

見積：612600円                          

                                        

        612,600   

Y4000009656 公園施設撤去                            FTEKYO     既設複合遊具撤去                        式        

撤去費                                  

見積：381900円                          

                                        

        381,900   

Y4000009656 公園施設撤去                            FUNPN      既設複合遊具撤去                        式        

運搬費                                  

見積：126400円                          

                                        

        126,400   

Y4000009656 公園施設撤去                            FSYBN      既設複合遊具撤去                        式        

処分費                                  

見積：180000円                          

                                        

        180,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0028

V1000 遊具基礎工                              第0-0001号 T1631      生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

物価資料                                

                                        

                                        

          9,300   

V1000 遊具基礎工                              第0-0001号 TZJ2012001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      m3        

物価資料                                

                                        

                                        

          9,500   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0029

1  PC桁等の購入費                            6,300,000     T  処分費等                                    180,000     


