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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2021.02.15 13:03

100 新潟市              

100013 農村整備・水産課０３    

02-農水第4号-松浜漁港③-1、③-



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

                                                  

     44,682,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    40,620,000

    40,620,000

              

              

     4,062,000

     4,062,000

              

              

    44,682,000

    44,682,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                                        

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

02-実施-港湾-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

３－１岸壁                              

    式    

維持補修工                              

    式    

防食工                                  

    式    

電気防食                                

   一式   

取付金具製作                            

       25        組    

取付金具取付                            

       25        組    

陽極取付                                

       25        個    

電位測定装置取付                        

        2        個    

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆                             

   一式   

鋼矢板･鋼管矢板 足場設置撤去            

       59         m    

下地処理(かき落とし)                    

      132        m2    

被覆防食                                

      132        m2    

端部処理                                

      187         m    

土工                                    

    式    

土工                                    

    式    

作業土工                                

   一式   

床掘り                                  

      109        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

02-実施-港湾-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

固化材混合工                            

      109        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      109        m3    

土砂等運搬                              

      109        m3    

残土等処分                              

      130        m3    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.2      ｔ    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

       56        m2    

敷鉄板賃料                              

        6        枚    

３－２岸壁                              

    式    

維持補修工                              

    式    

防食工                                  

    式    

電気防食                                

   一式   

取付金具製作                            

       10        組    

取付金具取付                            

       10        組    

陽極取付                                

        3        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

02-実施-港湾-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

陽極取付                                

        7        個    

電位測定装置取付                        

        1        個    

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆                             

   一式   

鋼矢板･鋼管矢板 足場設置撤去            

       17         m    

下地処理(かき落とし)                    

       38        m2    

被覆防食                                

       38        m2    

端部処理                                

       59         m    

土工                                    

    式    

土工                                    

    式    

作業土工                                

   一式   

床掘り                                  

       31        m3    

固化材混合工                            

       31        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

       31        m3    

土砂等運搬                              

       31        m3    

残土等処分                              

       37        m3    

産業廃棄物処分費                        

        0.1      ｔ    

直接工事費                              

運搬費                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

02-実施-港湾-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設材等運搬                            

    式    

仮設材等の運搬（往路）                  

        9.6       t    

仮設材等の運搬（復路）                  

        9.6       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

        9.6       t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費                              

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00120

0

02-実施-港湾-1111-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-02.05.20(0)

3 港湾            

R:\設計書\2020_令和02年度\011農村整備・水産課\01当初\02-農水第4号-松浜漁港③-1、③-2岸壁保全工事-当初.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

海上輸送に要する補正    

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正              

02  構造物工事              

04  地方(3):施工場所の影響無

00  現場環境改善なし        

40  ４０％                  

00  海上輸送なし            

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし(当初・対象外等)    

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     40,620,000       4,062,000      44,682,000

工事価格計          

                    

     40,620,000       4,062,000      44,682,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0SDH107160  

        61,500       30,750         個             2       港湾3-7-16  

                                        

                                        

電位測定装置取付                        

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SDH114060  

     3,512,500      140,500         個            25       港湾3-14-6  

                                        

                                        

陽極取付                                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0SDH114050  

        41,250        1,650         組            25       港湾3-14-6  

                                        

                                        

取付金具取付                            

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0SDH114040  

        27,500        1,100         組            25       港湾3-14-6  

                                        

                                        

取付金具製作                            

省略                  0 

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000581

     3,642,750   一式   

          

              

                                        

                                        

電気防食                                

Y3S00000203

    17,940,266    式    

          

              

                                        

                                        

防食工                                  

Y2S00000052

    17,940,266    式    

          

              

                                        

                                        

維持補修工                              

Y1S00000003

    20,063,152    式    

          

              

                                        

                                        

３－１岸壁                              

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-1111-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=2                     

    0SCB210030  

        52,058          477.6       m3           109       土木Ⅱ-1-3-8

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000587

     2,091,610   一式   

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y3S00000205

     2,091,610    式    

          

              

                                        

                                        

土工                                    

Y2S00000053

     2,091,610    式    

          

              

                                        

                                        

土工                                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SDH114150  

     2,058,496       11,008          m           187       港湾3-14-(6)

                                        

                                        

端部処理                                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SDH114140  

    10,634,184       80,562         m2           132       港湾3-14-(6)

                                        

FSP-Ⅱ型                                

被覆防食                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SDH114130  

     1,052,832        7,976         m2           132       港湾3-14-(6)

                                        

                                        

下地処理(かき落とし)                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=21.31                                

    0SDH114120  

       552,004        9,356          m            59     港湾3-14-(5)  

丸ﾊﾟｲﾌﾟ長1m、ｸﾗﾝﾌﾟ直交Φ48.6用          

鋼製軽量足場板、丸ﾊﾟｲﾌﾟ、ｸﾗﾝﾌﾟ 物価資料 

鋼矢板･鋼管矢板 足場設置撤去            

省略                  0 

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000583

    14,297,516   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-1111-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000594

        31,276   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

Y3S00000209

        31,276    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

Y2S00000054

        31,276    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 

   0F0002      

        15,000       75,000         ｔ             0.2   市調査単価  P2

                                        

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F0001      

        20,000       20,000         台             1     市調査単価  P2

                                        

4t車（廃プラスチック）                  

産業廃棄物収集運搬費                    

処分費等              T 施工　第0-0016号内訳表

    0SCB210560  

       234,000        1,800         m3           130       土木Ⅱ-1-2-3

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=2,10=12               

    0SCB210110  

       368,311        3,379         m3           109       土木Ⅱ-1-2-3

                                        

現場～土砂受入地                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=3                               

    0SCB210020  

        28,732          263.6       m3           109       土木Ⅱ-1-2-3

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0V0001      

     1,373,509       12,601         m3           109     歩掛見積      

                                        

固化材100㎏/m3                          

固化材混合工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-1111-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SDH114060  

       385,500      128,500         個             3       港湾3-14-6  

                                        

                                        

陽極取付                                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0SDH114050  

        16,500        1,650         組            10       港湾3-14-6  

                                        

                                        

取付金具取付                            

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0SDH114040  

        11,000        1,100         組            10       港湾3-14-6  

                                        

                                        

取付金具製作                            

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000581

     1,427,250   一式   

          

              

                                        

                                        

電気防食                                

Y3S00000203

     5,599,096    式    

          

              

                                        

                                        

防食工                                  

Y2S00000052

     5,599,096    式    

          

              

                                        

                                        

維持補修工                              

Y1S00000003

     6,191,552    式    

          

              

                                        

                                        

３－２岸壁                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=15,05=2                    

    0SWB253630  

        13,020        2,170         枚             6       土木Ⅱ-5-16-

                                        

22×1524×6096                          

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

        18,256          326         m2            56       土木Ⅱ-5-16-

                                        

設置･撤去                               

敷鉄板設置･撤去                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-1111-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3S00000205

       592,456    式    

          

              

                                        

                                        

土工                                    

Y2S00000053

       592,456    式    

          

              

                                        

                                        

土工                                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SDH114150  

       649,472       11,008          m            59       港湾3-14-(6)

                                        

                                        

端部処理                                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SDH114140  

     3,061,356       80,562         m2            38       港湾3-14-(6)

                                        

FSP-Ⅱ型                                

被覆防食                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SDH114130  

       303,088        7,976         m2            38       港湾3-14-(6)

                                        

                                        

下地処理(かき落とし)                    

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=6.28                                 

    0SDH114120  

       157,930        9,290          m            17     港湾3-14-(5)  

丸ﾊﾟｲﾌﾟ長1m、ｸﾗﾝﾌﾟ直交Φ48.6用          

鋼製軽量足場板、丸ﾊﾟｲﾌﾟ、ｸﾗﾝﾌﾟ 物価資料 

鋼矢板･鋼管矢板 足場設置撤去            

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000583

     4,171,846   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾍﾟﾄﾛﾗﾀﾑ被覆                             

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0SDH107160  

        30,750       30,750         個             1       港湾3-7-16  

                                        

                                        

電位測定装置取付                        

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SDH114060  

       983,500      140,500         個             7       港湾3-14-6  

                                        

                                        

陽極取付                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-1111-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0002      

        94,272    式    

運搬費                                  

    26,254,704

直接工事費                              

処分費等              T 

   0F0002      

         7,500       75,000         ｔ             0.1   市調査単価  P2

                                        

廃プラスチック                          

産業廃棄物処分費                        

処分費等              T 施工　第0-0016号内訳表

    0SCB210560  

        66,600        1,800         m3            37       土木Ⅱ-1-2-3

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=2,10=12               

    0SCB210110  

       104,749        3,379         m3            31       土木Ⅱ-1-2-3

                                        

現場～土砂受入地                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=3                               

    0SCB210020  

         8,171          263.6       m3            31       土木Ⅱ-1-2-3

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0V0001      

       390,631       12,601         m3            31     歩掛見積      

                                        

固化材100㎏/m3                          

固化材混合工                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=2                     

    0SCB210030  

        14,805          477.6       m3            31       土木Ⅱ-1-3-8

                                        

                                        

床掘り                                  

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000587

       592,456   一式   

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-1111-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    34,381,976

工事原価                                

     6,429,000

0.2300率-------B= 

27,952,976対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

現場管理費  

    27,952,976

純工事費                                

     1,698,272

共通仮設費計                            

     1,604,000

0.0611率-------B= 

26,254,704対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        28,800        3,000          t             9.6                 

  土木1-39                              

積込み､取卸し(往復分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=9.8,02=1,03=4,04=0,05=2              

    0SWB010020  

        32,736        3,410          t             9.6   (鋼矢板､H形鋼､

  土木1-39                              

                                        

仮設材等の運搬（復路）                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=9.8,02=1,03=4,04=0,05=2              

    0SWB010020  

        32,736        3,410          t             9.6   (鋼矢板､H形鋼､

  土木1-39                              

                                        

仮設材等の運搬（往路）                  

省略                  0 

YZ2S0000003

        94,272    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材等運搬                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-1111-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    44,682,000

工事費                                  

     4,062,000

0.1000率-------B= 

40,620,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    40,620,000

工事価格                                

     6,238,024

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        13,000

0.0004率-------B= 

34,381,976対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     6,225,024

0.1813率-------B= 

1.0000前払補正率H=34,381,976対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    34,381,976

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-1111-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

02-実施-港湾-1111-当初

取付金具製作                            

SDH114040  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

  港湾3-14-6                                   1         組    

02年05月20日適用

取付金具製作                            

                                        

                                        

       30.000     組            1,100              33,000

TQ301501010

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                 33,000               1,100

+00        

33000/30                                

              

   

                                        

                                        

                                        

    組            1,100               1,100

+00        

1100/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              1,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

02-実施-港湾-1111-当初

取付金具取付                            

SDH114050  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

  港湾3-14-6                                   1         組    

02年05月20日適用

取付金具取付                            

                                        

                                        

       30.000     組            1,650              49,500

TQ301502010

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                 49,500               1,650

+00        

49500/30                                

              

   

                                        

                                        

                                        

    組            1,650               1,650

+00        

1650/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              1,650



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

02-実施-港湾-1111-当初

陽極取付                                

SDH114060  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

  港湾3-14-6                                   1         個    

02年05月20日適用

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極                          

耐用年数30年型　2.0A                    

物価資料                                

       18.000     個          122,000           2,196,000

TY300202100

                                        

取付ﾌﾟﾚｰﾄを含

1  

陽極取付                                

基地として作業可能ｸﾚｰﾝ込み              

                                        

       18.000     個           18,500             333,000

TQ301503010

                                        

ｸﾚｰﾝ込み      

   

                                        

                                        

                                        

              2,529,000             140,500

+00        

2529000/18                              

              

   

                                        

                                        

                                        

    個          140,500             140,500

+00        

140500/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個            140,500

施工方法(既設構造物等の利用の可否)      =1          既設構造物等を基地として作業できる場合  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

02-実施-港湾-1111-当初

電位測定装置取付                        

SDH107160  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

  港湾3-7-16                                   1         個    

02年05月20日適用

電位測定装置                            

簡易型                                  

                                        

        2.000     個            8,250              16,500

TZ303010020

                                        

物価資料      

   

電位測定装置取付                        

                                        

                                        

        2.000     個           22,500              45,000

TQ301504010

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                 61,500              30,750

+00        

61500/2                                 

              

   

                                        

                                        

                                        

    個           30,750              30,750

+00        

30750/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個             30,750



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

02-実施-港湾-1111-当初

鋼矢板･鋼管矢板 足場設置撤去            

SDH114120  施工　第0-0005号内訳表

鋼製軽量足場板、丸ﾊﾟｲﾌﾟ、ｸﾗﾝﾌﾟ 物価資料 

 丸ﾊﾟｲﾌﾟ長1m、ｸﾗﾝﾌﾟ直交Φ48.6用          

港湾3-14-(5)                                 100          m    

02年05月20日適用

ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ                               

I-16　M16×全長60mm                     

日本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ同等品                      

      111.000     本              132              14,652

TZ301020120

                                        

建設物価      

   

鋼製足場                                

B=0.24m､L=4m                            

                                        

       56.000     枚              306              17,136

TL301800900

1*306                                   

              

   

丸ﾊﾟｲﾌﾟ賃料                             

径48.6mm､肉厚2.4mm                      

                                        

      944.000      m               20              18,880

TL301801000

1*20                                    

              

   

ｸﾗﾝﾌﾟ賃料                               

直交                                    

                                        

      611.000     個               26              15,886

TL301801100

1*26                                    

              

   

足場設置撤去(鋼矢板･鋼管矢板)           

ｸﾚｰﾝ抜き                                

                                        

      100.000      m            7,200             720,000

TQ302701020

                                        

ｸﾚｰﾝ抜き      

   

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ                              

4t積 2.9t吊                             

                                        

        3.900     日           38,240             149,136

SDHT20500  

                                        

4t積､2.9t吊   

   

                                        

                                        

                                        

     m          935,690             935,690

+00        

935690/1                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            935,690

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,356

足場設置撤去･下地･被覆･端部の合計日数   =21.31      足場設置撤去･下地･被覆･端部の合計日数   

 供用係数[α]=1.650

 供用係数[α]=1.650

 供用係数[α]=1.650



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

02-実施-港湾-1111-当初

下地処理(かき落とし)                    

SDH114130  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

  港湾3-14-(6)                               100         m2    

02年05月20日適用

かき落とし                              

                                        

                                        

      100.000     m2            6,600             660,000

TQ302101010

                                        

              

   

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ                              

4t積 2.9t吊                             

                                        

        3.600     日           38,240             137,664

SDHT20500  

                                        

4t積 2.9t吊   

   

                                        

                                        

                                        

    m2          797,664             797,664

+00        

797664/1                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            797,664

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              7,976

既設構造物の指定                        =2          鋼矢板･鋼管矢板                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

02-実施-港湾-1111-当初

被覆防食                                

SDH114140  施工　第0-0007号内訳表

FSP-Ⅱ型                                

                                        

  港湾3-14-(6)                               100         m2    

02年05月20日適用

ペトロラタム被覆工　材料費              

FSP-Ⅱ型                                

                                        

      100.000     m2           60,600           6,060,000

TY300204100

                                        

特別単価      

   

被覆防食(鋼矢板･鋼管矢板)               

ｸﾚｰﾝ抜き                                

                                        

      100.000     m2           17,400           1,740,000

TQ302702020

                                        

ｸﾚｰﾝ抜き      

   

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ                              

4t積 2.9t吊                             

                                        

        6.700     日           38,240             256,208

SDHT20500  

                                        

4t積 2.9t吊   

   

                                        

                                        

                                        

    m2        8,056,208           8,056,208

+00        

8056208/1                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2          8,056,208

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             80,562

既設構造物の指定                        =2          鋼矢板･鋼管矢板                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

02-実施-港湾-1111-当初

端部処理                                

SDH114150  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

  港湾3-14-(6)                               100          m    

02年05月20日適用

端部処理(鋼矢板･鋼管矢板)               

ｸﾚｰﾝ抜き                                

                                        

      100.000      m            9,900             990,000

TQ302703020

                                        

ｸﾚｰﾝ抜き      

   

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ                              

4t積 2.9t吊                             

                                        

        2.900     日           38,240             110,896

SDHT20500  

                                        

4t積 2.9t吊   

   

                                        

                                        

                                        

     m        1,100,896           1,100,896

+00        

1100896/1                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m          1,100,896

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,008

既設構造物の指定                        =2          鋼矢板･鋼管矢板                         



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      479.4    28.78%  60.21%  11.01%   0.00%

02-実施-港湾-1111-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

  土木Ⅱ-1-3-8                                 1         m3    

02年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,700            10,000     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

 28.78%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 47.57%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 12.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          104               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          477.6               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  

土留方式の種類                          =2          自立式                                  

障害の有無                              =2          有り                                    

【補正式】

            477.6 =           479.4

［機械補正］      28.78        10,700       28.78

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,000       28.78

［労務補正］      47.57        22,300     12.64        19,000          60.21

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,800     100          20,200       47.57＋ 12.64

［材料補正］      11.01           104       11.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       11.01

［全体調整］      100- 28.78- 60.21- 11.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

02-実施-港湾-1111-当初

固化材混合工                            

V0001      施工　第0-0010号内訳表

固化材100㎏/m3                          

                                        

歩掛見積                                      50         m3    

02年05月20日適用

土壌改良固化材                          

固化材 ﾊｰﾃﾞﾝM 一般軟弱土用 同等品       

                                        

        5          t           28,000             140,000

F0004      

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

固化材混合費                            

                                        

                                        

       50         m3            4,705             235,250

V0011      施工　第0-0011号内訳表

                                        

歩掛見積      

   

0 省略                  

大型土のう工                            

製作･設置, 6m以下                       

50(m3)/0.83(m3/袋)=60袋                 

       60         袋            4,247             254,820

SWB252730  施工　第0-0013号内訳表

                                        

  土木Ⅱ-5-10-

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 50         m3            630,070

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             12,601



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

02-実施-港湾-1111-当初

固化材混合費                            

V0011      施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

歩掛見積                                      10         m3    

02年05月20日適用

特殊作業員                              

見積0.5人                               

                                        

        0.5       人           22,500              11,250

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

見積0.75人                              

                                        

        0.75      人           19,000              14,250

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)                         

ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)          

                                        

        0.5       日           43,100              21,550

V0012      施工　第0-0012号内訳表

                                        

歩掛見積      

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3             47,050

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,705



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

02-実施-港湾-1111-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ(排対1次)                         

V0012      施工　第0-0012号内訳表

ｸﾛｰﾗ型・山積0.45m3(平積0.35m3)          

                                        

歩掛見積                                       1         日    

02年05月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1         人           22,300              22,300

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       58          l              104               6,032

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)                          

[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]    

山積0.45m3　平積0.35m3                  

        1.38    供用日         10,700              14,766

F0005      

                                        

見積10,700円  

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

                                        

                                        

        1         式                2                   2

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             43,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

02-実施-港湾-1111-当初

大型土のう工                            

SWB252730  施工　第0-0013号内訳表

製作･設置, 6m以下                       

50(m3)/0.83(m3/袋)=60袋                 

  土木Ⅱ-5-10-6                               10         袋    

02年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.278     人           21,400               5,949

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.278     人           22,500               6,255

RR0101     

                                        

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.278     人           19,000               5,282

RR0102     

                                        

              

12 

0 省略                  

大型土のう袋材                          

H=1.08m W=1.1m                          

                                        

       10.000     袋            1,100              11,000

TFJA3104511

                                        

市単  P64     

2  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.278     日           47,790              13,285

SWK250500  

                                        

              

2  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %           17,486                 699

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         袋             42,470

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         袋              4,247

作業区分                                =1          製作･設置                               

袋詰土区分                              =2          流用土                                  

設置作業半径                            =1          6m以下                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      262.44   32.86%  54.31%  12.83%   0.00%

02-実施-港湾-1111-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

  土木Ⅱ-1-2-36                                1         m3    

02年05月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,700            10,000     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

 32.86%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 54.31%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          104               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          263.6               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =3          平均施工幅1m以上2m未満                  

【補正式】

            263.6 =          262.44

［機械補正］      32.86        10,700       32.86

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,000       32.86

［労務補正］      54.31        22,300       54.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,800       54.31

［材料補正］      12.83           104       12.83

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       12.83

［全体調整］      100- 32.86- 54.31- 12.83

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    3,264.9    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-港湾-1111-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0015号内訳表

現場～土砂受入地                        

                                        

  土木Ⅱ-1-2-32                                1         m3    

02年05月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          104               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,379                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)            

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         28.5km以下                              

【補正式】

            3,379 =         3,264.9

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,500       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64           104       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

02-実施-港湾-1111-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

  土木Ⅱ-1-2-37                                1         m3    

02年05月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

第4種建設発生土程度                     

見積1,800円/m3                          

          

        1,800                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,800                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            1,800 =               1

［材料補正］     100.00         1,800      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

02-実施-港湾-1111-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0017号内訳表

設置･撤去                               

                                        

  土木Ⅱ-5-16-4                              100         m2    

02年05月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           21,400               6,313

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           23,500               6,932

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           19,000               5,605

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           45,610              13,454

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           32,304                 316

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             32,620

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                326

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

02-実施-港湾-1111-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0018号内訳表

22×1524×6096                          

                                        

  土木Ⅱ-5-16-4                                1         枚    

02年05月20日適用

敷鉄板賃料                              

22×1524×6096                          

90日以内                                

       15.000    枚･日             78               1,170

TFJA3104519

                                        

市単  P198    

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096                          

                                        

        1.000     枚            1,000               1,000

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,170

敷鉄板の種類                            =1          22×1524×6096                          

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=15         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

02-実施-港湾-1111-当初

陽極取付                                

SDH114060  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

  港湾3-14-6                                   1         個    

02年05月20日適用

ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極                          

耐用年数30年型　1.5A                    

見積110,000円                           

       18.000     個          110,000           1,980,000

TY300202100

                                        

取付ﾌﾟﾚｰﾄを含

1  

陽極取付                                

基地として作業可能ｸﾚｰﾝ込み              

                                        

       18.000     個           18,500             333,000

TQ301503010

                                        

ｸﾚｰﾝ込み      

   

                                        

                                        

                                        

              2,313,000             128,500

+00        

2313000/18                              

              

   

                                        

                                        

                                        

    個          128,500             128,500

+00        

128500/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個            128,500

施工方法(既設構造物等の利用の可否)      =1          既設構造物等を基地として作業できる場合  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

02-実施-港湾-1111-当初

鋼矢板･鋼管矢板 足場設置撤去            

SDH114120  施工　第0-0020号内訳表

鋼製軽量足場板、丸ﾊﾟｲﾌﾟ、ｸﾗﾝﾌﾟ 物価資料 

 丸ﾊﾟｲﾌﾟ長1m、ｸﾗﾝﾌﾟ直交Φ48.6用          

港湾3-14-(5)                                 100          m    

02年05月20日適用

ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ                               

I-16　M16×全長60mm                     

日本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ同等品                      

      111.000     本              132              14,652

TZ301020120

                                        

建設物価      

   

鋼製足場                                

B=0.24m､L=4m                            

                                        

       56.000     枚              270              15,120

TL301800900

1*270                                   

              

   

丸ﾊﾟｲﾌﾟ賃料                             

径48.6mm､肉厚2.4mm                      

                                        

      944.000      m               17              16,048

TL301801000

1*17                                    

              

   

ｸﾗﾝﾌﾟ賃料                               

直交                                    

                                        

      611.000     個               23              14,053

TL301801100

1*23                                    

              

   

足場設置撤去(鋼矢板･鋼管矢板)           

ｸﾚｰﾝ抜き                                

                                        

      100.000      m            7,200             720,000

TQ302701020

                                        

ｸﾚｰﾝ抜き      

   

ｸﾚｰﾝ付ﾄﾗｯｸ                              

4t積 2.9t吊                             

                                        

        3.900     日           38,240             149,136

SDHT20500  

                                        

4t積､2.9t吊   

   

                                        

                                        

                                        

     m          929,009             929,009

+00        

929009/1                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            929,009

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,290

足場設置撤去･下地･被覆･端部の合計日数   =6.28       足場設置撤去･下地･被覆･端部の合計日数   

 供用係数[α]=1.650

 供用係数[α]=1.650

 供用係数[α]=1.650



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

02-実施-港湾-1111-当初

仮設材等の運搬（往路）                  

SWB010020  施工　第0-0021号内訳表

                                        

  土木1-39                              

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

02年05月20日適用

基本運賃(仮設材運搬)                    

製品長12m以内　距離10kmまで             

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810001 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

片道運搬距離(実数入力)              [km]=9.8        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

02-実施-港湾-1111-当初

仮設材等の運搬（復路）                  

SWB010020  施工　第0-0022号内訳表

                                        

  土木1-39                              

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

02年05月20日適用

基本運賃(仮設材運搬)                    

製品長12m以内　距離10kmまで             

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810001 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

片道運搬距離(実数入力)              [km]=9.8        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

02-実施-港湾-1111-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0023号内訳表

積込み､取卸し(往復分)                   

  土木1-39                              

                                               1          t    

02年05月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0044

02-実施-港湾-1111-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

TL302030020 鋼製軽量足場板(1枚1日当り賃料)          

幅240mm×長4000mm                       

物価資料7月                             

枚                     4.6  T18

TL302030030 鋼製軽量足場板(1枚当り基本料)           

幅240mm×長4000mm                       

物価資料7月                             

枚                   132    T18

TL302040020 丸ﾊﾟｲﾌﾟ賃料(1m1日当り賃料)              

鋼管足場ﾊﾟｲﾌﾟ長1000×外径48.6×肉厚2.4mm

物価資料7月                             

m                      0.29  T18

TL302040030 丸ﾊﾟｲﾌﾟ賃料(1m当り基本料)               

鋼管足場ﾊﾟｲﾌﾟ長1000×外径48.6×肉厚2.4mm

物価資料7月                             

m                      9    T18

TL302040050 ｸﾗﾝﾌﾟ賃料(1個1日当り賃料)               

 直交　φ48.6用                          

物価資料7月                             

個                     0.36  T18

TL302040060 ｸﾗﾝﾌﾟ賃料(1個当り基本料)                

 直交　φ48.6用                          

物価資料7月                             

個                    13    T18

F0001      産業廃棄物収集運搬費                    

4t車（廃プラスチック）                  

                                        

台                20,000    571

F0002      産業廃棄物処分費                        

廃プラスチック                          

                                        

ｔ                75,000    571

F0003      残土等処分費                            

                                        

                                        

m3                 1,800    571

F0004      土壌改良固化材                          

固化材ﾊｰﾃﾞﾝM　一般軟弱土用　同等品      

                                        

t                 28,000    571

F0005      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)                          

[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]    

山積0.45m3　平積0.35m3                  

供用日            10,700    571



0 0045

02-実施-港湾-1111-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 諸雑費（まるめ） 式              2   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0046

Y4S00000587 作業土工                                F0001      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃プラスチック）                  

                                        

市調査単価  P23                         

         20,000   

Y4S00000587 作業土工                                F0002      産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃プラスチック                          

                                        

市調査単価  P23                         

         75,000   

Y4S00000587 作業土工                                F0002      産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃プラスチック                          

                                        

市調査単価  P23                         

         75,000   

V0001      固化材混合工                            第0-0010号 F0005      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)                           供用日   

[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]    

山積0.45m3　平積0.35m3                  

見積10,700円                            

         10,700   

V0001      固化材混合工                            第0-0010号 W0001      諸雑費（まるめ）                        式        

                                        

                                        

                                        

              2   

V0001      固化材混合工                            第0-0010号 F0004      土壌改良固化材                          t         

固化材 ﾊｰﾃﾞﾝM 一般軟弱土用 同等品       

                                        

建設物価                                

         28,000   

V0001      固化材混合工                            第0-0010号 F0005      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)                           供用日   

[標準型・排出ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)]    

山積0.45m3　平積0.35m3                  

見積10,700円                            

         10,700   

V0001      固化材混合工                            第0-0010号 W0001      諸雑費（まるめ）                        式        

                                        

                                        

                                        

              2   

V0001      固化材混合工                            第0-0010号 F0004      土壌改良固化材                          t         

固化材 ﾊｰﾃﾞﾝM 一般軟弱土用 同等品       

                                        

建設物価                                

         28,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0047

SDH114060 陽極取付                                第0-0003号 TY300202100 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極                          個        

耐用年数30年型　2.0A                    

物価資料                                

取付ﾌﾟﾚｰﾄを含む                         

        122,000   

SDH107160 電位測定装置取付                        第0-0004号 TZ303010020 電位測定装置                            個        

簡易型                                  

                                        

物価資料                                

          8,250   

SDH114120 鋼矢板･鋼管矢板 足場設置撤去            第0-0005号 TZ301020120 ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ                               本        

I-16　M16×全長60mm                     

日本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ同等品                      

建設物価                                

            132   

SDH114140 被覆防食                                第0-0007号 TY300204100 ペトロラタム被覆工　材料費              m2        

FSP-Ⅱ型                                

                                        

特別単価                                

         60,600   

V0001 固化材混合工                            第0-0010号 TFJA3104511 大型土のう袋材                          袋        

H=1.08m W=1.1m                          

                                        

市単  P64                               

          1,100   

SCB210560 残土等処分                              第0-0016号 TY007600000 処分費                                  m3        

第4種建設発生土程度                     

見積1,800円/m3                          

                                        

          1,800   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0018号 TFJA3104519 敷鉄板賃料                              枚･日     

22×1524×6096                          

90日以内                                

市単  P198                              

             78   

SDH114060 陽極取付                                第0-0019号 TY300202100 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極                          個        

耐用年数30年型　1.5A                    

見積110,000円                           

取付ﾌﾟﾚｰﾄを含む                         

        110,000   

SDH114060 陽極取付                                第0-0003号 TY300202100 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金陽極                          個        

耐用年数30年型　2.0A                    

物価資料                                

取付ﾌﾟﾚｰﾄを含む                         

        122,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0048

SDH107160 電位測定装置取付                        第0-0004号 TZ303010020 電位測定装置                            個        

簡易型                                  

                                        

物価資料                                

          8,250   

SDH114120 鋼矢板･鋼管矢板 足場設置撤去            第0-0020号 TZ301020120 ｲﾝｻｰﾄｱﾝｶｰ                               本        

I-16　M16×全長60mm                     

日本ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ同等品                      

建設物価                                

            132   

SDH114140 被覆防食                                第0-0007号 TY300204100 ペトロラタム被覆工　材料費              m2        

FSP-Ⅱ型                                

                                        

特別単価                                

         60,600   

V0001 固化材混合工                            第0-0010号 TFJA3104511 大型土のう袋材                          袋        

H=1.08m W=1.1m                          

                                        

市単  P64                               

          1,100   

SCB210560 残土等処分                              第0-0016号 TY007600000 処分費                                  m3        

第4種建設発生土程度                     

見積1,800円/m3                          

                                        

          1,800   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0049

T  処分費等                                    323,100     


