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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2021.02.15 13:06

100 新潟市              

100013 農村整備・水産課０３    

02-農水第6号-新川漁港北防砂堤・



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

                                                  

     48,961,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    44,510,000

    29,240,000

    15,270,000

              

     4,451,000

     2,924,000

     1,527,000

              

    48,961,000

    32,164,000

    16,797,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

                                        

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

02-実施-港湾-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

北防砂堤                                                                        

                                        

防波･防砂･導流                          

    式    

基礎工                                  

    式    

基礎捨石工                              

    式    

基礎捨石                                

   一式   

瀬取り投入(二次投入方式)                

      614        m3    

捨石荒均し                              

   一式   

捨石本均し･荒均し(水中)                 

      146        m2    

捨石本均し･荒均し(水中)                 

      182        m2    

被覆･根固工                             

    式    

被覆ﾌﾞﾛｯｸ工                             

    式    

被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作                           

   一式   

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作                           

       10        個    

被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付                           

   一式   

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)                     

       66        個    

ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)                       

       44        個    

ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)                       

       12        個    

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫)            

       10        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

02-実施-港湾-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

    1,700        m2    

敷鉄板賃料                              

      183        枚    

直接工事費                              

回航・えい航費        

    式    

えい航                                  

    式    

えい航費(作業船)                        

        2        回    

運搬費                

    式    

仮設材等運搬                            

    式    

仮設材等の運搬（往路）                  

      294         t    

仮設材等の運搬（復路）                  

      294         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

      294         t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

02-実施-港湾-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0011

02-実施-港湾-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

浚渫                                                                            

                                        

航路泊地船だまり                        

    式    

浚渫工                                  

    式    

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工                            

    式    

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫                              

   一式   

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫                              

    4,200        m3    

土捨工                                  

    式    

土運船運搬工                            

    式    

土運船運搬                              

   一式   

土運船運搬                              

    4,200        m3    

直接工事費                              

回航･えい航費         

    式    

えい航                                  

    式    

えい航費(作業船)                        

        2        回    

えい航費(作業船)                        

        2        回    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0012

02-実施-港湾-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費                              

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00130

0

02-実施-港湾-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-02.08.20(0)

3 港湾            

R:\設計書\2020_令和02年度\011農村整備・水産課\01当初\02-農水第6号-新川漁港北防砂堤復旧・⑦-1航路浚渫工事-当初.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

海上輸送に要する補正    

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正              

02  構造物工事              

04  地方(3):施工場所の影響無

00  現場環境改善なし        

40  ４０％                  

00  海上輸送なし            

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし(当初・対象外等)    

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     29,240,000       2,924,000      32,164,000

附帯工事価格        

                    

     15,270,000       1,527,000      16,797,000

工事価格計          

                    

     44,510,000       4,451,000      48,961,000



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

19=2,20=3.17                            

01=1,12=2,13=4,14=2,15=1,16=1,17=1,18=1,

    0SDH103070  

     1,821,456       10,008         m2           182     〔港湾〕3  -3-

                                        

                                        

捨石本均し･荒均し(水中)                 

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

19=2,20=2.22                            

01=1,12=2,13=4,14=2,15=1,16=1,17=2,18=1,

    0SDH103070  

     2,024,290       13,865         m2           146     〔港湾〕3  -3-

                                        

                                        

捨石本均し･荒均し(水中)                 

省略                  0 

                                        

06=係数ランク：3                        

Y4S00000055

     3,845,746   一式   

          

              

                                        

                                        

捨石荒均し                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=30,02=2,03=4,04=4,05=4,06=1,07=1,08=0

    0SDH109096  

     6,116,054        9,961         m3           614     〔港湾〕3  -3-

                                        

                                        

瀬取り投入(二次投入方式)                

                                        

06=係数ランク：3                        

Y4S00000053

     6,116,054   一式   

          

              

                                        

                                        

基礎捨石                                

Y3S00000023

     9,961,800    式    

          

              

                                        

                                        

基礎捨石工                              

Y2S00000004

     9,961,800    式    

          

              

                                        

                                        

基礎工                                  

Y1S00000001

    15,578,496    式    

          

              

                                        

                                        

防波･防砂･導流                          

X1000      

                                        

                                        

                                        

北防砂堤                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-0001-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

=10.7,10=1,11=1,12=4,14=1,15=2,17=1,18=3

01=3,02=8.05,03=1,04=2,06=2,07=4,08=2,09

    0SDH105080  

       687,960       68,796         個            10     〔港湾〕3  -5-

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫)            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

=4,13=1                                 

01=2,02=2,03=8.05,04=1,05=1,09=2,11=2,12

    0SDH105050  

       276,156       23,013         個            12     〔港湾〕3  -5-

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)                       

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

=4,13=2                                 

01=2,02=2,03=8.05,04=1,05=1,09=2,11=2,12

    0SDH105050  

     1,161,116       26,389         個            44     〔港湾〕3  -5-

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)                       

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

=2,13=4,14=2                            

01=1,02=3,03=2,04=8.05,05=1,06=1,10=2,12

    0SDH115040  

     1,741,674       26,389         個            66     〔港湾〕3  -15

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)                     

                                        

06=係数ランク：3                        

Y4S00000139

     3,866,906   一式   

          

              

                                        

                                        

被覆ﾌﾞﾛｯｸ据付                           

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

=1,10=1,11=1,12=1,13=4,15=0,36=0,41=1,43

01=8.05,02=1,03=1,06=17.4,07=1,08=3.5,09

    0SDH108010  

       873,250       87,325         個            10     〔港湾〕3  -8-

                                        

巻漁港内                                

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作                           

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000138

       873,250   一式   

          

              

                                        

                                        

被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作                           

Y3S00000051

     4,740,156    式    

          

              

                                        

                                        

被覆ﾌﾞﾛｯｸ工                             

Y2S00000011

     4,740,156    式    

          

              

                                        

                                        

被覆･根固工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-0001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=10,02=6,09=8,32=9,35=2               

    0SDH190040  

       748,916      374,458         回             2     〔港湾〕5  -1-

                                        

                                        

えい航費(作業船)                        

省略                  0 

                                        

06=係数ランク：3                        

YZ2S0000001

       748,916    式    

          

              

                                        

                                        

えい航                                  

Z0001      

       748,916    式    

回航・えい航費                          

    15,578,496

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=10,05=2                    

    0SWB253630  

       325,740        1,780         枚           183     〔一般土木〕Ⅱ

                                        

22×1524×6096                          

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

       550,800          324         m2         1,700     〔一般土木〕Ⅱ

                                        

設置･撤去                               

敷鉄板設置･撤去                         

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000184

       876,540   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

Y3S00000070

       876,540    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

Y2S00000017

       876,540    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-0001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,622,00030,714,210率参照額-C= 

0.2291率-------B= 

20,175,492対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

現場管理費  

    20,175,492

純工事費                                

     4,596,996

共通仮設費計                            

       961,00024,931,896率参照額-C= 

0.0617率-------B= 

15,578,496対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

       882,000        3,000          t           294     〔一般土木〕県

                                        

積込み､取卸し(往復分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=9.1,02=1,03=4,04=0,05=2              

    0SWB010020  

     1,002,540        3,410          t           294     〔一般土木〕県

敷鉄板                                  

                                        

仮設材等の運搬（復路）                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=9.1,02=1,03=4,04=0,05=2              

    0SWB010020  

     1,002,540        3,410          t           294     〔一般土木〕県

敷鉄板等                                

                                        

仮設材等の運搬（往路）                  

省略                  0 

YZ2S0000003

     2,887,080    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材等運搬                            

Z0002      

     2,887,080    式    

運搬費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    32,164,000

工事費                                  

     2,924,000

0.1000率-------B= 

29,240,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    29,240,000

工事価格                                

     4,442,508

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         9,000

0.0004率-------B= 

24,797,492対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     4,433,50837,750,210率参照額-C= 

0.1790率-------B= 

1.0000前払補正率H=24,797,492対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    24,797,492

工事原価計                              

    24,797,492

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

                                        

06=係数ランク：3                        

Y4S00000011

     4,548,600   一式   

          

              

                                        

規格:                                   

土運船運搬                              

Y3S00000006

     4,548,600    式    

          

              

                                        

                                        

土運船運搬工                            

省略                  0 

Y2S00000001

     4,548,600    式    

          

              

                                        

                                        

土捨工                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=1,07=1           

    0SDH101100  

     4,804,800        1,144         m3         4,200     港湾3  -1-(9) 

                                        

                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫                              

省略                  0 

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000008

     4,804,800   一式   

          

              

                                        

規格:                                   

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫                              

Y3S00000004

     4,804,800    式    

          

              

                                        

                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工                            

Y2S00000000

     4,804,800    式    

          

              

                                        

                                        

浚渫工                                  

Y1S00000000

     9,353,400    式    

          

              

                                        

                                        

航路泊地船だまり                        

X2000      

                                        

                                        

                                        

浚渫                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-0001-当初

00190＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



    10,538,718

純工事費                                

     1,185,318

共通仮設費計                            

       577,00024,931,896率参照額-C= 

0.0617率-------B= 

9,353,400対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=10,02=13,16=1,31=2,32=1,35=1         

    0SDH190040  

       234,422      117,211         回             2     港湾5  -1-14  

                                        

土運船                                  

えい航費(作業船)                        

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=10,02=20,23=1,32=1,35=2              

    0SDH190040  

       373,896      186,948         回             2     港湾5  -1-14  

                                        

バックホウ浚渫船                        

えい航費(作業船)                        

省略                  0 

                                        

06=係数ランク：3                        

YZ2S0000001

       608,318    式    

          

              

                                        

規格:                                   

えい航                                  

Z0001      

       608,318    式    

回航･えい航費                           

     9,353,400

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

1,09=3,11=1,12=1.1,14=1                 

01=1,02=16,03=50.2,04=45.2,05=1,06=1,07=

    0SDH101240  

     4,548,600        1,083         m3         4,200     港湾3  -1-49  

                                        

                                        

土運船運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-0001-当初

00200＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



    16,797,000

工事費                                  

     1,527,000

0.1000率-------B= 

15,270,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    15,270,000

工事価格                                

     2,317,282

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         6,000

0.0004率-------B= 

12,952,718対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,311,28237,750,210率参照額-C= 

0.1790率-------B= 

1.0000前払補正率H=12,952,718対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    12,952,718

工事原価計                              

    12,952,718

工事原価                                

     2,414,00030,714,210率参照額-C= 

0.2291率-------B= 

10,538,718対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

現場管理費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-港湾-0001-当初

00210＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

02-実施-港湾-0001-当初

瀬取り投入(二次投入方式)                

SDH109096  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -3-14 3-9-19                     1000         m3    

02年08月20日適用

基礎捨石                                

200～500kg                              

                                        

    1,300.000     m3            6,250           8,125,000

TY300004700

                                        

見積6250円    

1  

ｸﾚｰﾝ付台船                              

150t吊                                  

                                        

        1.180     日          716,511             845,482

SDHT10720  

                                        

t吊           

1  

引船                                    

鋼D 600PS型                             

                                        

        1.180     日          199,378             235,266

SDHT11280  

                                        

鋼D PS型      

1  

潜水士船                                

D 180PS型 3~5t吊                        

                                        

        3.710     日          190,319             706,083

SDHT11480  

                                        

D 180PS型 3~5t

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

        0.5        %        9,911,831              49,559

#01        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

    m3        9,961,390           9,961,390

+00        

9961390/1                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000         m3          9,961,390

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              9,961

材料割増率[W](%)                        =30         材料割増率[W](%)                        

引船計上の有無                          =2          有り                                    

作業半径の指定                          =4          24m以上31m未満                          

ｸﾚｰﾝ付台船の規格                        =4          150t吊                                  

引船の規格                              =4          鋼D 600PS型                             

水深区分[E1]                            =1          10m未満                                 

施工規模区分[E2]                        =1          1,000m3未満                             

 全体数量に対する対象数量の割合[δ]      =0          全体数量に対する対象数量の割合[δ]      

ｸﾚｰﾝ付台船1日当り排出量[D](m3/日)=1,100.000

ｸﾚｰﾝ付台船1日当り排出量[D](m3/日)=1,100.000

潜水士船1日当り標準投入指示量[q](m3/日)=1,000.000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

02-実施-港湾-0001-当初

瀬取り投入(二次投入方式)                

SDH109096  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -3-14 3-9-19                     1000         m3    

02年08月20日適用

水深区分能力補正係数[E1]=-0.250

施工規模区分能力補正係数[E2]=-0.250

投入区分能力補正係数[E3]=0.700

潜水士船1日当り投入指示量[Q](m3/日)=350.000

 全体数量に対する対象数量の割合[δ]=0.000

1日当り投入量(扱い数量)[V](m3/日)=350.000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

02-実施-港湾-0001-当初

捨石本均し･荒均し(水中)                 

SDH103070  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -3-15                               1         m2    

02年08月20日適用

目潰石                                  

15cm                                    

                                        

        2.220     m3            6,250              13,875

TZ301040030

                                        

見積6250円    

1  

潜水士船                                

D 180PS型 3~5t吊                        

                                        

        1.000     日          190,319             190,319

SDHT11480  

                                        

D 180PS型 3~5t

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

        0.5        %          204,194               1,020

#01        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                205,214              13,865

+00        

205214/14.8                             

              

   

                                        

                                        

                                        

    m2           13,865              13,865

+00        

13865/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             13,865

ｸﾚｰﾝ類の追加                            =1          無し                                    

均し区分                                =2          荒均し                                  

均し精度                                =4          ±30cm                                  

割石質量区分                            =2          200~1,000kg/個未満                      

透明度区分                              =1          普通                                    

施工規模区分                            =1          800m2未満                               

潮待ち区分                              =2          潮待ち部                                

水深区分                                =1          10m未満                                 

目潰石計上の有無                        =2          有り                                    

目潰石の数量(m3)                        =2.22       目潰石の数量(m3)                        

潜水士船1時間当り標準均し能力[ai](m2/h)=4.500

割石質量区分能力補正係数[E1]=-0.050

透明度区分能力補正係数[E2]=0.000

施工規模区分能力補正係数[E3]=-0.050

潮待ち区分能力補正係数[E4]=0.700

水深区分能力係数[E5]=0.870



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

02-実施-港湾-0001-当初

捨石本均し･荒均し(水中)                 

SDH103070  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -3-15                               1         m2    

02年08月20日適用

潜水士船1日当り運転時間[T](h/日)=6.000

潜水士船1日当り均し面積[A](m2/日)=14.800



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

02-実施-港湾-0001-当初

捨石本均し･荒均し(水中)                 

SDH103070  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -3-15                               1         m2    

02年08月20日適用

目潰石                                  

10~30kg/個                              

                                        

        3.170     m3            6,250              19,812

TZ301040030

                                        

見積6250円    

1  

潜水士船                                

D 180PS型 3~5t吊                        

                                        

        1.000     日          190,319             190,319

SDHT11480  

                                        

D 180PS型 3~5t

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

        0.5        %          210,131               1,050

#01        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                211,181              10,008

+00        

211181/21.1                             

              

   

                                        

                                        

                                        

    m2           10,008              10,008

+00        

10008/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             10,008

ｸﾚｰﾝ類の追加                            =1          無し                                    

均し区分                                =2          荒均し                                  

均し精度                                =4          ±30cm                                  

割石質量区分                            =2          200~1,000kg/個未満                      

透明度区分                              =1          普通                                    

施工規模区分                            =1          800m2未満                               

潮待ち区分                              =1          潮待ち部以外                            

水深区分                                =1          10m未満                                 

目潰石計上の有無                        =2          有り                                    

目潰石の数量(m3)                        =3.17       目潰石の数量(m3)                        

潜水士船1時間当り標準均し能力[ai](m2/h)=4.500

割石質量区分能力補正係数[E1]=-0.050

透明度区分能力補正係数[E2]=0.000

施工規模区分能力補正係数[E3]=-0.050

潮待ち区分能力補正係数[E4]=1.000

水深区分能力係数[E5]=0.870



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

02-実施-港湾-0001-当初

捨石本均し･荒均し(水中)                 

SDH103070  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -3-15                               1         m2    

02年08月20日適用

潜水士船1日当り運転時間[T](h/日)=6.000

潜水士船1日当り均し面積[A](m2/日)=21.100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

02-実施-港湾-0001-当初

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作                           

SDH108010  施工　第0-0004号内訳表

巻漁港内                                

                                        

〔港湾〕3  -8-3                               10         個    

02年08月20日適用

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                         

18-8-40（高炉）W/C≦65％                

                                        

       35.350     m3           11,900             420,665

TY300002500

                                        

市単（巻①）  

   

鋼製型枠賃料                            

異形ブロック10t未満                     

                                        

      174.000     m2            1,000             174,000

TL302050010

                                        

市単  P199    

   

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.570     人           21,400              33,598

RR0125     

                                        

              

1  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.060     人           22,500              46,350

RR0101     

                                        

              

1  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.060     人           19,000              96,140

RR0102     

                                        

              

1  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)               

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊                   

                                        

        0.870     日           42,000              36,540

SDHT20870  

                                        

排出ｶﾞｽ対策型 

   

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)               

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊                   

                                        

        0.820     日           74,000              60,680

SDHT20900  

                                        

排出ｶﾞｽ対策型 

   

雑材料                                  

                                        

                                        

        3.0        %          176,088               5,282

#01        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

    個          873,255             873,255

+00        

873255/1                     

              

   

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         個            873,255

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個             87,325

ﾌﾞﾛｯｸ実質量(t)                          =8.05       ﾌﾞﾛｯｸ実質量(t)                          

型枠の指定                              =1          鋼製型枠                                

鋼製型枠賃料の規格                      =1          30t未満                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

02-実施-港湾-0001-当初

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作                           

SDH108010  施工　第0-0004号内訳表

巻漁港内                                

                                        

〔港湾〕3  -8-3                               10         個    

02年08月20日適用

ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積[A](m2)             =17.4       ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積[A](m2)             

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生の指定                        =1          一般養生を行う                          

ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量[V](m3)         =3.5        ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量[V](m3)         

ｸﾚｰﾝの設定方法                          =1          標準                                    

型枠工用ｸﾚｰﾝの機種                      =1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ                              

型枠工用ｸﾚｰﾝの規格                      =1          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊                   

ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝの機種         =1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ                              

ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝの規格         =4          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊                   

鉄筋の計上数                            =0          鉄筋の計上数                            

吊鉄筋の計上数                          =0          吊鉄筋の計上数                          

ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無                         =1          無し                                    

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設高さ(H)                       =1          H<2m                                    

ﾌﾞﾛｯｸ形式                               =1          全形式                                  

 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の総質量(NET)[ΣRi](kg)=0.000

 ﾌﾞﾛｯｸ1個当り吊鉄筋の総質量(NET)[ΣRj]=0.000

世話役の型枠100m2当り組立組外歩掛[a](m2)=0.580

世話役のｺﾝｸﾘｰﾄ100m3当り打設歩掛[b](m3)=1.600

特殊作業員の型枠100m2当り組立組外歩掛[a]=0.600

特殊作業員のｺﾝｸﾘｰﾄ100m3当り打設歩掛[b]=2.900

普通作業員の型枠100m2当り組立組外歩掛[a]=2.000

普通作業員のｺﾝｸﾘｰﾄ100m3当り打設歩掛[b]=4.500

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(型枠工)の型枠100m2当り組立組=0.500

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(製作転置)の型枠100m2当り組立=0.130

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(Co工)のｺﾝｸﾘｰﾄ100m3当り打設歩=1.700

ｺﾝｸﾘｰﾄ割増率[W](%)=1.000

世話役の型枠100m2当り組立組外歩掛[a](m2)=0.580

世話役のｺﾝｸﾘｰﾄ100m3当り打設歩掛[b](m3)=1.600

特殊作業員の型枠100m2当り組立組外歩掛[a]=0.600

特殊作業員のｺﾝｸﾘｰﾄ100m3当り打設歩掛[b]=2.900

普通作業員の型枠100m2当り組立組外歩掛[a]=2.000

普通作業員のｺﾝｸﾘｰﾄ100m3当り打設歩掛[b]=4.500

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(型枠工)の型枠100m2当り組立組=0.500

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(製作転置)の型枠100m2当り組立=0.130

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(Co工)のｺﾝｸﾘｰﾄ100m3当り打設歩=1.700



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

02-実施-港湾-0001-当初

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)                     

SDH115040  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -15-10                              1         個    

02年08月20日適用

起重機船(非航旋回)                      

鋼D 150t吊                              

                                        

        1.000     日          875,247             875,247

SDHT10550  

                                        

非航旋回 鋼D t

1  

引船                                    

鋼D 700PS型                             

                                        

        1.000     日          212,095             212,095

SDHT11290  

                                        

鋼D PS型      

1  

潜水士船                                

D 180PS型 3~5t吊                        

                                        

        1.000     日          190,319             190,319

SDHT11480  

                                        

D 180PS型 3~5t

1  

とび工                                  

                                        

                                        

        1.000     人           23,500              23,500

RR0106     

                                        

              

1  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           19,000              38,000

RR0102     

                                        

              

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

        0.5        %        1,339,161               6,695

#01        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

              1,345,856              26,389

+00        

1345856/51                              

              

   

                                        

                                        

                                        

    個           26,389              26,389

+00        

26389/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個             26,389

作業種類                                =1          撤去･仮置                               

ﾌﾞﾛｯｸ種類                               =3          異形ﾌﾞﾛｯｸ[被覆､消波]                    

施工区分                                =2          海上                                    

ﾌﾞﾛｯｸ質量(t/個)                         =8.05       ﾌﾞﾛｯｸ質量(t/個)                         

ｳｨﾝﾁ移動の有無                          =1          無し                                    

ｸﾚｰﾝの指定                              =1          標準                                    

起重機船等の船種                        =2          起重機船(非航旋回)                      

起重機船(非航旋回)の規格                =2          鋼D 150t吊                              

引船の規格                              =4          鋼D 700PS型                             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

02-実施-港湾-0001-当初

ﾌﾞﾛｯｸ撤去(1ｽｲﾝｸﾞ内)                     

SDH115040  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -15-10                              1         個    

02年08月20日適用

労務編成                                =2          玉掛･玉外のどちらか水中の場合           

標準作業時間[bi](分)=8.500

作業種類能力係数[E1]=1.200

ﾌﾞﾛｯｸ種類能力係数[E2]=1.000

施工区分能力係数[E3]=1.000

ﾌﾞﾛｯｸ質量能力係数[E4]=0.700

ｳｨﾝﾁ移動能力係数[E5]=1.000

1個当りの撤去時間[Cm1](分/個)=7.100

起重機船等の運転時間[T](h/日)=6.000

1日当り施工量[N](個/日)=51.000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

02-実施-港湾-0001-当初

ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)                       

SDH105050  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -5-15                               1         個    

02年08月20日適用

起重機船(非航旋回)                      

鋼D 150t吊                              

                                        

        1.000     日          875,247             875,247

SDHT10550  

                                        

非航旋回 鋼D t

1  

引船                                    

鋼D 700PS型                             

                                        

        1.000     日          212,095             212,095

SDHT11290  

                                        

鋼D PS型      

1  

潜水士船                                

D 180PS型 3~5t吊                        

                                        

        1.000     日          190,319             190,319

SDHT11480  

                                        

D 180PS型 3~5t

1  

とび工                                  

                                        

                                        

        1.000     人           23,500              23,500

RR0106     

                                        

              

1  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           19,000              38,000

RR0102     

                                        

              

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

        0.5        %        1,339,161               6,695

#01        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

              1,345,856              26,389

+00        

1345856/51                              

              

   

                                        

                                        

                                        

    個           26,389              26,389

+00        

26389/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個             26,389

作業種類                                =2          据付                                    

施工区分                                =2          海上                                    

ﾌﾞﾛｯｸ質量(t/個)                         =8.05       ﾌﾞﾛｯｸ質量(t/個)                         

ｳｨﾝﾁ移動の有無                          =1          無し                                    

ｸﾚｰﾝの指定                              =1          標準                                    

起重機船等の船種                        =2          起重機船(非航旋回)                      

起重機船(非航旋回)の規格                =2          鋼D 150t吊                              

引船の規格                              =4          鋼D 700PS型                             

労務編成                                =2          玉掛･玉外のどちらか水中の場合           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

02-実施-港湾-0001-当初

ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)                       

SDH105050  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -5-15                               1         個    

02年08月20日適用

標準作業時間[bi](分)=8.500

作業種類能力係数[E1]=1.200

ﾌﾞﾛｯｸ種類能力係数[E2]=1.000

施工区分能力係数[E3]=1.000

ﾌﾞﾛｯｸ質量能力係数[E4]=0.700

ｳｨﾝﾁ移動能力係数[E5]=1.000

1個当り据付時間[Cm1](分/個)=7.100

起重機船等の運転時間[T](h/日)=6.000

1日当り施工量[N](個/日)=51.000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

02-実施-港湾-0001-当初

ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)                       

SDH105050  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -5-15                               1         個    

02年08月20日適用

起重機船(非航旋回)                      

鋼D 150t吊                              

                                        

        1.000     日          875,247             875,247

SDHT10550  

                                        

非航旋回 鋼D t

1  

引船                                    

鋼D 700PS型                             

                                        

        1.000     日          212,095             212,095

SDHT11290  

                                        

鋼D PS型      

1  

とび工                                  

                                        

                                        

        1.000     人           23,500              23,500

RR0106     

                                        

              

1  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.000     人           19,000              57,000

RR0102     

                                        

              

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

        0.5        %        1,167,842               5,839

#01        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

              1,173,681              23,013

+00        

1173681/51                              

              

   

                                        

                                        

                                        

    個           23,013              23,013

+00        

23013/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個             23,013

作業種類                                =2          据付                                    

施工区分                                =2          海上                                    

ﾌﾞﾛｯｸ質量(t/個)                         =8.05       ﾌﾞﾛｯｸ質量(t/個)                         

ｳｨﾝﾁ移動の有無                          =1          無し                                    

ｸﾚｰﾝの指定                              =1          標準                                    

起重機船等の船種                        =2          起重機船(非航旋回)                      

起重機船(非航旋回)の規格                =2          鋼D 150t吊                              

引船の規格                              =4          鋼D 700PS型                             

労務編成                                =1          玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)の場合     

標準作業時間[bi](分)=8.500

作業種類能力係数[E1]=1.200

ﾌﾞﾛｯｸ種類能力係数[E2]=1.000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

02-実施-港湾-0001-当初

ﾌﾞﾛｯｸ据付(1ｽｲﾝｸﾞ)                       

SDH105050  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -5-15                               1         個    

02年08月20日適用

施工区分能力係数[E3]=1.000

ﾌﾞﾛｯｸ質量能力係数[E4]=0.700

ｳｨﾝﾁ移動能力係数[E5]=1.000

1個当り据付時間[Cm1](分/個)=7.100

起重機船等の運転時間[T](h/日)=6.000

1日当り施工量[N](個/日)=51.000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

02-実施-港湾-0001-当初

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫)            

SDH105080  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -5-18                               1         個    

02年08月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)               

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊                   

                                        

        1.000     日           74,000              74,000

SDHT20900  

                                        

(油) t吊      

1  

ﾄﾚｰﾗ                                    

25t積                                   

                                        

        1.000     日           72,702              72,702

SDHT20530  

                                        

t積           

1  

起重機船(非航旋回)                      

鋼D 150t吊                              

                                        

        1.000     日          875,247             875,247

SDHT10550  

                                        

非航旋回 鋼D t

1  

引船                                    

鋼D 700PS型                             

                                        

        1.000     日          212,095             212,095

SDHT11290  

                                        

鋼D PS型      

1  

とび工                                  

                                        

                                        

        3.000     人           23,500              70,500

RR0106     

                                        

              

1  

普通作業員                              

                                        

                                        

        7.000     人           19,000             133,000

RR0102     

                                        

              

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

        0.5        %        1,437,544               7,187

#01        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

              1,444,731              68,796

+00        

1444731/21                              

              

   

                                        

                                        

                                        

    個           68,796              68,796

+00        

68796/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個             68,796

作業種類                                =3          据付                                    

ﾌﾞﾛｯｸ質量(t/個)                         =8.05       ﾌﾞﾛｯｸ質量(t/個)                         

海上ｸﾚｰﾝの指定                          =1          標準                                    

起重機船等の船種                        =2          起重機船(非航旋回)                      

起重機船(非航旋回)の規格                =2          鋼D 150t吊                              

引船の規格                              =4          鋼D 700PS型                             



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

02-実施-港湾-0001-当初

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫)            

SDH105080  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -5-18                               1         個    

02年08月20日適用

起重機船等の最大積載質量                =2          1,000t                                  

往復平均えい航距離[d1](km)              =10.7       往復平均えい航距離[d1](km)              

陸上ｸﾚｰﾝの指定                          =1          標準                                    

陸上ｸﾚｰﾝの機種                          =1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ                              

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝの規格                        =4          (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)50t吊                   

運搬車両の指定                          =1          標準                                    

運搬車両の機種                          =2          ﾄﾚｰﾗ                                    

ﾄﾚｰﾗの規格                              =1          25t積                                   

運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数[n0](個)      =3          運搬車両1台のﾌﾞﾛｯｸ積載個数[n0](個)      

往復平均運搬距離[d2](km)                =0.3        往復平均運搬距離[d2](km)                

労務編成                                =1          玉掛･玉外のどちらも陸上(水上)           

起重機船等の最大積込個数[N](個)=86.000

標準作業時間[bi](分)=8.500

作業種類能力係数(海上)[E1]=1.000

作業種類能力係数[E1]=1.200

ﾌﾞﾛｯｸ種類能力係数[E2]=1.000

施工区分能力係数(海上)[E3]=1.000

ﾌﾞﾛｯｸ質量能力係数[E4]=0.700

1個当り積込時間(海上)[Cm1](分/個)=6.000

1個当り据付･仮置時間[Cm2](分/個)=7.100

作業船の1日当り施工時間[Ts](h/日)=6.000

往復平均えい航速度[v1](km/h)=5.500

離接舷等の関連時間[t](h)=0.580

1日当り航海数[n1](回/日)=0.260

1日当り施工量[Nx](個/日)=21.000

CR付台船･起重機船の運転時間[T](h/日)=4.585

CR付台船･起重機船の運転時間[T](h/日)=5.000

引船の運転時間[T](h/日)=1.162

引船の運転時間[T](h/日)=2.000

起重機船等の最大積込個数[N](個)=86.000

標準作業時間[bi](分)=8.500

作業種類能力係数(海上)[E1]=1.000

作業種類能力係数(陸上)[E1]=0.900

作業種類能力係数[E1]=1.200

ﾌﾞﾛｯｸ種類能力係数[E2]=1.000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

02-実施-港湾-0001-当初

ﾌﾞﾛｯｸ運搬据付･仮置(陸海一貫)            

SDH105080  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕3  -5-18                               1         個    

02年08月20日適用

施工区分能力係数(海上)[E3]=1.000

施工区分能力係数(陸上)[E3]=0.900

ﾌﾞﾛｯｸ質量能力係数[E4]=0.700

1個当り積込時間(海上)[Cm1](分/個)=6.000

1個当り据付･仮置時間[Cm2](分/個)=7.100

作業船の1日当り施工時間[Ts](h/日)=6.000

往復平均えい航速度[v1](km/h)=5.500

離接舷等の関連時間[t](h)=0.580

1日当り航海数[n1](回/日)=0.260

1日当り施工量[Nx](個/日)=21.000

1個当り積込時間(陸上)[Cm3](分/個)=4.800

往復平均運搬速度[v2](km/h)=12.000

運搬車両の標準運転時間[T'](h/日)=6.300

運搬車両必要台数[n2](台/    日)=1.000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

02-実施-港湾-0001-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0009号内訳表

設置･撤去                               

                                        

〔一般土木〕Ⅱ  -5-16-1                      100         m2    

02年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           21,400               6,313

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           23,500               6,932

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           19,000               5,605

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           45,050              13,289

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           32,139                 321

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             32,460

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                324

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

02-実施-港湾-0001-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0010号内訳表

22×1524×6096                          

                                        

〔一般土木〕Ⅱ  -5-16-1                        1         枚    

02年08月20日適用

敷鉄板賃料                              

                                        

                                        

       10.000    枚･日             78                 780

TFJA3104519

                                        

市単  P198    

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096                          

                                        

        1.000     枚            1,000               1,000

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,780

敷鉄板の種類                            =1          22×1524×6096                          

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=10         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

02-実施-港湾-0001-当初

えい航費(作業船)                        

SDH190040  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

〔港湾〕5  -1-14                               1         回    

02年08月20日適用

運転費                                  

                                        

                                        

        1.000     式          185,378             185,378

TZ308000600

1*185378                                

              

   

損料                                    

                                        

                                        

        1.000     式          189,080             189,080

TZ308003700

1*189080                                

              

   

                                        

                                        

                                        

    回          374,458             374,458

+00        

374458/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回            374,458

えい航距離(浬)                          =10         えい航距離(浬)                          

被えい航船舶の設定                      =6          起重機船(非航旋回)                      

起重機船(非航旋回)の規格                =8          鋼D 150t吊                              

えい航用引船1の規格                     =9          鋼D 1000PS型                            

引船帰港の有無                          =2          有り                                    

えい航用引船の供用日数[N1](日)=1.000

被えい航船舶等の供用日数[N2](日)=0.500

えい航用引船の供用日数[N1](日)=1.000

被えい航船舶等の供用日数[N2](日)=0.500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

02-実施-港湾-0001-当初

仮設材等の運搬（往路）                  

SWB010020  施工　第0-0012号内訳表

                                        

敷鉄板等                                

〔一般土木〕県版  1-38                         1          t    

02年08月20日適用

基本運賃(仮設材運搬)                    

製品長12m以内　距離10kmまで             

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810001 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

片道運搬距離(実数入力)              [km]=9.1        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

02-実施-港湾-0001-当初

仮設材等の運搬（復路）                  

SWB010020  施工　第0-0013号内訳表

                                        

敷鉄板                                  

〔一般土木〕県版  1-38                         1          t    

02年08月20日適用

基本運賃(仮設材運搬)                    

製品長12m以内　距離10kmまで             

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810001 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

片道運搬距離(実数入力)              [km]=9.1        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

02-実施-港湾-0001-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0014号内訳表

積込み､取卸し(往復分)                   

                                        

〔一般土木〕県版  1-38                         1          t    

02年08月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

02-実施-港湾-0001-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫                              

SDH101100  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

港湾3  -1-(9)                                  1         m3    

02年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船                            

鋼D 1.0m3                               

                                        

        1.000     日          412,368             412,368

SDHT10390  

                                        

              

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

        0.5        %          412,368               2,061

#01        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                414,429               1,144

+00        

414429/362                              

              

   

                                        

                                        

                                        

    m3            1,144               1,144

+00        

1144/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,144

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船の規格                      =1          鋼D 1.0m3                               

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船一時退避の有無              =1          無し                                    

土質分類                                =2          砂質土砂                                

N値､状態                                =1          10未満                                  

施工区域区分                            =1          普通                                    

海象条件区分                            =1          普通                                    

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船1時間当りの浚渫能力[q](m3/h)=56.000

施工区域区分能力係数[E1]=0.850

海象条件区分能力係数[E2]=0.950

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船1日当り運転時間[T](h/日)=8.000

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船1日当り浚渫量[Q](m3/日)=362.000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

02-実施-港湾-0001-当初

土運船運搬                              

SDH101240  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

港湾3  -1-49                                   1         m3    

02年08月20日適用

土運船(曳航)                            

鋼100m3積(開閉式)                       

                                        

        2.000     日          129,868             259,736

SDHT11590  

                                        

鋼 m3積       

1  

引船                                    

鋼D 300PS型                             

                                        

        1.000     日          130,531             130,531

SDHT11230  

                                        

鋼D PS型      

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

        0.5        %          390,267               1,951

#01        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                392,218               1,083

+00        

392218/362                              

              

   

                                        

                                        

                                        

    m3            1,083               1,083

+00        

1083/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,083

土運船による遠距離土捨                  =1          対応しない                              

浚渫船1日当り運転時間[T]                =16         8.0時間                                 

合成浚渫量[q0/f](m3/h)                  =50.2       合成浚渫量[q0/f](m3/h)                  

複数土砂合成浚渫量(変化率未考)[q0](m3/h)=45.2       複数土砂合成浚渫量(変化率未考)[q0](m3/h)

運搬方法                                =1          引船方式                                

規格選定の方式                          =1          標準                                    

土運船(曳航)の規格                      =1          鋼100m3積(開閉式)                       

引船の規格                              =3          鋼D 300PS型                             

揚土土捨工の指定                        =1          無し                                    

往復平均えい航距離[d](km)               =1.1        往復平均えい航距離[d](km)               

土運船1日当り運搬量の算出方法           =1          自動計算                                

往復平均えい航速度[v](km/h)=7.400

土運船(曳航)の公称泥艙容量[B](m3)=100.000

土運船1日当り運搬量[N](m3/日)=362.000

往復平均えい航速度[v](km/h)=7.400

土運船(曳航)の公称泥艙容量[B](m3)=100.000

往復平均えい航速度[v](km/h)=7.400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

02-実施-港湾-0001-当初

土運船運搬                              

SDH101240  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

港湾3  -1-49                                   1         m3    

02年08月20日適用

土運船(曳航)の公称泥艙容量[B](m3)=100.000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

02-実施-港湾-0001-当初

えい航費(作業船)                        

SDH190040  施工　第0-0017号内訳表

バックホウ浚渫船                        

                                        

港湾5  -1-14                                   1         回    

02年08月20日適用

運転費                                  

                                        

                                        

        1.000     式          118,868             118,868

TZ308000600

1*118868                                

              

   

損料                                    

                                        

                                        

        1.000     式           68,080              68,080

TZ308003700

1*68080                                 

              

   

                                        

                                        

                                        

    回          186,948             186,948

+00        

186948/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回            186,948

えい航距離(浬)                          =10         えい航距離(浬)                          

被えい航船舶の設定                      =20         ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船                            

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船の規格                      =1          鋼D 1.0m3                               

えい航用引船1の規格                     =1          鋼D 300PS型                             

引船帰港の有無                          =2          有り                                    

えい航用引船の供用日数[N1](日)=1.000

被えい航船舶等の供用日数[N2](日)=0.500

えい航用引船の供用日数[N1](日)=1.000

被えい航船舶等の供用日数[N2](日)=0.500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

02-実施-港湾-0001-当初

えい航費(作業船)                        

SDH190040  施工　第0-0018号内訳表

土運船                                  

                                        

港湾5  -1-14                                   1         回    

02年08月20日適用

運転費                                  

                                        

                                        

        1.000     式           75,001              75,001

TZ308000600

1*75001                                 

              

   

損料                                    

                                        

                                        

        1.000     式           42,210              42,210

TZ308003700

1*42210                                 

              

   

                                        

                                        

                                        

    回          117,211             117,211

+00        

117211/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回            117,211

えい航距離(浬)                          =10         えい航距離(浬)                          

被えい航船舶の設定                      =13         土運船(曳航)                            

土運船(曳航)の規格                      =1          鋼100m3積(開閉式)                       

同時えい航隻数(隻)                      =2          同時えい航隻数(隻)                      

えい航用引船1の規格                     =1          鋼D 300PS型                             

引船帰港の有無                          =1          無し                                    

えい航用引船の供用日数[N1](日)=0.500

被えい航船舶等の供用日数[N2](日)=0.500

えい航用引船の供用日数[N1](日)=0.500

被えい航船舶等の供用日数[N2](日)=0.500



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0050

SDH109096 瀬取り投入(二次投入方式)                第0-0001号 TY300004700 基礎捨石                                m3        

200～500kg                              

                                        

見積6250円                              

          6,250   

SDH103070 捨石本均し･荒均し(水中)                 第0-0002号 TZ301040030 目潰石                                  m3        

15cm                                    

                                        

見積6250円                              

          6,250   

SDH103070 捨石本均し･荒均し(水中)                 第0-0003号 TZ301040030 目潰石                                  m3        

10~30kg/個                              

                                        

見積6250円                              

          6,250   

SDH108010 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作                           第0-0004号 TY300002500 ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ                         m3        

18-8-40（高炉）W/C≦65％                

                                        

市単（巻①）  P22                       

         11,900   

SDH108010 異形ﾌﾞﾛｯｸ製作                           第0-0004号 TL302050010 鋼製型枠賃料                            m2        

異形ブロック10t未満                     

                                        

市単  P199                              

          1,000   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0010号 TFJA3104519 敷鉄板賃料                              枚･日     

                                        

                                        

市単  P198                              

             78   


