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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2020.11.11 12:37

100 新潟市              

100668 南区　建設課０８        

0502-南建第92号-当初-白根2-705



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０２

白根２－７０５号線道路改良工事                    

     37,818,000

               

               

     

03 03 15

               

               

               

          

      

                    

南建第９２号                                        

                                                    

新潟市南区松橋他地内                                

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    34,380,000

    34,380,000

              

              

     3,438,000

     3,438,000

              

              

    37,818,000

    37,818,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

02-実施-一般-0092-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      160        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      160        m3    

残土処分費                              

      160        m3    

路体盛土工                              

    m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      130        m3    

土羽土                                  

      130        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(切土部)                        

   一式   

法面整形                                

        6        m2    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

      390        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

02-実施-一般-0092-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      490        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

      320        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

      440        m2    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      140        m3    

残土処分費                              

      140        m3    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

      495         m    

自由勾配側溝                            

      171         m    

自由勾配側溝                            

       40         m    

自由勾配側溝                            

       20         m    

側溝蓋                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

02-実施-一般-0092-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

蓋版                                    

      581        枚    

蓋版                                    

       72        枚    

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ構造物工                        

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       30        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       20        m3    

埋戻し                                  

        2        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)                   

        2        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

       11        m2    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        9        m3    

残土処分費                              

        9        m3    

横断工                                  

    式    

第１種横断工                            

        1       箇所   

分水工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

02-実施-一般-0092-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

第２種分水工                            

        2       箇所   

第２種分水工                            

        2       箇所   

作業土工（第２種分水工）                

        4       箇所   

既設管撤去工                            

    式    

暗渠排水管                              

      108         m    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.3      ｔ    

床掘り                                  

      160        m3    

埋戻し                                  

      160        m3    

土砂等運搬                              

       20        m3    

砂質土                                  

       20        m3    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      360         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      411        m2    

運搬処理工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

02-実施-一般-0092-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       21        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       48        ｔ    

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      310        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(歩道部)                        

      310        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      155        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(本線)                        

    式    

下層路盤(車・路)                        

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      527        m2    

上層路盤(車・路)                        

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

      527        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

02-実施-一般-0092-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      527        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      140         m    

区画線設置                              

       16         m    

区画線設置                              

        4         m    

区画線設置                              

       20         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      159       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

02-実施-一般-0092-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00150

0

02-実施-一般-0092-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-02.10.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2020_令和02年度\602南区建設課\01当初\0502-南建第92号-当初-白根2-705号線道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

23   3%:冬 3%               

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     34,380,000       3,438,000      37,818,000

工事価格計          

                    

     34,380,000       3,438,000      37,818,000



処分費等              T 

   0F1001      

       345,600        2,160         m3           160                   

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=7                

    0SCB210110  

       129,776          811.1       m3           160                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020634

       475,376   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

        49,296          308.1       m3           160                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

        49,296   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

       524,672    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     1,423,905    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

    14,347,352    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

       230,919          592.1       m2           390                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000020656

       230,919   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,03=2,04=1,05=1                     

    0SCB220010  

         4,404          734.1       m2             6                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000020655

         4,404   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(切土部)                        

Y3000001035

       235,323    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 

   0F1002      

       221,000        1,700         m3           130                   

                                        

高松                                    

土羽土                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=17               

    0SCB210110  

       442,910        3,407         m3           130                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020642

       663,910   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000001033

       663,910    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020856

       438,662   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SCB210080  

       172,216          391.4       m2           440                   

                                        

                                        

基面整正                                

Y4000020848

       172,216   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       816,640        2,552         m3           320                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

       816,640   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

       138,964          283.6       m3           490                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

       138,964   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

     1,566,482    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

    10,396,577    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004498

     2,064,169   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

=0.63,09=2,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=2,05=0.27,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       223,000       11,150          m            20                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

=0.61,09=2,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=2,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       412,000       10,300          m            40                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

=0.61,09=2,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=2,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     1,669,986        9,766          m           171                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

=0.6,09=2,10=0.3                        

01=1,02=1,03=1,04=2,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     4,460,940        9,012          m           495                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝                            

Y4000004497

     6,765,926   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     8,830,095    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

処分費等              T 

   0F1001      

       302,400        2,160         m3           140                   

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1,09=5                

    0SCB210110  

       136,262          973.3       m3           140                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

         3,374        1,687         m3             2                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

        33,740        1,687         m3            20                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020881

        44,914   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

         8,508          283.6       m3            30                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020880

         8,508   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001075

        85,926    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 

Y2000000169

     2,164,805    式    

          

              

                                        

                                        

ﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾝ構造物工                        

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

     1,001,520       13,910         枚            72                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

     1,062,649        1,829         枚           581                   

                                        

                                        

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y3000001077

       135,818    式    

          

              

                                        

                                        

分水工                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V1001      

     1,366,136    1,366,136        箇所            1                   

                                        

                                        

第１種横断工                            

省略                  0 

Y3000001076

     1,366,136    式    

          

              

                                        

                                        

横断工                                  

処分費等              T 

   0F1001      

        19,440        2,160         m3             9                   

                                        

                                        

残土処分費                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1,09=5                

    0SCB210110  

         8,759          973.3       m3             9                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020890

        28,199   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SCB210080  

         4,305          391.4       m2            11                   

                                        

                                        

基面整正                                

Y4000020882

         4,305   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 

   0TZJ2104001 

         7,800        3,900         m3             2                   

                                        

洗い 荒目                               

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       408,320        2,552         m3           160                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        45,376          283.6       m3           160                   

                                        

                                        

床掘り                                  

処分費等              T 

   0F2102      

        22,500       75,000         ｔ             0.3                 

                                        

運搬費は含まない。                      

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0F2101      

        20,000       20,000         台             1                   

回収物はある程度集積していること。      

4t車（廃プラスチック）　20km以内。      

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB222770  

        13,089          121.2        m           108                   

                                        

撤去                                    

暗渠排水管                              

省略                  0 

Y3000001078

       576,925    式    

          

              

                                        

                                        

既設管撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V2011      

        34,180        8,545        箇所            4                   

                                        

                                        

作業土工（第２種分水工）                

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V2002      

        49,294       24,647        箇所            2                   

                                        

曲管　φ75×90°(B)                     

第２種分水工                            

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V2001      

        52,344       26,172        箇所            2                   

                                        

Ｔ字管　φ125×75                       

第２種分水工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001097

       103,380    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        64,609          157.2       m2           411                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

Y4000020934

        64,609   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       194,076          539.1        m           360                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

Y4000020933

       194,076   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001087

       258,685    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       362,065    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 

   0F1003      

        16,800          840         m3            20                   

                                        

天ヶ沢                                  

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=16               

    0SCB210110  

        50,840        2,542         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=120,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       270,878          873.8       m2           310                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021064

       270,878   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

       975,663    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     2,557,347    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     4,665,335    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        57,600        1,200         ｔ            48                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000020958

        57,600   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=1,10=3,16=1                

    0SCB227010  

        45,780        2,180         m3            21                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

        45,780   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=11,06=150,07=1,09=1                  

    0SCB410040  

       455,011          863.4       m2           527                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000028035

       455,011   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車・路)                        

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=120,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       297,702          564.9       m2           527                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000028033

       297,702   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車・路)                        

Y3000003899

     1,581,684    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装(本線)                        

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=2,06=5,07=1               

    0SCB410260  

       342,705        2,211         m2           155                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       342,705   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410041  

       362,080        1,168         m2           310                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

上層路盤(歩道部)                        

Y4000021066

       362,080   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        12,940          647          m            20                   

                                        

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，白 

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         2,832          708          m             4                   

                                        

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         4,816          301          m            16                   

                                        

溶融式手動，破線 15cm，白               

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        39,480          282          m           140                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

Y4000004833

        60,068   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

        60,068    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

        60,068    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       828,971        1,573         m2           527                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

Y4000028041

       828,971   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     7,421,000

0.3149率-------B= 

1.1000地域補正率F=21,423,527対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    21,600,687

純工事費                                

     2,588,000

共通仮設費計                            

     2,588,000

0.1145率-------B= 

1.2000地域補正率F=18,835,527対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

    19,012,687

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0SWB010212  

     2,047,920       12,880        人日          159                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

     2,047,920   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

     2,047,920    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

     2,047,920    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    37,818,000

工事費                                  

     3,438,000

0.1000率-------B= 

34,380,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    34,380,000

工事価格                                

     5,358,313

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        11,000

0.0004率-------B= 

28,844,527対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     5,347,313

0.1854率-------B= 

1.0000前払補正率H=28,844,527対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    29,021,687

工事原価計                              

    29,021,687

工事原価                                

     7,421,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0092-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      309.8    47.87%  33.41%  18.72%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,600            21,300     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 47.87%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 33.41%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          308.1               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            308.1 =           309.8

［機械補正］      47.87        22,600       47.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,300       47.87

［労務補正］      33.41        22,970       33.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,800       33.41

［材料補正］      18.72         102.5       18.72

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       18.72

［全体調整］      100- 47.87- 33.41- 18.72

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      796.61   47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,090            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          811.1               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =7          4.0km以下                               

【補正式】

            811.1 =          796.61

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        20,090       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20         102.5       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    3,345.8    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,090            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,407                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =17         33.0km以下                              

【補正式】

            3,407 =         3,345.8

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        20,090       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20         102.5       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      775.04   10.96%  78.97%  10.07%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 10.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 38.13%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 21.80%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 19.04%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 10.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          734.1               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =2          切土部                                  

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            734.1 =          775.04

［機械補正］      10.96         9,975       10.96

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       10.96

［労務補正］      38.13        19,570     21.80        22,970     19.04        22,040              78.97

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          23,800     100          24,600      38.13＋ 21.80＋ 19.04

［材料補正］      10.07         102.5       10.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       10.07

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      775.04   10.96%  78.97%  10.07%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

［全体調整］      100- 10.96- 78.97- 10.07

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      620.34   13.69%  73.73%  12.58%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 13.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.64%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 15.86%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          592.1               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =1          有り                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            592.1 =          620.34

［機械補正］      13.69         9,975       13.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       13.69

［労務補正］      30.64        19,570     27.23        22,970     15.86        22,040              73.73

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          23,800     100          24,600      30.64＋ 27.23＋ 15.86

［材料補正］      12.58         102.5       12.58

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       12.58

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      620.34   13.69%  73.73%  12.58%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

［全体調整］      100- 13.69- 73.73- 12.58

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      288.25   31.93%  55.08%  12.99%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,600            10,000     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

 31.93%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 55.08%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          283.6               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            283.6 =          288.25

［機械補正］      31.93        10,600       31.93

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,000       31.93

［労務補正］      55.08        22,970       55.08

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,800       55.08

［材料補正］      12.99         102.5       12.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       12.99

［全体調整］      100- 31.93- 55.08- 12.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    2,692.3     6.55%  90.34%   3.11%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,600            10,000     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

  5.83%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.72%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 54.90%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.96%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.48%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.39%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117               130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,552                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            2,552 =         2,692.3

［機械補正］       5.83        10,600      0.72           591           6.55

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          10,000     100             471        5.83＋  0.72

［労務補正］      54.90        19,570     26.96        23,180      8.48        22,970              90.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800      54.90＋ 26.96＋  8.48

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    2,692.3     6.55%  90.34%   3.11%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

［材料補正］       2.39         102.5      0.72           117           3.11

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             117     100             130        2.39＋  0.72

［全体調整］      100-  6.55- 90.34-  3.11

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      422       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          391.4               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            391.4 =             422

［労務補正］     100.00        19,570      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,100      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      955.93   47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,090            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          973.3               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)            

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =5          3.5km以下                               

【補正式】

            973.3 =          955.93

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        20,090       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20         102.5       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

02-実施-一般-0092-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0010号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

02年10月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,003              50,030

TQJ1366001 

5003*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300mm                            

        5.000     本            6,290              31,450

TFJA0204947

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.318     m3           12,100               3,847

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.265     m3           12,100               3,206

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,200               1,584

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             90,120

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,012

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

02-実施-一般-0092-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0011号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

02年10月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,003              50,030

TQJ1366001 

5003*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

        5.000     本            7,765              38,825

TFJA0204947

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.318     m3           12,100               3,847

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.276     m3           12,100               3,339

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,200               1,610

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             97,660

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,766

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

02-実施-一般-0092-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0012号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

02年10月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,003              50,030

TQJ1366001 

5003*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500mm                            

        5.000     本            8,825              44,125

TFJA0204947

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.318     m3           12,100               3,847

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.276     m3           12,100               3,339

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,200               1,610

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   49

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            103,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             10,300

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

02-実施-一般-0092-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0013号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

02年10月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,003              50,030

TQJ1366001 

5003*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c600mm                            

        5.000     本           10,500              52,500

TFJA0204947

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.318     m3           12,100               3,847

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.286     m3           12,100               3,460

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.756     m3            2,200               1,663

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            111,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,150

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.27       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.63       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

02-実施-一般-0092-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

02年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              743.6            74,360

TQJ1367002 

743.6*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    

300×500　車道用                        

      100.000     枚            1,085             108,500

TFJA0204950

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            182,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,829

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

02-実施-一般-0092-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

02年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              302.9            30,290

TQJ1367001 

302.9*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長　車道用　T-25        

      100.000     枚           13,600           1,360,000

TFJA0204950

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  710

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,391,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             13,910

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,770.2    12.68%  82.43%   4.89%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,500            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 10.86%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  1.71%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 51.28%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.55%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.60%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  4.78%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117               130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,687                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,687 =         1,770.2

［機械補正］      10.86        19,500      1.71         1,785      0.11           591              12.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,500     100           1,560     100             471      10.86＋  1.71＋  0.11

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,770.2    12.68%  82.43%   4.89%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

［労務補正］      51.28        19,570     22.55        23,180      8.60        22,970              82.43

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800      51.28＋ 22.55＋  8.60

［材料補正］       4.78         102.5      0.11           117           4.89

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             117     100             130        4.78＋  0.11

［全体調整］      100- 12.68- 82.43-  4.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

02-実施-一般-0092-当初

第１種横断工                            

V1001      施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

02年10月20日適用

ＳＰ管吊込据付(L=6.0m,80～500)          

 φ125mm　板厚4.5mm                      

農地積算歩掛準用                        

        5         本            7,860              39,300

V0179      施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1F　短管                                

125A×650L                              

                                        

        2         基           22,500              45,000

F2001      

                                        

見積22,500円  

   

0 省略                  

2F　可撓管                              

125A×700L                              

                                        

        4         基          229,000             916,000

F2002      

                                        

見積229,000円 

   

0 省略                  

2F　T字管                               

125A×125A                              

                                        

        2         基           90,000             180,000

F2003      

                                        

見積90,000円  

   

0 省略                  

2F　直管                                

125A×6300L                             

                                        

        1         基          120,500             120,500

F2004      

                                        

見積120,500円 

   

0 省略                  

ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ                            

 φ125　                                 

配管用炭素鋼鋼管・VU管接続箇所          

        4         基           15,680              62,720

F2005      

                                        

見積15,680円  

   

0 省略                  

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

歩掛準用                                

                                        

       12          m               86               1,032

SWE122200  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

       12          m              132               1,584

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所         1,366,136



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

02-実施-一般-0092-当初

ＳＰ管吊込据付(L=6.0m,80～500)          

V0179      施工　第0-0018号内訳表

 φ125mm　板厚4.5mm                      

農地積算歩掛準用                        

                                               1         本    

02年10月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.0       人           23,180              23,180

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.5       人           19,570              29,355

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)                

吊上能力4.9t吊                          

                                        

        1.0       日           35,500              35,500

TNR01021   

                                        

              

   

0 省略                  

全体割増                                

                                        

                                        

                 88,035               7,860

+00        

88035/11.2                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              7,860



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

02-実施-一般-0092-当初

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

SWE122200  施工　第0-0019号内訳表

歩掛準用                                

                                        

                                             100          m    

02年10月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        0.400     人           21,730               8,692

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m              8,692

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                 86

作業種別                                =1          埋設標識ｼｰﾄ敷設                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

02-実施-一般-0092-当初

第２種分水工                            

V2001      施工　第0-0020号内訳表

 Ｔ字管　φ125×75                       

                                        

                                               1        箇所   

02年10月20日適用

暗渠排水管                              

据付                                    

                                        

        3          m              242.2               726

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 

90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75 　VP                    

                                        

        1         個            1,670               1,670

TN2365     

                                        

              

   

0 省略                  

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       

薄肉管VU　径125　長4.0m                 

                                        

        0.6       本            2,735               1,641

TN2244     

                                        

              

   

0 省略                  

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS継手)     

ﾁｰｽﾞ 径125×75                          

                                        

        1         個            3,195               3,195

TNF461     

                                        

              

   

0 省略                  

水田用給水栓　ステンレス製              

 φ 75㎜                                 

                                        

        1         個            7,200               7,200

TN9002     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

据付，80kgを超え200kg以下               

                                        

        1         基            3,600               3,600

SCB222800  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

田区分水工B型（県規格）                 

500×500×720                           

                                        

        1         個            8,140               8,140

TNL247     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            26,172



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

      571.75    0.00%  46.11%  53.89%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

据付                                    

                                        

                                               1          m    

02年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.21%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.90%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

直管 呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

            0               305     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 53.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          242.2               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            242.2 =          571.75

［労務補正］      33.21        19,570     12.90        22,040          46.11

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,100     100          24,600       33.21＋ 12.90

［材料補正］      53.89             0       53.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             305       53.89

［全体調整］      100- 46.11- 53.89

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    3,689.7    17.89%  78.54%   3.57%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0022号内訳表

据付，80kgを超え200kg以下               

                                        

                                               1         基    

02年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

          

        6,365             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

 14.43%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 45.20%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.86%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.33%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  1.96%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,600                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品質量(kg/基)                         =2          80kgを超え200kg以下                     

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,600 =         3,689.7

［機械補正］      14.43         6,365       17.89

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810       14.43

［労務補正］      45.20        22,970     10.86        19,570      5.33        22,040      1.96        23,180                  78.54

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,800     100          21,100     100          24,600     100          24,200 　   45.20＋ 10.86＋  5.33＋  1.96

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    3,689.7    17.89%  78.54%   3.57%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0022号内訳表

据付，80kgを超え200kg以下               

                                        

                                               1         基    

02年10月20日適用

［材料補正］       2.88         102.5        3.57

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117        2.88

［全体調整］      100- 17.89- 78.54-  3.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

02-実施-一般-0092-当初

第２種分水工                            

V2002      施工　第0-0023号内訳表

 曲管　φ75×90°(B)                     

                                        

                                               1        箇所   

02年10月20日適用

暗渠排水管                              

据付                                    

                                        

        3          m              242.2               726

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管継手(TS加工継手) 

90°ﾍﾞﾝﾄﾞ　径75 　VP                    

                                        

        2         個            1,670               3,340

TN2365     

                                        

              

   

0 省略                  

硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管                       

薄肉管VU　径125　長4.0m                 

                                        

        0.6       本            2,735               1,641

TN2244     

                                        

              

   

0 省略                  

水田用給水栓　ステンレス製              

 φ 75㎜                                 

                                        

        1         個            7,200               7,200

TN9002     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

据付，80kgを超え200kg以下               

                                        

        1         基            3,600               3,600

SCB222800  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

田区分水工B型（県規格）                 

500×500×720                           

                                        

        1         個            8,140               8,140

TNL247     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            24,647



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

02-実施-一般-0092-当初

作業土工（第２種分水工）                

V2011      施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

02年10月20日適用

床掘り                                  

                                        

                                        

        2         m3            1,901               3,802

SCB210030  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        1         m3            3,303               3,303

SCB210410  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

                                        

                                        

        0.2       m3            3,303                 660

SCB210410  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)                   

洗い 荒目                               

                                        

        0.2       m3            3,900                 780

TZJ2104001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             8,545



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    1,965.2    22.42%  70.13%   7.45%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,480             8,970     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 22.42%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.92%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 32.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,901                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,901 =         1,965.2

［機械補正］      22.42         9,480       22.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,970       22.42

［労務補正］      37.92        22,970     32.21        19,570          70.13

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,800     100          21,100       37.92＋ 32.21

［材料補正］       7.45         102.5        7.45

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117        7.45

［全体調整］      100- 22.42- 70.13-  7.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    3,469.7    10.80%  85.21%   3.99%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,480             8,970     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 10.14%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          542               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.69%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.38%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.14%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.37%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117               130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.62%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,303                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,303 =         3,469.7

［機械補正］      10.14         9,480      0.66           542          10.80

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,970     100             515       10.14＋  0.66

［労務補正］      48.69        19,570     19.38        23,180     17.14        22,970              85.21

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800      48.69＋ 19.38＋ 17.14

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    3,469.7    10.80%  85.21%   3.99%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

［材料補正］       3.37         102.5      0.62           117           3.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             117     100             130        3.37＋  0.62

［全体調整］      100- 10.80- 85.21-  3.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

      131.85    0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0027号内訳表

撤去                                    

                                        

                                               1          m    

02年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 72.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 27.98%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          121.2               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

【補正式】

            121.2 =          131.85

［労務補正］      72.02        19,570     27.98        22,040         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,100     100          24,600       72.02＋ 27.98

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

    2,496      47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,090            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,542                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =16         23.5km以下                              

【補正式】

            2,542 =           2,496

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        20,090       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20         102.5       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

      558.1     6.29%  54.24%  39.47%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0029号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

02年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

切削深20cm級

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.90%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.56%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.20%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.63%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117               130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          539.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            539.1 =           558.1

［機械補正］       4.25         5,710        6.29

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.25

［労務補正］      18.90        23,180      9.56        22,040      8.20        19,570              54.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          24,600     100          21,100      18.90＋  9.56＋  8.20

［材料補正］      36.63        85,250      1.92           117          39.47

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             130       36.63＋  1.92

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

      558.1     6.29%  54.24%  39.47%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0029号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

02年10月20日適用

［全体調整］      100-  6.29- 54.24- 39.47

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

      166.23    9.77%  81.96%   8.27%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0030号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K1

  9.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 29.03%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.06%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 24.87%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  8.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          157.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            157.2 =          166.23

［機械補正］       9.77         6,170        9.77

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,420        9.77

［労務補正］      29.03        22,040     28.06        22,970     24.87        19,570              81.96

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          23,800     100          21,100      29.03＋ 28.06＋ 24.87

［材料補正］       8.27         102.5        8.27

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117        8.27

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

      166.23    9.77%  81.96%   8.27%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0030号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

［全体調整］      100-  9.77- 81.96-  8.27

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    2,140.2    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,090            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,180                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =3          3.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,180 =         2,140.2

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        20,090       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20         102.5       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

02-実施-一般-0092-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0032号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

02年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

      713.44    6.19%  70.45%  23.36%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0033号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.20%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.81%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.62%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 24.88%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.90%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 100mm

          

      264,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 21.36%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          873.8               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =120        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            873.8 =          713.44

［機械補正］       3.20         3,865      2.81         3,900           6.19

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.20＋  2.81

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

      713.44    6.19%  70.45%  23.36%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0033号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

［労務補正］      29.62        19,570     24.88        22,970     13.90        23,180              70.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          23,800     100          24,200      29.62＋ 24.88＋ 13.90

［材料補正］      21.36       264,000      1.95         102.5          23.36

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             117       21.36＋  1.95

［全体調整］      100-  6.19- 70.45- 23.36

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

      776.94    5.68%  64.70%  29.62%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

上層路盤(歩道部)                        

SCB410041  施工　第0-0034号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.94%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 27.20%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 22.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 12.77%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

RM-30 全仕上り厚 100mm

          

      495,000           170,000     

TZJ2124003 t'

TZP91250020

        円／式

Z1

 27.78%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,168                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          粒度調整砕石 M-40                       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,168 =          776.94

［機械補正］       2.94         3,865      2.58         3,900           5.68

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.94＋  2.58

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

      776.94    5.68%  64.70%  29.62%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

上層路盤(歩道部)                        

SCB410041  施工　第0-0034号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

［労務補正］      27.20        19,570     22.85        22,970     12.77        23,180              64.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          23,800     100          24,200      27.20＋ 22.85＋ 12.77

［材料補正］      27.78       495,000      1.79         102.5          29.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         170,000     100             117       27.78＋  1.79

［全体調整］      100-  5.68- 64.70- 29.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    2,248.4     0.50%  43.35%  56.15%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0035号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

02年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,590             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.32%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          357               323     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.16%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 21.52%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 15.01%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.37%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      510,000           502,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 55.97%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117               130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.13%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,211                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,211 =         2,248.4

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    2,248.4     0.50%  43.35%  56.15%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0035号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

02年10月20日適用

［機械補正］       0.32         1,590      0.16           357           0.50

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             323        0.32＋  0.16

［労務補正］      21.52        23,180     15.01        19,570      4.37        22,040              43.35

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          21,100     100          24,600      21.52＋ 15.01＋  4.37

［材料補正］      55.97       510,000      0.13           117      0.04         102.5              56.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         502,000     100             130     100             117      55.97＋  0.13＋  0.04

［全体調整］      100-  0.50- 43.35- 56.15

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    1,074.8     5.24%  15.30%  79.46%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0036号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.12%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.64%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.53%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.35%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.68%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 150mm

          

      264,000           660,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.05%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.16%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          564.9               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =120        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    1,074.8     5.24%  15.30%  79.46%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0036号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

【補正式】

            564.9 =         1,074.8

［機械補正］       2.12        19,600      1.64        14,600      0.53         4,905               5.24

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.12＋  1.64＋  0.53

［労務補正］       7.04        22,970      2.47        23,180      2.35        19,570      0.68        22,040                  15.30

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,800     100          24,200     100          21,100     100          24,600 　    7.04＋  2.47＋  2.35＋  0.68

［材料補正］      78.05       264,000      1.16         102.5          79.46

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         660,000     100             117       78.05＋  1.16

［全体調整］      100-  5.24- 15.30- 79.46

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

      541.41   10.44%  30.39%  59.17%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0037号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  4.22%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.27%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.07%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 13.97%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  4.91%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  4.67%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.36%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

RM-40 全仕上り厚 150mm

          

      495,000           240,000     

TZJ2124003 t'

TZP91250030

        円／式

Z1

 56.36%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          863.4               0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =11         粒度調整砕石 M-40                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

      541.41   10.44%  30.39%  59.17%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0037号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

02年10月20日適用

【補正式】

            863.4 =          541.41

［機械補正］       4.22        19,600      3.27        14,600      1.07         4,905              10.44

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       4.22＋  3.27＋  1.07

［労務補正］      13.97        22,970      4.91        23,180      4.67        19,570      1.36        22,040                  30.39

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,800     100          24,200     100          21,100     100          24,600 　   13.97＋  4.91＋  4.67＋  1.36

［材料補正］      56.36       495,000      2.31         102.5          59.17

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         240,000     100             117       56.36＋  2.31

［全体調整］      100- 10.44- 30.39- 59.17

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,556.8     1.55%   9.66%  88.79%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0038号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

02年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.00%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  0.16%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,570            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.53%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,180            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.02%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,970            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  1.97%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       22,040            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      510,000           502,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 80.83%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

           95                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.40%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,573                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,556.8     1.55%   9.66%  88.79%   0.00%

02-実施-一般-0092-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0038号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

02年10月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,573 =         1,556.8

［機械補正］       1.00        31,100      0.16         4,745      0.16         4,905               1.55

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.00＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.53        19,570      2.02        23,180      1.97        22,970      0.67        22,040                   9.66

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　    3.53＋  2.02＋  1.97＋  0.67

［材料補正］      80.83       510,000      7.40            95      0.48         102.5              88.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         502,000     100            91.5     100             117      80.83＋  7.40＋  0.48

［全体調整］      100-  1.55-  9.66- 88.79

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

02-実施-一般-0092-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0039号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

02年10月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              167.2           167,200

TQJ1036013 

167.2*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              162              92,340

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              150               3,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              350               8,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              102.5             4,510

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          109,350               5,450

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            282,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                282

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

02-実施-一般-0092-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0040号内訳表

溶融式手動，破線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

02年10月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              185.7           185,700

TQJ1036037 

185.7*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              162              92,340

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              150               3,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              350               8,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       49.000      l              102.5             5,022

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          109,862               5,438

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            301,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                301

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

02-実施-一般-0092-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0041号内訳表

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

                                        

                                            1000          m    

02年10月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              369.4           369,400

TQJ1036070 

369.4*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              162             275,400

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              150              11,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              350              26,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       98.000      l              102.5            10,045

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          322,945              16,055

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            708,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                708

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

02-実施-一般-0092-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0042号内訳表

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，白 

                                        

                                            1000          m    

02年10月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              418             501,600

TQJ1036076 

418*1                                   

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              162             110,808

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              150               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              350              10,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

      132.000      l              102.5            13,530

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          139,338               6,962

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            647,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                647

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0085

02-実施-一般-0092-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

02年10月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           12,880              12,880

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            12,880



0 0086

02-実施-一般-0092-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F1001      残土処分費                              

                                        

                                        

m3                 2,160    571

F1002      土羽土                                  

高松                                    

                                        

m3                 1,700    571

F1003      砂質土                                  

天ヶ沢                                  

                                        

m3                   840    571

F2001      1F　短管                                

125A×650L                              

                                        

基                22,500    571

F2002      2F　可撓管                              

125A×700L                              

                                        

基               229,000    571

F2003      2F　T字管                               

125A×125A                              

                                        

基                90,000    571

F2004      2F　直管                                

125A×6300L                             

                                        

基               120,500    571

F2005      ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ                            

 φ125　                                 

配管用炭素鋼鋼管・VU管接続箇所          

基                15,680    571

F2101      産業廃棄物収集運搬費                    

4t車（廃プラスチック）　20km以内。      

回収物はある程度集積していること。      

台                20,000    571

F2102      産業廃棄物処分費                        

運搬費は含まない。                      

                                        

ｔ                75,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0087

Y4000020634 土砂等運搬                              F1001      残土処分費                              m3        

                                        

                                        

                                        

          2,160   

Y4000020642 土砂等運搬                              F1002      土羽土                                  m3        

高松                                    

                                        

                                        

          1,700   

Y4000020856 土砂等運搬                              F1001      残土処分費                              m3        

                                        

                                        

                                        

          2,160   

Y4000020890 土砂等運搬                              F1001      残土処分費                              m3        

                                        

                                        

                                        

          2,160   

Y3000001078 既設管撤去工                            F2101      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃プラスチック）　20km以内。      

回収物はある程度集積していること。      

                                        

         20,000   

Y3000001078 既設管撤去工                            F2102      産業廃棄物処分費                        ｔ        

運搬費は含まない。                      

                                        

                                        

         75,000   

Y3000001078 既設管撤去工                            F1003      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

                                        

            840   

V1001      第１種横断工                            第0-0017号 F2001      1F　短管                                基        

125A×650L                              

                                        

見積22,500円                            

         22,500   

V1001      第１種横断工                            第0-0017号 F2002      2F　可撓管                              基        

125A×700L                              

                                        

見積229,000円                           

        229,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0088

V1001      第１種横断工                            第0-0017号 F2003      2F　T字管                               基        

125A×125A                              

                                        

見積90,000円                            

         90,000   

V1001      第１種横断工                            第0-0017号 F2004      2F　直管                                基        

125A×6300L                             

                                        

見積120,500円                           

        120,500   

V1001      第１種横断工                            第0-0017号 F2005      ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ                            基        

 φ125　                                 

配管用炭素鋼鋼管・VU管接続箇所          

見積15,680円                            

         15,680   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0089

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0010号 TFJA0204947 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300mm                            

                                        

          6,290   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0011号 TFJA0204947 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

                                        

          7,765   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0012号 TFJA0204947 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500mm                            

                                        

          8,825   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0204947 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c600mm                            

                                        

         10,500   

SWB821430 蓋版                                    第0-0014号 TFJA0204950 側溝蓋                                  枚        

自由勾配側溝ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                    

300×500　車道用                        

                                        

          1,085   

SWB821430 蓋版                                    第0-0015号 TFJA0204950 側溝蓋                                  枚        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長　車道用　T-25        

                                        

         13,600   

V2001 第２種分水工                            第0-0020号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

                                        

              0   

V2002 第２種分水工                            第0-0023号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

材料費別途計上                          

単価入力0円                             

                                        

              0   

S0930 廃材処理費                              第0-0032号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0090

T  処分費等                                    747,540     


