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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2021.02.16 13:30

100 新潟市              

100664 南区　建設課０４        

0502-南建第54号-当初-月潟1-102



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

０２

月潟1-102号線他道路改良工事                       

     15,455,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

南建第54号                                          

                                                    

新潟市南区大別當                                    

                                                    

施工延長　L=85m                                 

側溝工　自由勾配側溝300型　L=134m               

側溝工　自由勾配側溝400型　L=12m                

函渠工　L=6m                                    

舗装工　A=557m2                                 

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    14,050,000

    14,050,000

              

              

     1,405,000

     1,405,000

              

              

    15,455,000

    15,455,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      130        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

       10        m3    

土材料                                  

   一式   

砂質土                                  

       10        m3    

土砂等運搬                              

       10        m3    

残土処理工                              

    式    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

      130        m3    

土砂等運搬                              

      130        m3    

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

    式    

作業土工                                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

       50        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       30        m3    

埋戻し                                  

        2        m3    

土材料                                  

   一式   

砂質土                                  

        2        m3    

土砂等運搬                              

        2        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

        5        m2    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

       10        m3    

土砂等運搬                              

       10        m3    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工                         

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            

   一式   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

        6         m    

PC鋼棒                                  

        4        本    

定着具                                  

        8        組    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｸﾞﾗｳﾄ漏止ﾊﾟｯｷﾝ                          

        8        枚    

側溝工                                  

    式    

排水ﾌﾘｭｰﾑ                               

   一式   

排水ﾌﾘｭｰﾑ                               

        4        ｍ    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

集水桝(規格外)                          

        2        基    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      130        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       90        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

       93        m2    

残土等処分                              

   一式   

残土処分費                              

       30        m3    

土砂等運搬                              

       30        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

        3         m    

自由勾配側溝                            

      114         m    

自由勾配側溝                            

       17         m    

自由勾配側溝                            

       12         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      107        枚    

蓋版                                    

       13        枚    

蓋版                                    

       10        枚    

蓋版                                    

        1        枚    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

        0.6       m    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

蓋                                      

   一式   

集水桝(天端調整)                        

        1        基    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        4        m3    

構造物とりこわし                        

       17        m3    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       37         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      530        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        4        m3    

殻運搬                                  

       17        m3    

殻運搬                                  

       27        m3    

殻処分                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃材処理費                              

        9        ｔ    

廃材処理費                              

       44        ｔ    

廃材処理費                              

       63        ｔ    

仮設工                                  

    式    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

       16        日    

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      546        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      540        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       17        m2    

成型目地工                              

    式    

成型目地工                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

成型目地工(材工とも)                    

       28        ｍ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      160         m    

区画線設置                              

        5         m    

区画線設置                              

       20         m    

道路付属施設工                          

    式    

道路付属物工                            

    式    

視線誘導標                              

   一式   

道路付属物設置工                        

       10        本    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       32.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

02-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00160

0

02-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-02.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2020_令和02年度\602南区建設課\01当初\0502-南建第54号-当初-月潟1-102号線他道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     14,050,000       1,405,000      15,455,000

工事価格計          

                    

     14,050,000       1,405,000      15,455,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210520  

        51,560        5,156         m3            10                   

                                        

                                        

路床盛土                                

省略                  0 

Y4000020648

        51,560   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路床盛土                                

Y3000001034

        76,460    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

        39,481          303.7       m3           130                   

                                        

                                        

掘削                                    

省略                  0 

Y4000020633

        39,481   一式   

          

              

                                        

土質:,施工方法:                         

掘削                                    

Y3000001032

        39,481    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

       629,831    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     5,276,839    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001061

       112,910    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000167

     1,189,042    式    

          

              

                                        

                                        

ｶﾙﾊﾞｰﾄ工                                

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       435,890        3,353         m3           130                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

処分費等              T 

   0F0001      

        78,000          600         m3           130     見積600円     

                                        

                                        

残土処分費                              

Y4000020659

       513,890   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

Y3000001036

       513,890    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

        16,500        1,650         m3            10                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0000      

         8,400          840         m3            10                   

                                        

天ヶ沢                                  

砂質土                                  

Y4000020654

        24,900   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000020810

         1,900   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

         3,300        1,650         m3             2                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0F0000      

         1,680          840         m3             2                   

                                        

天ヶ沢                                  

砂質土                                  

Y4000020819

         4,980   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

         3,290        1,645         m3             2                   

                                        

砂質土                                  

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

        49,350        1,645         m3            30                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 

Y4000020809

        52,640   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        13,860          277.2       m3            50                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 

Y4000020808

        13,860   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 572

    W0002      

         5,840          730         組             8     見積730円     

                                        

φ13用　PCﾅｯﾄ・ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ・ﾜｯｼｬｰ         

定着具                                  

省略                  0 572

    W0001      

         6,080        1,520         本             4     見積1,520円   

                                        

B種1号　φ13㎜　L=3960mm                

PC鋼棒                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1,05=2,06=1,08=1      

    0SCB222880  

       329,820       54,970          m             6                   

                                        

据付                                    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

省略                  0 

Y4000020844

       342,140   一式   

          

              

                                        

内幅:,内高:                             

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            

Y3000001066

       342,140    式    

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾙﾊﾞｰﾄ工                         

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

        33,530        3,353         m3            10                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

処分費等              T 

   0F0001      

         6,000          600         m3            10     見積600円     

                                        

                                        

残土処分費                              

Y4000020659

        39,530   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SCB210080  

         1,900          380         m2             5                   

                                        

                                        

基面整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001068

       413,631    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     2,625,307    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0V81041     

       676,000      338,000         基             2                   

                                        

B1000×L1100×H1600                     

集水桝(規格外)                          

Y4000020869

       676,000   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

       676,000    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0V0001      

        57,992       14,498         ｍ             4                   

                                        

B800×H800                              

排水ﾌﾘｭｰﾑ                               

省略                  0 

Y4000004495

        57,992   一式   

          

              

                                        

U型側溝規格:                            

排水ﾌﾘｭｰﾑ                               

Y3000001069

        57,992    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 572

    W0003      

           400           50         枚             8     見積50円      

                                        

                                        

ｸﾞﾗｳﾄ漏止ﾊﾟｯｷﾝ                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=2,10=12               

    0SCB210110  

       100,590        3,353         m3            30                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

処分費等              T 

   0F0001      

        18,000          600         m3            30     見積600円     

                                        

                                        

残土処分費                              

Y4000020659

       118,590   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SCB210080  

        35,340          380         m2            93                   

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 

Y4000020848

        35,340   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       223,470        2,483         m3            90                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 

Y4000020847

       223,470   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        36,231          278.7       m3           130                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 

Y4000020846

        36,231   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       180,830       13,910         枚            13                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       195,703        1,829         枚           107                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 

Y4000004498

       418,373   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

=0.72,09=2,10=0.34                      

01=1,02=1,03=1,04=2,05=0.31,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       133,800       11,150          m            12                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

=0.61,09=2,10=0.42                      

01=1,02=1,03=1,04=2,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       177,990       10,470          m            17                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

=0.61,09=2,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=2,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     1,114,920        9,780          m           114                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

=0.6,09=2,10=0.13                       

01=1,02=1,03=1,04=2,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        26,427        8,809          m             3                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝                            

省略                  0 

Y4000004497

     1,453,137   一式   

          

              

                                        

側溝規格:                               

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     1,871,510    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

    0V80812     

        74,790       74,790         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H800                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0V80811     

        69,440       69,440         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H700                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

Y4000020869

       233,560   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

       339,451    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

           715        1,192          m             0.6                 

                                        

据付                                    

暗渠排水管                              

省略                  0 

Y4000020862

           715   一式   

          

              

                                        

作業区分:,管種別:,管径:                 

暗渠排水管                              

Y3000001070

           715    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        19,650       19,650         枚             1                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        22,190        2,219         枚            10                   

                                        

                                        

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000020933

        19,624   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:                             

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

       244,970       14,410         m3            17                   

                                        

鉄筋構造物                              

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        28,644        7,161         m3             4                   

                                        

無筋構造物                              

構造物とりこわし                        

省略                  0 

Y4000004553

       273,614   一式   

          

              

                                        

構造物区分:,工法区分:                   

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       374,328    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       623,877    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    0V82000     

       105,891      105,891         基             1                   

                                        

B1000×L1000×h239                      

集水桝(天端調整)                        

Y4000016441

       105,891   一式   

          

              

                                        

                                        

蓋                                      

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0V80813     

        89,330       89,330         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B700×L700×H800                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020958

       152,400   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=1,10=4,16=1                

    0SCB227010  

        70,983        2,629         m3            27                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=8,16=1                

    0SCB227010  

        21,182        1,246         m3            17                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=8,16=1                

    0SCB227010  

         4,984        1,246         m3             4                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

殻運搬                                  

省略                  0 

Y4000020957

        97,149   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬                                  

Y3000001097

       249,549    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=4,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        81,090          153         m2           530                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

省略                  0 

Y4000020934

        81,090   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:,舗装版厚:                   

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        19,624          530.4        m            37                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y1000000018

     2,147,873    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

       136,912        8,557         日            16                   

                                        

0以上40(m3/h)未満，作業時排水           

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

施工　第0-0047号内訳表

    0SWB252320  

        71,870       71,870        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

省略                  0 

Y4000004649

       208,782   一式   

          

              

                                        

排水量:,排水方法:                       

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001103

       208,782    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

Y2000000172

       208,782    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

処分費等              T 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        75,600        1,200         ｔ            63                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        66,000        1,500         ｔ            44                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        10,800        1,200         ｔ             9                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000021072

        23,240   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

成型目地工                              

Y3000001128

        23,240    式    

          

              

                                        

                                        

成型目地工                              

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

        25,364        1,492         m2            17                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       847,260        1,569         m2           540                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 

Y4000021072

       872,624   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       662,844        1,214         m2           546                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

Y4000021064

       662,844   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     1,535,468    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     1,558,708    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001159

       121,500    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物工                            

Y2000000183

       121,500    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属施設工                          

省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        12,920          646          m            20                   

                                        

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，白 

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         3,535          707          m             5                   

                                        

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        44,960          281          m           160                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

省略                  0 

Y4000004833

        61,415   一式   

          

              

水性舗装:                               

施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗布厚:,排 

溶融式区画線                            

Y3000001156

        61,415    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

        61,415    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 572

    W10000     

        23,240          830         ｍ            28                   

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅                      

成型目地工(材工とも)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,111,000

共通仮設費計                            

     1,111,000

0.1253率-------B= 

1.2000地域補正率F=7,393,053対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

     7,424,712

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0SWB010212  

       406,250       12,500        人日           32.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026529

       406,250   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       406,250    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

       406,250    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=2,06=1,07=1      

    0SWB812320  

       121,500       12,150         本            10     (視線誘導標設

片面反射反射径φ100下反射体2個          

土中建込                                

道路付属物設置工                        

Y4000004845

       121,500   一式   

          

              

                                        

                                        

視線誘導標                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    14,050,000

工事価格                                

     2,400,288

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

11,618,053対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,396,288

0.2071率-------B= 

1.0000前払補正率H=11,618,053対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    11,649,712

工事原価計                              

    11,649,712

工事原価                                

     3,114,000

現場管理費計                            

     3,114,000

0.3329率-------B= 

1.1000地域補正率F=8,504,053対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     8,535,712

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,455,000

工事費                                  

     1,405,000

0.1000率-------B= 

14,050,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-一般-0000-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      301.98   49.10%  32.84%  18.06%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,700            21,300     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 49.10%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 32.84%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.06%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          303.7               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            303.7 =          301.98

［機械補正］      49.10        22,700       49.10

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,300       49.10

［労務補正］      32.84        22,300       32.84

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,800       32.84

［材料補正］      18.06            98       18.06

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       18.06

［全体調整］      100- 49.10- 32.84- 18.06

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    5,453.4     0.95%  98.81%   0.24%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.95%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 88.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.89%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  0.24%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,156                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            5,156 =         5,453.4

［機械補正］       0.95         1,785        0.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.95

［労務補正］      88.92        19,000      9.89        22,500          98.81

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,200     100          23,200       88.92＋  9.89

［材料補正］       0.24            98        0.24

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110        0.24

［全体調整］      100-  0.95- 98.81-  0.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    1,606.6    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,650                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         12.5km以下                              

【補正式】

            1,650 =         1,606.6

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,500       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64            98       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    3,264.9    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,353                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,353 =         3,264.9

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,500       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64            98       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      277.37   44.92%  37.40%  17.68%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,600            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 44.92%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 37.40%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.68%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          277.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            277.2 =          277.37

［機械補正］      44.92        19,600       44.92

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,500       44.92

［労務補正］      37.40        22,300       37.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,800       37.40

［材料補正］      17.68            98       17.68

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       17.68

［全体調整］      100- 44.92- 37.40- 17.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    1,703.5    13.18%  82.04%   4.78%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,600            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 11.29%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  1.78%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 51.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.47%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.56%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  4.67%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          112.5             128     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,645                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,645 =         1,703.5

［機械補正］      11.29        19,600      1.78         1,785      0.11           591              13.18

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,500     100           1,560     100             471      11.29＋  1.78＋  0.11

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    1,703.5    13.18%  82.04%   4.78%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

［労務補正］      51.01        19,000     22.47        22,500      8.56        22,300              82.04

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800      51.01＋ 22.47＋  8.56

［材料補正］       4.67            98      0.11         112.5           4.78

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             110     100             128        4.67＋  0.11

［全体調整］      100- 13.18- 82.04-  4.78

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    1,703.5    13.18%  82.04%   4.78%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0007号内訳表

砂質土                                  

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,600            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 11.29%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  1.78%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 51.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.47%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.56%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  4.67%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          112.5             128     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,645                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,645 =         1,703.5

［機械補正］      11.29        19,600      1.78         1,785      0.11           591              13.18

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,500     100           1,560     100             471      11.29＋  1.78＋  0.11

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,703.5    13.18%  82.04%   4.78%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0007号内訳表

砂質土                                  

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

［労務補正］      51.01        19,000     22.47        22,500      8.56        22,300              82.04

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800      51.01＋ 22.47＋  8.56

［材料補正］       4.67            98      0.11         112.5           4.78

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             110     100             128        4.67＋  0.11

［全体調整］      100- 13.18- 82.04-  4.78

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      404       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          380                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            380.0 =             404

［労務補正］     100.00        19,000      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,200      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

   51,644       4.35%  22.60%  73.05%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0009号内訳表

据付                                    

                                        

                                               1          m    

02年07月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊                                   

                                        

25t吊

          

       42,000            42,000     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  2.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  6.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.74%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.24%

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

修正

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 800×800×2000mm          

T-25 土被り設計条件0.2～3.0m            

RC B600×H600×L2000 T-25

          

       83,700            75,400     

TY000356000t'

TZP93560000

        円／個

Z1

 73.05%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       54,970                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品長                                  =3          2.0m/個                                 

内空幅･内空高(m)                        =1          0<B≦1.25 0<H≦1.25                     

基礎材種別                              =1          基礎砕石+均しｺﾝｸﾘｰﾄ                     

PC鋼材による縦締め                      =2          有り                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           54,970 =          51,644

［機械補正］       2.43        42,000        4.35

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,000        2.43

［労務補正］       6.64        19,000      3.74        21,400      2.24        22,500              22.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          24,200     100          23,200       6.64＋  3.74＋  2.24

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

   51,644       4.35%  22.60%  73.05%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0009号内訳表

据付                                    

                                        

                                               1          m    

02年07月20日適用

［材料補正］      73.05        83,700       73.05

             ＋[────×──────]×─────

                  100          75,400       73.05

［全体調整］      100-  4.35- 22.60- 73.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

02-実施-一般-0000-当初

排水ﾌﾘｭｰﾑ                               

V0001      施工　第0-0010号内訳表

B800×H800                              

                                        

                                              10         ｍ    

02年07月20日適用

U型側溝                                 

据付け                                  

                                        

       10          m           12,920             129,200

SWB821410  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

埋戻し                                  

砂基礎                                  

                                        

        2.2       m3            3,219               7,081

SCB210410  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

砂質土                                  

天ヶ沢                                  

                                        

        2.4       m3              840               2,016

F0000      

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

                                        

                                        

        2.4       m3            1,650               3,960

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

吸出し防止材設置                        

                                        

                                        

        5.1       m2              534               2,723

SCB224720  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            144,980

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             14,498



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

02-実施-一般-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0011号内訳表

据付け                                  

                                        

                                              10          m    

02年07月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            2,861.43           28,614

TQJ1365003 

3289*0.87                               

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

排水フリューム(2m)(県規格)              

800×800                                

        5.000     本           20,100             100,500

TFJA3105035

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   86

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            129,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,920

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000･L=5000使用の有無          =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =2          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    3,337.6    11.23%  84.85%   3.92%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0012号内訳表

砂基礎                                  

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,530             8,970     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 10.54%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          542               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.46%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.07%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.29%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          112.5             128     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.63%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,219                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,219 =         3,337.6

［機械補正］      10.54         9,530      0.69           542          11.23

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,970     100             515       10.54＋  0.69

［労務補正］      48.46        19,000     19.32        22,500     17.07        22,300              84.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800      48.46＋ 19.32＋ 17.07

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    3,337.6    11.23%  84.85%   3.92%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0012号内訳表

砂基礎                                  

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

［材料補正］       3.29            98      0.63         112.5           3.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             110     100             128        3.29＋  0.63

［全体調整］      100- 11.23- 84.85-  3.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

      661.2     0.00%  18.33%  81.67%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

吸出し防止材設置                        

SCB224720  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 18.33%

吸出し防止材                            

修正

吸出し防止材

吸出防止材(合繊不織布)                  

t=10mm 引張強度117～196N/5cm            

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

          

          420               540     

TY001006000t'

TZP90060000

        円／m2

Z1

 81.67%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          534                 0     

EP001        

              

  

       

設置条件                                =2          点在                                    

【補正式】

            534.0 =           661.2

［労務補正］      18.33        19,000       18.33

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,200       18.33

［材料補正］      81.67           420       81.67

             ＋[────×──────]×─────

                  100             540       81.67

［全体調整］      100- 18.33- 81.67

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

02-実施-一般-0000-当初

集水桝(規格外)                          

V81041     施工　第0-0014号内訳表

B1000×L1100×H1600                     

                                        

                                               1         基    

02年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        2.0       m3           24,460              48,920

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       15.9       m2            7,672             121,984

SCB240210  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        2.6       m2            1,338               3,478

SCB221110  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        2         枚              743.6             1,487

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

T-25 開口B1000×L1100用                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×1200×150H                

        2         枚           57,040             114,080

W81041     

                                        

見積57,040円  

   

0 省略                  

受枠                                    

1033×1224                              

                                        

        1         個           48,000              48,000

W81041     

                                        

見積48,000円  

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   51

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            338,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

   26,831       4.78%  37.76%  57.46%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.51%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.61%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  6.76%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,100            13,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       24,460                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           24,460 =          26,831

［機械補正］       4.51        11,000        4.78

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.51

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

   26,831       4.78%  37.76%  57.46%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0015号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年07月20日適用

［労務補正］      11.24        22,500     10.61        19,000      6.88        22,300      6.76        21,400                  37.76

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,200     100          20,200     100          22,800     100          24,200 　   11.24＋ 10.61＋  6.88＋  6.76

［材料補正］      55.46        12,100      1.89            98          57.46

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          13,900     100             110       55.46＋  1.89

［全体調整］      100-  4.78- 37.76- 57.46

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

    8,254.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,400            25,100     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 47.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,672                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            7,672 =         8,254.4

［労務補正］      47.76        23,400     24.47        19,000      9.08        21,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,100     100          20,200     100          24,200      47.76＋ 24.47＋  9.08

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

    1,086.3     4.14%  66.93%  28.93%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0017号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.12%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.84%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.16%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.62%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  7.85%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 26.51%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,338                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,338 =         1,086.3

［機械補正］       4.12         9,975        4.14

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.12

［労務補正］      34.84        19,000     15.16        22,500      8.62        21,400      7.85        22,300                  66.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200     100          22,800 　   34.84＋ 15.16＋  8.62＋  7.85

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    1,086.3     4.14%  66.93%  28.93%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0017号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年07月20日適用

［材料補正］      26.51         2,400      2.41            98          28.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             110       26.51＋  2.41

［全体調整］      100-  4.14- 66.93- 28.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

      279.34   32.95%  54.45%  12.60%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,700            10,000     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

 32.95%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 54.45%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.60%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          278.7               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            278.7 =          279.34

［機械補正］      32.95        10,700       32.95

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          10,000       32.95

［労務補正］      54.45        22,300       54.45

             ＋[────×──────]×─────

                  100          22,800       54.45

［材料補正］      12.60            98       12.60

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       12.60

［全体調整］      100- 32.95- 54.45- 12.60

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

    2,585.5     6.83%  90.09%   3.08%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,700            10,000     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

  6.08%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.75%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 54.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.91%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.34%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          112.5             128     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,483                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            2,483 =         2,585.5

［機械補正］       6.08        10,700      0.75           591           6.83

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          10,000     100             471        6.08＋  0.75

［労務補正］      54.72        19,000     26.91        22,500      8.46        22,300              90.09

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800      54.72＋ 26.91＋  8.46

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    2,585.5     6.83%  90.09%   3.08%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

［材料補正］       2.34            98      0.74         112.5           3.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             110     100             128        2.34＋  0.74

［全体調整］      100-  6.83- 90.09-  3.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

    3,264.9    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,353                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)            

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         28.5km以下                              

【補正式】

            3,353 =         3,264.9

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,500       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64            98       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

02-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0021号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

02年07月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,003              50,030

TQJ1366001 

5003*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300mm                            

        5.000     本            6,290              31,450

TFJA3105040

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.138     m3           12,100               1,669

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.265     m3           12,100               3,206

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,400               1,728

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             88,090

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              8,809

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.13       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

02-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0022号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

02年07月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,003              50,030

TQJ1366001 

5003*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

        5.000     本            7,765              38,825

TFJA3105040

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.318     m3           12,100               3,847

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.276     m3           12,100               3,339

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,400               1,756

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             97,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,780

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

02-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0023号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

02年07月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,003              50,030

TQJ1366001 

5003*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500mm                            

        5.000     本            8,825              44,125

TFJA3105040

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.445     m3           12,100               5,384

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.276     m3           12,100               3,339

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            2,400               1,756

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   66

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            104,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             10,470

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.42       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

02-実施-一般-0000-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0024号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

02年07月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,003              50,030

TQJ1366001 

5003*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a400×c500mm                            

        5.000     本           10,200              51,000

TFJA3105040

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.360     m3           12,100               4,356

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

                                        

                                        

        0.329     m3           12,100               3,980

TZJ2012010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.864     m3            2,400               2,073

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   61

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            111,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,150

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.31       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.72       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.34       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

02-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

02年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              743.6            74,360

TQJ1367002 

743.6*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

      100.000     枚            1,085             108,500

TFJA3105043

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            182,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,829

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

02-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

02年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              302.9            30,290

TQJ1367001 

302.9*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

      100.000     枚           13,600           1,360,000

TFJA3105043

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  710

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,391,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             13,910

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

02-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

02年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              743.6            74,360

TQJ1367002 

743.6*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

400×500 車道用                         

      100.000     枚            1,475             147,500

TFJA3105043

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   40

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            221,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,219

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

02-実施-一般-0000-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

02年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              743.6            74,360

TQJ1367002 

743.6*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

      100.000     枚           18,900           1,890,000

TFJA3105043

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  640

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,965,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             19,650

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

      544.27    0.00%  46.73%  53.27%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0029号内訳表

据付                                    

                                        

                                               1          m    

02年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 13.33%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-150                                  

直管 呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

          947               287     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 53.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,192                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,192 =          544.27

［労務補正］      33.40        19,000     13.33        21,400          46.73

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          20,200     100          24,200       33.40＋ 13.33

［材料補正］      53.27           947       53.27

             ＋[────×──────]×─────

                  100             287       53.27

［全体調整］      100- 46.73- 53.27

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

02-実施-一般-0000-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

V80811     施工　第0-0030号内訳表

B600×L600×H700                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

02年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.4       m3           23,940               9,576

SCB240010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        4.7       m2            6,920              32,524

SCB240210  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1         m2            1,194               1,194

SCB221110  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              743.6               743

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           25,400              25,400

T7089      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             69,440



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

   26,609       0.00%  44.60%  55.40%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0031号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.71%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.27%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,100            13,900     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.40%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       23,940                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           23,940 =          26,609

［労務補正］      25.35        19,000      8.71        22,500      8.27        21,400              44.60

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200      25.35＋  8.71＋  8.27

［材料補正］      55.40        12,100       55.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100          13,900       55.40

［全体調整］      100- 44.60- 55.40

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    7,449.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,400            25,100     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,920                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            6,920 =         7,449.4

［労務補正］      45.50        23,400     30.09        19,000     11.37        21,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,100     100          20,200     100          24,200      45.50＋ 30.09＋ 11.37

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    1,014.3     4.45%  71.67%  23.88%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0033号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  4.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 16.24%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  8.40%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 21.29%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,194                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,194 =         1,014.3

［機械補正］       4.42         9,975        4.45

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        4.42

［労務補正］      37.31        19,000     16.24        22,500      9.23        21,400      8.40        22,300                  71.67

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          24,200     100          22,800 　   37.31＋ 16.24＋  9.23＋  8.40

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    1,014.3     4.45%  71.67%  23.88%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0033号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年07月20日適用

［材料補正］      21.29         2,400      2.58            98          23.88

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             110       21.29＋  2.58

［全体調整］      100-  4.45- 71.67- 23.88

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

02-実施-一般-0000-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

V80812     施工　第0-0034号内訳表

B600×L600×H800                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

02年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.45      m3           23,940              10,773

SCB240010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        5.3       m2            6,920              36,676

SCB240210  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1         m2            1,194               1,194

SCB221110  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              743.6               743

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           25,400              25,400

T7089      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             74,790



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

02-実施-一般-0000-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

V80813     施工　第0-0035号内訳表

B700×L700×H800                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

02年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.51      m3           23,940              12,209

SCB240010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        5.9       m2            6,920              40,828

SCB240210  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.21      m2            1,194               1,444

SCB221110  施工　第0-0033号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              743.6               743

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B700×L700㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           34,100              34,100

T7092      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             89,330



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

02-実施-一般-0000-当初

集水桝(天端調整)                        

V82000     施工　第0-0036号内訳表

B1000×L1000×h239                      

                                        

                                               1         基    

02年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.2       m3           23,940               4,788

SCB240010  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.3       m2            6,920              15,916

SCB240210  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        2         枚              743.6             1,487

TQJ1367002 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

1.0m×1.0m 2枚 T-25                     

                                        

        1         組           83,700              83,700

T7099      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            105,891



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

02-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0037号内訳表

無筋構造物                              

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3            7,161               7,161

TQJ1611001 

7161*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              7,161

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

02-実施-一般-0000-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0038号内訳表

鉄筋構造物                              

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           14,410              14,410

TQJ1611007 

14410*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             14,410

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

      547.25    6.42%  53.37%  40.21%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0039号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

02年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

切削深20cm級                            

                                        

切削深20cm級

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.34%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.48%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.59%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.00%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 37.36%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          112.5             128     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.93%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          530.4               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            530.4 =          547.25

［機械補正］       4.34         5,710        6.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.34

［労務補正］      18.48        22,500      9.59        21,400      8.00        19,000              53.37

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,200     100          24,200     100          20,200      18.48＋  9.59＋  8.00

［材料補正］      37.36        85,250      1.93         112.5          40.21

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             128       37.36＋  1.93

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

      547.25    6.42%  53.37%  40.21%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0039号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

02年07月20日適用

［全体調整］      100-  6.42- 53.37- 40.21

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

      160.9    10.10%  81.87%   8.03%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0040号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

02年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K1

 10.10%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 29.50%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 24.60%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  8.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          153                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =4          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            153.0 =           160.9

［機械補正］      10.10         6,170       10.10

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,420       10.10

［労務補正］      29.50        21,400     27.77        22,300     24.60        19,000              81.87

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          22,800     100          20,200      29.50＋ 27.77＋ 24.60

［材料補正］       8.03            98        8.03

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110        8.03

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

      160.9    10.10%  81.87%   8.03%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0040号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

02年07月20日適用

［全体調整］      100- 10.10- 81.87-  8.03

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    1,212.7    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0041号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,246                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし           

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =8          5.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,246 =         1,212.7

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,500       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64            98       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,212.7    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0042号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,246                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし           

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =8          5.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,246 =         1,212.7

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,500       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64            98       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    2,560.1    48.90%  36.46%  14.64%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0043号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         m3    

02年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,731            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 48.90%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            18,900     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 36.46%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,629                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =4          6.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,629 =         2,560.1

［機械補正］      48.90        21,731       48.90

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       48.90

［労務補正］      36.46        19,500       36.46

             ＋[────×──────]×─────

                  100          18,900       36.46

［材料補正］      14.64            98       14.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100             110       14.64

［全体調整］      100- 48.90- 36.46- 14.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

02-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0044号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

02年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

02-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0045号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

02年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

02-実施-一般-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0046号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

02年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

02-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0047号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

02年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           21,400              10,700

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           22,500               2,250

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           19,000              38,000

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           41,830              20,915

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            71,870



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

02-実施-一般-0000-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0048号内訳表

0以上40(m3/h)未満，作業時排水           

                                        

                                               1         日    

02年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           22,500               3,150

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              468                 468

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            4,690               4,690

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            8,308                 249

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              8,557

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    1,831.1     6.20%  17.28%  76.52%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0049号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.51%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.94%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.63%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.95%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.78%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.79%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 250mm

          

      600,000         1,080,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.95%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.29%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,214                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    1,831.1     6.20%  17.28%  76.52%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0049号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年07月20日適用

【補正式】

            1,214 =         1,831.1

［機械補正］       2.51        19,600      1.94        14,600      0.63         4,905               6.20

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.51＋  1.94＋  0.63

［労務補正］       7.95        22,300      2.78        22,500      2.64        19,000      0.79        21,400                  17.28

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,800     100          23,200     100          20,200     100          24,200 　    7.95＋  2.78＋  2.64＋  0.79

［材料補正］      74.95       600,000      1.29            98          76.52

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,080,000     100             110       74.95＋  1.29

［全体調整］      100-  6.20- 17.28- 76.52

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

    1,559       1.55%   9.26%  89.19%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0050号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

02年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.00%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  0.16%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.38%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  1.93%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  1.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.66%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      510,000           507,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 81.51%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

           95                88.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.15%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,569                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

    1,559       1.55%   9.26%  89.19%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0050号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

02年07月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,569 =           1,559

［機械補正］       1.00        31,100      0.16         4,745      0.16         4,905               1.55

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.00＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.38        19,000      1.93        22,500      1.88        22,300      0.66        21,400                   9.26

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800     100          24,200 　    3.38＋  1.93＋  1.88＋  0.66

［材料補正］      81.51       510,000      7.15            95      0.45            98              89.19

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         507,000     100            88.5     100             110      81.51＋  7.15＋  0.45

［全体調整］      100-  1.55-  9.26- 89.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

    1,440       1.60%   9.61%  88.79%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0051号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

02年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.08%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K2

  0.17%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            20,200     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.66%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            23,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.09%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            22,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.04%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,200     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      530,000           507,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 88.24%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

           98               110     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  0.49%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,492                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

    1,440       1.60%   9.61%  88.79%   0.00%

02-実施-一般-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0051号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

02年07月20日適用

【補正式】

            1,492 =           1,440

［機械補正］       1.08        31,100      0.17         4,745      0.17         4,905               1.60

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.08＋  0.17＋  0.17

［労務補正］       3.66        19,000      2.09        22,500      2.04        22,300      0.72        21,400                   9.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          20,200     100          23,200     100          22,800     100          24,200 　    3.66＋  2.09＋  2.04＋  0.72

［材料補正］      88.24       530,000      0.49            98          88.79

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         507,000     100             110       88.24＋  0.49

［全体調整］      100-  1.60-  9.61- 88.79

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

02-実施-一般-0000-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0052号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

02年07月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              167             167,000

TQJ1036013 

167*1                                   

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              162              92,340

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              150               3,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              350               8,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l               98               4,312

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          109,152               5,448

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            281,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                281

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

02-実施-一般-0000-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0053号内訳表

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

                                        

                                            1000          m    

02年07月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              369             369,000

TQJ1036070 

369*1                                   

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              162             275,400

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              150              11,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              350              26,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       98.000      l               98               9,604

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          322,504              16,096

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            707,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                707

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0099

02-実施-一般-0000-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0054号内訳表

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，白 

                                        

                                            1000          m    

02年07月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              417.5           501,000

TQJ1036076 

417.5*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              162             110,808

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              150               4,500

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              350              10,500

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

      132.000      l               98              12,936

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          138,744               6,856

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            646,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                646

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

02-実施-一般-0000-当初

道路付属物設置工                        

SWB812320  施工　第0-0055号内訳表

土中建込                                

 片面反射反射径φ100下反射体2個          

(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用                    1         本    

02年07月20日適用

視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用        

 片面反射 φ100以下 反射体数2個          

                                        

        1.000     本           12,144              12,144

TQJ1310002 

11040*1.1                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             12,150

施工区分                                =1          土中建込                                

材料費区分                              =1          手間+材料費                             

 規格･仕様                               =2          片面反射反射径φ100下反射体2個          

加算額                                  =1          標準                                    

施工規模                                =2          10本以上30本未満                        

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

02-実施-一般-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

02年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           12,500              12,500

RR0804     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            12,500



0 0102

02-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0000      砂質土                                  

天ヶ沢                                  

                                        

m3                   840    571

F0001      残土処分費                              

                                        

                                        

m3                   600    571



0 0103

02-実施-一般-0000-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 PC鋼棒

 B種1号　φ13㎜　L=3960mm 見積1,520円

本          1,520   572 工事内訳

W0002 定着具

 φ13用　PCﾅｯﾄ・ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ・ﾜｯｼｬｰ 見積730円

組            730   572 工事内訳

W0003 ｸﾞﾗｳﾄ漏止ﾊﾟｯｷﾝ

見積50円

枚             50   572 工事内訳

W10000 成型目地工(材工とも)

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅

材料・施工費含む ｍ            830   572 工事内訳

W81041 受枠

1033×1224 見積48,000円

個         48,000   572 特単　　

W81041 集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋

T-25 開口B1000×L1100用

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×1200×150H

見積57,040円

枚         57,040   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0104

Y4000020654 土材料                                  F0000      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

                                        

            840   

Y4000020659 残土等処分                              F0001      残土処分費                              m3        

                                        

                                        

見積600円                               

            600   

Y4000020819 土材料                                  F0000      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

                                        

            840   

Y4000020659 残土等処分                              F0001      残土処分費                              m3        

                                        

                                        

見積600円                               

            600   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W0001      PC鋼棒                                  本        

 B種1号　φ13㎜　L=3960mm                

                                        

見積1,520円                             

          1,520   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W0002      定着具                                  組        

 φ13用　PCﾅｯﾄ・ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ・ﾜｯｼｬｰ         

                                        

見積730円                               

            730   

Y4000020844 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾎﾞｯｸｽ                            W0003      ｸﾞﾗｳﾄ漏止ﾊﾟｯｷﾝ                          枚        

                                        

                                        

見積50円                                

             50   

Y4000020659 残土等処分                              F0001      残土処分費                              m3        

                                        

                                        

見積600円                               

            600   

Y4000021072 成型目地工                              W10000     成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5㎜幅                      

材料・施工費含む                        

                                        

            830   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0105

V0001      排水ﾌﾘｭｰﾑ                               第0-0010号 F0000      砂質土                                  m3        

天ヶ沢                                  

                                        

                                        

            840   

V81041     集水桝(規格外)                          第0-0014号 W81041     集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      枚        

T-25 開口B1000×L1100用                 

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 500×1200×150H                

見積57,040円                            

         57,040   

V81041     集水桝(規格外)                          第0-0014号 W81041     受枠                                    個        

1033×1224                              

                                        

見積48,000円                            

         48,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0106

SCB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             第0-0009号 TY000356000 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             個        

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 800×800×2000mm          

T-25 土被り設計条件0.2～3.0m            

物価資料                                

         83,700   

V0001 排水ﾌﾘｭｰﾑ                               第0-0010号 TFJA3105035 側溝                                    本        

排水フリューム(2m)(県規格)              

800×800                                

                                        

         20,100   

V0001 排水ﾌﾘｭｰﾑ                               第0-0010号 TY001006000 吸出し防止材                            m2        

吸出防止材(合繊不織布)                  

t=10mm 引張強度117～196N/5cm            

                                        

            420   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0021号 TFJA3105040 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c300mm                            

                                        

          6,290   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0022号 TFJA3105040 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

                                        

          7,765   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0023号 TFJA3105040 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500mm                            

                                        

          8,825   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0024号 TFJA3105040 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a400×c500mm                            

                                        

         10,200   

SWB821430 蓋版                                    第0-0025号 TFJA3105043 側溝蓋                                  枚        

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

                                        

          1,085   

SWB821430 蓋版                                    第0-0026号 TFJA3105043 側溝蓋                                  枚        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

         13,600   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0107

SWB821430 蓋版                                    第0-0027号 TFJA3105043 側溝蓋                                  枚        

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

400×500 車道用                         

                                        

          1,475   

SWB821430 蓋版                                    第0-0028号 TFJA3105043 側溝蓋                                  枚        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ400型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

         18,900   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0029号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-150                                  

                                        

            947   

S0930 廃材処理費                              第0-0044号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0045号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0046号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0108

T  処分費等                                    254,400     


