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直接工事費 26,924,742

準備費 式 1 175,784

 （更生工法等補正有り）

共通仮設費（率分）  式 1 3,449,000 率：小数点以下第3位四捨五入2位止め

共通仮設費計 3,624,784

純工事費 30,549,526 諸経費算定表参照

（更生工法等補正有り）

現場管理費  9,775,000 率：小数点以下第3位四捨五入2位止め

工事原価 40,324,526 諸経費算定表参照

一般管理費  7,149,474 諸経費算定表参照

一般管理費 16,000 諸経費算定表参照

工事価格 47,490,000 諸経費算定表参照

消費税相当額 4,749,000 諸経費算定表参照

工　事　費 52,239,000 諸経費算定表参照

工　種 種　別 細　別費目 単位 金　額 摘　　　　　要数量 単　価

内          訳          書

本

工

事

費

契約保証に係る補
正額

形状寸法
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白山排水区川岸町幹線597～607下水道管渠耐震化工事

路線597～607　φ1200

数量計算書【総括表】

設計書_R02-西下第8号-白山排水区川岸町幹線597～607下水道管渠耐震化工事



数量 単位 備考

耐震化工 路線

　　管渠と管渠の接続部

上流管口から50m以下 597路線 φ1200 9 箇所

605路線 φ1200 39 箇所

607路線 φ1200 6 箇所

合計 φ1200 54 箇所

上流管口から50mを超え100m以下 597路線 φ1200 0 箇所

605路線 φ1200 4 箇所

607路線 φ1200 0 箇所

合計 φ1200 4 箇所

　　ＭＨと管渠の接続部 597路線 φ1200 2 箇所

605路線 φ1200 4 箇所

607路線 φ1200 2 箇所

合計 φ1200 8 箇所

事前調査工

　　管渠と管渠の接続部 597路線 φ1200 25.45 m

605路線 φ1200 108.82 m

607路線 φ1200 17.87 m

合計 φ1200 152.14 m

　　ＭＨと管渠の接続部 597路線 φ1200 2 箇所

605路線 φ1200 4 箇所

607路線 φ1200 2 箇所

合計 φ1200 8 箇所

名称 規 格

数量総括表
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数量 単位 備考

耐震化工 597路線 呼び径　φ1200mm

管渠と管渠の接続部 上流管口から50m以下 9 箇所

管渠と管渠の接続部 上流管口から50mを超える 0 箇所

MHと管渠の接続部 2 箇所

　事前調査工

管渠と管渠の接続部 管渠長 25.45 m

MHと管渠の接続部 2 箇所

名称 規 格

数量総括表
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記号 名　　称 数　量 単　位 出典

基本条件
597路線　呼び径 1.20 m

L 延長合計（人孔間距離） 27.25 m
スパン1 27.25 m
スパン2 m
スパン3 m
スパン4 m

L' 延長合計（管渠長） 人孔間距離-上下流人孔径/2 25.45 m
スパン1 25.45 m
スパン2 m
スパン3 m
スパン4 m

N 施工箇所（管きょ部）50m以下 9 箇所
スパン1 9 箇所
スパン2 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

N 施工箇所（管きょ部）50m以上 0 箇所
スパン1 0 箇所
スパン2 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

N' 施工箇所（管口部） 2 箇所
スパン1 2 箇所
スパン2 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

上流人孔： 下流人孔：

上流人孔： 下流人孔：
上流人孔： 下流人孔：

上流人孔： 4号 下流人孔： 4号
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数量 単位 備考

耐震化工 605路線 呼び径　φ1200mm

管渠と管渠の接続部 上流管口から50m以下 39 箇所

管渠と管渠の接続部 上流管口から50mを超える 4 箇所

MHと管渠の接続部 4 箇所

　事前調査工

管渠と管渠の接続部 管渠長 108.82 m

MHと管渠の接続部 4 箇所

名称 規 格

数量総括表
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記号 名　　称 数　量 単　位 出典

基本条件
605路線　呼び径 1.20 m

L 延長合計（人孔間距離） 112.42 m
スパン1 51.07 m
スパン2 61.35 m
スパン3 m
スパン4 m

L' 延長合計（管渠長） 人孔間距離-上下流人孔径/2 108.82 m
スパン1 49.27 m
スパン2 59.55 m
スパン3 m
スパン4 m

N 施工箇所（管きょ部）50m以下 39 箇所
スパン1 19 箇所
スパン2 20 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

N 施工箇所（管きょ部）50m以上 4 箇所
スパン1 0 箇所
スパン2 4 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

N' 施工箇所（管口部） 4 箇所
スパン1 2 箇所
スパン2 2 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

上流人孔： 下流人孔：

上流人孔： 4号 下流人孔： 4号
上流人孔： 下流人孔：

上流人孔： 4号 下流人孔： 4号
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数量 単位 備考

耐震化工 607路線 呼び径　φ1200mm

管渠と管渠の接続部 上流管口から50m以下 6 箇所

管渠と管渠の接続部 上流管口から50mを超える 0 箇所

MHと管渠の接続部 2 箇所

　事前調査工

管渠と管渠の接続部 管渠長 17.87 m

MHと管渠の接続部 2 箇所

名称 規 格

数量総括表
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記号 名　　称 数　量 単　位 出典

基本条件
607路線　呼び径 1.20 m

L 延長合計（人孔間距離） 19.67 m
スパン1 19.67 m
スパン2 m
スパン3 m
スパン4 m

L' 延長合計（管渠長） 人孔間距離-上下流人孔径/2 17.87 m
スパン1 17.87 m
スパン2 m
スパン3 m
スパン4 m

N 施工箇所（管きょ部）50m以下 6 箇所
スパン1 6 箇所
スパン2 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

N 施工箇所（管きょ部）50m以上 0 箇所
スパン1 0 箇所
スパン2 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

N' 施工箇所（管口部） 2 箇所
スパン1 2 箇所
スパン2 箇所
スパン3 箇所
スパン4 箇所

上流人孔： 下流人孔：

上流人孔： 下流人孔：
上流人孔： 下流人孔：

上流人孔： 4号 下流人孔： 4号

設計書_R02-西下第8号-白山排水区川岸町幹線597～607下水道管渠耐震化工事



交通誘導員算定表

φ1200 不稼働率1.8

工種 単位 数量 実日数 供用日数 備考
マグマロック設置
（0m～50m以下） 箇所 28 5 箇所/日 5.60 路線597,605(上流)：2人配置　
マグマロック設置
（0m～50m以下） 箇所 26 5 箇所/日 5.20 路線605(下流),607：3人配置
マグマロック設置
（50mを超え～100m以下） 箇所 4 4.9 箇所/日 0.82 路線605(下流)：3人配置

合計 11.62 20.92

φ1200 不稼働率1.8

工種 単位 数量 実日数 供用日数 備考

マグマロック設置 箇所 4 1.4 箇所/日 2.86 路線597,605(上流)：2人配置　

マグマロック設置 箇所 4 1.4 箇所/日 2.86 路線605(下流),607：3人配置

合計 5.72 10.30

φ1200 不稼働率1.8

工種 単位 数量 実日数 供用日数 備考

事前調査 ｍ 152.14 500 500m/日 0.30 全路線共通：3人配置

合計 0.30 0.54

φ1200 不稼働率1.8

工種 単位 数量 実日数 供用日数 備考

事前調査 箇所 8 11 11箇所/日 0.73 全路線共通：3人配置

合計 0.73 1.31

18.37 33.07

8.46 路線597,605(上流)：2人配置　

9.91 路線605(下流),607：3人配置

交通誘導員Ｂ　2人/日　交代要員換算後（×1.2）　⇒　2.4人/日　（半日単位換算後）　⇒　2.5人/日

交通誘導員Ｂ 8.5 日 × 2.5 人配置 ＝ 21.5 人日

交通誘導員Ｂ　3人/日　交代要員換算後（×1.2）　⇒　3.6人/日　（半日単位換算後）　⇒　4.0人/日

交通誘導員Ｂ 10.0 日 × 4 人配置 ＝ 40.0 人日

合計 61.5 人日

（内訳）

供用日数
合計

日当施工量

マグマロック

マグマロックNGJ

日当施工量

実日数
合計

マグマロック

日当施工量

マグマロックNGJ

日当施工量
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