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＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 補助事業 ＊＊                                                              

                                        

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場                          

    式    

本体作業土工                            

    式    

掘削工                                  

    式    

土砂掘削                                

   一式   

掘削                                    

   14,100        m3    

基面整正                                

    6,300        m2    

法面整形                                

    1,420        m2    

作業残土処理工                          

    式    

土砂等運搬                              

   14,140        m3    

発生土受入費用                          

   14,140        m3    

法面保護工                              

    式    

ブロックマット                          

    式    

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

       56        m2    

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

       37        m2    

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

      323        m2    

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

    1,002        m2    

本体仮設工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

止水･仮締切工                           

    式    

仮設鋼矢板                              

   一式   

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

      406        枚    

異形鋼矢板①                            

        1        枚    

異形鋼矢板②                            

        1        枚    

異形鋼矢板③                            

        1        枚    

異形鋼矢板④                            

        1        枚    

ｶﾞｽ切断                                 

       10       箇所   

鋼矢板･H形鋼(埋設)                      

      362.7       t    

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  

        2.0       t    

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

      120        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

本体築造工                              

    式    

舗装工                                  

    式    

天端コンクリート舗装工                  

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

    1,000        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

      150        m3    

溶接金網設置(護岸用)                    

    1,000        m2    

目地板                                  

       15        m2    

型枠                                    

       15        m2    

底部コンクリート舗装工                  

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

    4,660        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

      700        m3    

溶接金網設置(護岸用)                    

    4,660        m2    

目地板                                  

      172        m2    

型枠                                    

      130        m2    

坂路部                                  

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      102        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       15        m3    

溶接金網設置(護岸用)                    

      102        m2    

目地板                                  

        2        m2    

型枠                                    

        2        m2    

取付道路                                

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

       34        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        5        m3    

溶接金網設置(護岸用)                    

       34        m2    

型枠                                    

        3        m2    

防護柵工                                

    式    

転落防止柵                              

   一式   

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

      324         m    

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

        2         m    

側溝設置工                              

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(標準設計)　               

      243        ｍ    

ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(標準設計)　               

        5        ｍ    

現場打ちU型側溝                         

   一式   

現場打ちU型側溝                         

       39        ｍ    

側溝蓋                                  

   一式   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版据付(標準設計)              

        3        枚    

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版据付(標準設計)              

        5        枚    

流入施設工                              

    式    

流入施設                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

基礎砕石                                

       10        m2    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

        1        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       14        m3    

型枠                                    

        1        m2    

型枠                                    

       63        m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.61      t    

足場工                                  

       50       掛m2   

足掛金物                                

        6        本    

流入工                                  

   一式   

基礎砕石                                

       84        m2    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

        8        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       53        m3    

型枠                                    

        7        m2    

型枠                                    

      210        m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        1.11      t    

放流施設工                              

    式    

放流施設                                

   一式   

基礎砕石                                

       10        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

        1        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       14        m3    

型枠                                    

        1        m2    

型枠                                    

       68        m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.60      t    

足場工                                  

       50       掛m2   

足掛金物                                

        6        本    

オリフィス枠　材料費                    

        4.664    ｍ    

オリフィス枠　施工費                    

        4.664    ｍ    

オリフィス　材料費                      

        1        枚    

オリフィス　施工費                      

        1        枚    

フラップゲート　材料費                  

        1        基    

フラップゲート　施工費                  

        1        基    

階段工                                  

    式    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

        2        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        4        m3    

型枠                                    

        3        m2    

型枠                                    

       14        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋工[市場単価]                        

        0.16      t    

堆砂ピット工                            

    式    

基礎砕石                                

      140        m2    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

       14        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       48        m3    

型枠                                    

        4        m2    

型枠                                    

       60        m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        3.39      t    

目地板                                  

        3        m2    

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

床掘り                                  

      130        m3    

管路埋戻                                

   一式   

埋戻し                                  

       70        m3    

改良土                                  

       70        m3    

土砂等運搬                              

       70        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

建設発生土改良土受入料金                

       70        m3    

土砂等運搬                              

       70        m3    

発生土処理                              

   一式   

土砂等運搬                              

       50        m3    

発生土受入費用                          

       50        m3    

ボックスカルバート布設工                

    式    

ボックスカルバートB2000×H1500          

   一式   

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

        7         m    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500               

        1        本    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500               

        1        本    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500               

        1        本    

RC可とうﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                     

        1        本    

PC鋼棒                                  

        4        本    

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               

        8        枚    

APｼｰﾙ                                   

        8        枚    

PCﾅｯﾄ                                   

        8        個    

PCﾜｯｼｬｰ                                 

        8        枚    

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ                   

        4        組    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

        2        m3    

型枠                                    

        2        m2    

マットレス基礎工(ボックスカルバート)    

   一式   

安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ                             

       52        m2    

安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ                             

       52        m2    

基礎砕石工                              

       23        m2    

取付管工                                

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工（バックホウ）                

      790       ｍ３   

管路埋戻                                

   一式   

改良土                                  

      340        m3    

改良土                                  

      350        m3    

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

      310        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

      690        m3    

建設発生土改良土受入料金                

      690        m3    

発生土運搬工                            

      690        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

発生土運搬工                            

      110        m3    

発生土受入費用                          

      110        m3    

管布設工                                

    式    

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       

   一式   

強化プラスチック複合管布設工            

      122.42     ｍ    

下水道用強化プラスチック複合管          

       26        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        3        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        1        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        1        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        1        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        2        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        1        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        1        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        1        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        1        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        1        本    

下水道用強化プラスチック複合管          

        1        本    

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手                         

        2        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手                         

        3        個    

無収縮剤                                

      356        kg    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

      310       ｍ３   

管路土留工                              

    式    

鋼矢板土留                              

   一式   

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

      468        枚    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

      468        枚    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

      128        枚    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

      128        枚    

鋼矢板土留賃料等                        

   一式   

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

      468        枚    

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

      128        枚    

切梁･腹起し                             

   一式   

切梁･腹起し設置･撤去                    

       28.0       t    

切梁･腹起し賃料等                       

   一式   

山留材賃料（H-250）                     

        1        式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

山留材賃料（H-300）                     

        1        式    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       23        日    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            

        1        個    

5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            

        1        個    

5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            

        1        個    

5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            

        1       箇所   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   

高さ調整部材等                          

        1       箇所   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        1        組    

底部工(組立式)                          

        1       箇所   

組立マンホール設置工                    

        1       箇所   

ﾌﾞﾛｯｸ据付工                             

        3        個    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      110         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       76        m2    

舗装版破砕                              

       93        m2    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

       23        m3    

廃材処理費                              

       55        ｔ    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

道路復旧工                              

    式    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      213        m2    

下層路盤(歩道部)                        

       76        m2    

上層路盤                                

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

       93        m2    

基層                                    

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

       93        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層（仮復旧）                          

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       76        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       93        m2    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

       76        m2    

不陸整正                                

       16        m2    

路盤掘削                                

   一式   

掘削                                    

        8        m3    

発生土処理                              

   一式   

土砂等運搬                              

        8        m3    

発生土受入費用                          

        8        m3    

目地                                    

   一式   

成型目地工（材工とも）                  

       55        ｍ    

防護コンクリート工                      

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        1        m3    

型枠                                    

        6        m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.03      t    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

コンクリート削孔工                      

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

       56        孔    

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ40mm)             

       48        孔    

殻運搬                                  

        0.4      m3    

廃材処理費                              

        1        ｔ    

既設管撤去工                            

    式    

強化プラスチック複合管撤去工            

       22.46     ｍ    

産業廃棄物収集運搬費                    

        2        台    

産業廃棄物処分費                        

        5        ｔ    

路面覆工                                

    式    

覆工                                    

   一式   

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

       76        m2    

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

       76        m2    

覆工板賃料等                            

   一式   

覆工板賃料                              

        1        式    

覆工板桁受賃料                          

        1        式    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0016

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

      390        m2    

敷鉄板賃料                              

   一式   

敷鉄板賃料                              

       42        枚    

仮設用水路復旧工                        

    式    

仮設用水路撤去・復旧                    

   一式   

U型側溝                                 

       59         m    

U型側溝                                 

       65         m    

道路用側溝蓋 市規格落蓋式               

        8        枚    

仮設用水管設置・撤去                    

   一式   

暗渠排水管                              

      128         m    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        2        ｔ    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      441.5     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0017

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

      194.971     t    

仮設材等の運搬                          

      194.971     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

      194.971     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

      194.971     t    

事業損失防止施設費    

    式    

家屋調査費                              

    式    

打合せ協議                              

        1       業務   

現地踏査                                

        1       業務   

家屋調査費                              

        1        軒    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0018

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0019

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊単独工事費＊＊                                                              

                                        

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場                          

    式    

本体築造工                              

    式    

調整池築造工                            

    式    

止水工                                  

   一式   

鋼矢板用膨潤止水材　前処理及び塗布      

    4,263        ｍ    

耐雪用ネットフェンス                    

   一式   

金網･支柱(立入防止柵)                   

      362         m    

金網･支柱(立入防止柵)(材料費)           

      362         m    

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽPC(特)AS-H2000                   

        4       箇所   

擁壁工                                  

   一式   

小型擁壁(A)                             

       20        m3    

小型擁壁(A)                             

       57        m3    

門扉                                    

   一式   

基礎砕石                                

        3        m2    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        2        m3    

型枠                                    

        8        m2    

門扉(材料費)                            

        1        基    



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0020

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

門扉                                    

        1        基    

目地板                                  

        0.6      m2    

放流施設付帯工                          

   一式   

基礎砕石                                

        2        m2    

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

        1        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        2        m3    

型枠                                    

        1        m2    

型枠                                    

       12        m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.09      t    

足場工                                  

       10       掛m2   

合成木材FFU製角落し                     

        2        枚    

合成木材FFU製角落し用受枠               

        1        式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

        1        日    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      210       人日   



＊＊附帯工事費＊＊  工事数量総括表      0 0021

02-実施-下水-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00220

0

02-実施-下水-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-02.11.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2020_令和02年度\052東部地域下水道事務所\01当初\0502-東下第20号-当初-横越排水区雨水調整池築造工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

小型車補正の有無        

03  下水道工事(3)           

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

    336,140,000      33,614,000     369,754,000

附帯工事価格        

                    

     40,100,000       4,010,000      44,110,000

工事価格計          

                    

    376,240,000      37,624,000     413,864,000



YG000000589

    31,913,980    式    

          

              

                                        

                                        

作業残土処理工                          

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2,03=2,04=1,05=1                     

    0SCB220010  

     1,018,424          717.2       m2         1,420                   

                                        

                                        

法面整形                                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    0SCB210080  

     2,394,000          380         m2         6,300                   

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=5                

    0SCB210100  

     2,994,840          212.4       m3        14,100                   

                                        

                                        

掘削                                    

YG000000573

     6,407,264   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂掘削                                

YG000000572

     6,407,264    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

YG000000571

    38,321,244    式    

          

              

                                        

                                        

本体作業土工                            

YG000000526

   146,993,731    式    

          

              

                                        

                                        

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場                          

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 補助事業 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000591

    59,653,660    式    

          

              

                                        

                                        

本体仮設工                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4,02=1                               

    0SWB323010  

     6,851,676        6,838         m2         1,002     (最大法長5.5m

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=1                               

    0SWB323010  

     2,221,594        6,878         m2           323     (最大法長5.5m

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SWB323010  

       256,225        6,925         m2            37     (最大法長5.5m

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB323010  

       390,712        6,977         m2            56     (最大法長5.5m

                                        

                                        

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

YG000000543

     9,720,207    式    

          

              

                                        

                                        

ブロックマット                          

YG000000542

     9,720,207    式    

          

              

                                        

                                        

法面保護工                              

処分費等              T 

    W0001      

     8,484,000          600         m3        14,140                   

                                        

見積600円/m3                            

発生土受入費用                          

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=12               

    0SCB210110  

    23,429,980        1,657         m3        14,140                   

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWB250010  

    51,322,050      141,500          t           362.7                 

                                        

鋼矢板，新品                            

鋼矢板･H形鋼(埋設)                      

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB224540  

        45,420        4,542        箇所           10                   

                                        

                                        

ｶﾞｽ切断                                 

省略                  0 

    W0001      

       538,340      538,340         枚             1                   

見積538,340円/枚                        

SP-10H L=11.0m                          

異形鋼矢板④                            

省略                  0 

    W0001      

       517,110      517,110         枚             1                   

見積517,110円/枚                        

SP-10H L=10.5m                          

異形鋼矢板③                            

省略                  0 

    W0001      

       538,340      538,340         枚             1                   

見積538,340円/枚                        

SP-10H L=11.0m                          

異形鋼矢板②                            

省略                  0 

    W0001      

       538,340      538,340         枚             1                   

見積538,340円/枚                        

SP-10H L=11.0m                          

異形鋼矢板①                            

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=9,05=5                

    0SWB250200  

     5,290,180       13,030         枚           406     鋼矢板打込み  

10H型，打込長12m以下                    

陸上，電動式 60kW                       

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

YG000000593

    59,044,580   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設鋼矢板                              

YG000000592

    59,044,580    式    

          

              

                                        

                                        

止水･仮締切工                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       587,000          587         m2         1,000                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

YG000000151

     3,823,265   一式   

          

              

                                        

                                        

天端コンクリート舗装工                  

YG000000150

    21,334,983    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

YG000000662

    39,298,620    式    

          

              

                                        

                                        

本体築造工                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0SWG121100  

         1,520        1,520        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

       607,560        5,063         日           120     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000640

       609,080   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

YG000000639

       609,080    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2,02=4,07=2                          

    0SWB250030  

       254,800      127,400          t             2.0                 

鋼矢板ⅤL型準用                         

撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満                    

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=7                                    

    0SCB224710  

       787,588        4,579         m2           172                   

                                        

                                        

目地板                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SWB240510  

     3,495,000          750         m2         4,660                   

                                        

                                        

溶接金網設置(護岸用)                    

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=29,04=2,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

     8,960,000       12,800         m3           700                   

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

     2,735,420          587         m2         4,660                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

YG000000151

    16,975,368   一式   

          

              

                                        

                                        

底部コンクリート舗装工                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

       115,080        7,672         m2            15                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=7                                    

    0SCB224710  

        68,685        4,579         m2            15                   

                                        

                                        

目地板                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SWB240510  

       750,000          750         m2         1,000                   

                                        

                                        

溶接金網設置(護岸用)                    

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=29,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

     2,302,500       15,350         m3           150                   

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        19,958          587         m2            34                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

YG000000151

       145,224   一式   

          

              

                                        

                                        

取付道路                                

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        15,344        7,672         m2             2                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=7                                    

    0SCB224710  

         9,158        4,579         m2             2                   

                                        

                                        

目地板                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SWB240510  

        76,500          750         m2           102                   

                                        

                                        

溶接金網設置(護岸用)                    

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=29,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

       230,250       15,350         m3            15                   

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        59,874          587         m2           102                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

YG000000151

       391,126   一式   

          

              

                                        

                                        

坂路部                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

       997,360        7,672         m2           130                   

                                        

                                        

型枠                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000836

     1,652,336   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

YG000000835

     2,498,152    式    

          

              

                                        

                                        

側溝設置工                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=3,05=1,06=1,07=1           

    0SWB810760  

        33,520       16,760          m             2                   

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=3,04=1,05=1,06=1,07=1      

    0SWB810760  

     5,268,240       16,260          m           324                   

                                        

                                        

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

YG000000765

     5,301,760   一式   

          

              

                                        

                                        

転落防止柵                              

YG000000764

     5,301,760    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵工                                

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        23,016        7,672         m2             3                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SWB240510  

        25,500          750         m2            34                   

                                        

                                        

溶接金網設置(護岸用)                    

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=29,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

        76,750       15,350         m3             5                   

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000851

     1,133,981   一式   

          

              

                                        

                                        

流入施設                                

YG000000850

     4,056,818    式    

          

              

                                        

                                        

流入施設工                              

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=7,02=3,03=2,04=1,05=1                

    0S8040      

        69,050       13,810         枚             5                   

                                        

SG2型 300 車道用                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版据付(標準設計)              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=2,04=1,05=1                

    0S8040      

        34,830       11,610         枚             3                   

                                        

SG1型 300 T-2                           

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版据付(標準設計)              

YG000000839

       103,880   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V0003      

       741,936       19,024         ｍ            39                   

                                        

U300×400～500                          

現場打ちU型側溝                         

YG000000836

       741,936   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ちU型側溝                         

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=16,02=2,03=1,04=1,05=3,06=2          

    0S8030      

        40,760        8,152         ｍ             5                   

                                        

PU3型 300A  300×300×2000              

ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(標準設計)　               

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=9,02=2,03=1,04=1,05=3,06=2           

    0S8030      

     1,611,576        6,632         ｍ           243                   

                                        

PU2型 300A  300×300×2000              

ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(標準設計)　               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000851

     2,922,837   一式   

          

              

                                        

                                        

流入工                                  

省略                  0 

   0FKMS000141 

        14,700        2,450         本             6     新潟市設計単価

φ22                                    

40SW22                                  

足掛金物                                

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252110  

       191,550        3,831        掛m2           50                   

                                        

手摺先行型枠組足場，安全ネット必要      

足場工                                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        88,084      144,400          t             0.61                

10t未満                                 

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

       483,336        7,672         m2            63                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

         3,911        3,911         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=23,05=2,13=1               

    0SCB240010  

       317,100       22,650         m3            14                   

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=54,05=2,13=1               

    0SCBS240080 

        22,010       22,010         m3             1                   

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

        13,290        1,329         m2            10                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

        13,290        1,329         m2            10                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

YG000000851

     3,599,185   一式   

          

              

                                        

                                        

放流施設                                

YG000000850

     3,599,185    式    

          

              

                                        

                                        

放流施設工                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

       160,284      144,400          t             1.11                

10t未満                                 

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

     1,611,120        7,672         m2           210                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

        27,377        3,911         m2             7                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=23,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

       836,340       15,780         m3            53                   

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=54,05=2,13=1               

    0SCBS240080 

       176,080       22,010         m3             8                   

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

       111,636        1,329         m2            84                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00320＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

    W0001      

       172,568       37,000         ｍ             4.664               

見積37,000円/m                          

SUS304　溝型鋼100×50加工品             

オリフィス枠　施工費                    

省略                  0 

    W0001      

       489,720      105,000         ｍ             4.664               

見積105,000円/m                         

SUS304　溝型鋼100×50加工品             

オリフィス枠　材料費                    

省略                  0 

   0FKMS000141 

        14,700        2,450         本             6     新潟市設計単価

φ22                                    

40SW22                                  

足掛金物                                

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252110  

       191,550        3,831        掛m2           50                   

                                        

手摺先行型枠組足場，安全ネット必要      

足場工                                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        86,640      144,400          t             0.60                

10t未満                                 

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

       521,696        7,672         m2            68                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

         3,911        3,911         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=23,05=2,13=1               

    0SCB240010  

       317,100       22,650         m3            14                   

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=54,05=2,13=1               

    0SCBS240080 

        22,010       22,010         m3             1                   

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00330＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

       107,408        7,672         m2            14                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

        11,733        3,911         m2             3                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=23,05=2,13=1               

    0SCB240010  

        90,600       22,650         m3             4                   

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=54,05=2,13=1               

    0SCBS240080 

        44,020       22,010         m3             2                   

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

YG000000850

       276,865    式    

          

              

                                        

                                        

階段工                                  

省略                  0 

    W0001      

       260,000      260,000         基             1                   

固定ﾎﾞﾙﾄ,ｱﾝｶｰ付 見積260,000円/基        

埋込φ500　ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｨﾄﾀｲﾌﾟ                

フラップゲート　施工費                  

省略                  0 

    W0001      

       660,000      660,000         基             1                   

固定ﾎﾞﾙﾄ,ｱﾝｶｰ付 見積660,000円/基        

埋込φ500 ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄﾀｲﾌﾟ                 

フラップゲート　材料費                  

省略                  0 

    W0001      

       206,000      206,000         枚             1                   

φ12mm取手付 見積206,000円/枚           

SUS304　t=19mm加工品 □1200×1400       

オリフィス　施工費                      

省略                  0 

    W0001      

       640,000      640,000         枚             1                   

φ12mm取手付 見積640,000円/枚           

SUS304 t=19mm加工品 □1200×1400        

オリフィス　材料費                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00340＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=7                                    

    0SCB224710  

        13,737        4,579         m2             3                   

                                        

                                        

目地板                                  

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

       489,516      144,400          t             3.39                

10t未満                                 

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

       460,320        7,672         m2            60                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

        15,644        3,911         m2             4                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=23,04=1,05=2,06=1,13=1     

    0SCB240010  

       757,440       15,780         m3            48                   

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=54,05=2,13=1               

    0SCBS240080 

       308,140       22,010         m3            14                   

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

       186,060        1,329         m2           140                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

YG000000850

     2,230,857    式    

          

              

                                        

                                        

堆砂ピット工                            

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        23,104      144,400          t             0.16                

10t未満                                 

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00350＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       235,760        3,368         m3            70                   

                                        

現場→改良土施設                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0VKK011     

       168,000        2,400         m3            70                   

CBR8 石灰系固化材 40mm以下 ほぐし       

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

改良土                                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

       115,290        1,647         m3            70                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

YG000000005

       906,010   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1                     

    0SCB210030  

        43,589          335.3       m3           130                   

                                        

                                        

床掘り                                  

YG000000004

        43,589   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     1,062,449    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

     3,337,465    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

YG000000001

    60,451,576    式    

          

              

                                        

                                        

管路                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00360＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

    WG0008     

       245,000      245,000         本             1                   

物価資料（小数点以下なし）              

L=2000mm                                

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500               

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=4,04=3,05=2,06=1,08=1      

    0SCB222880  

       186,690       26,670          m             7                   

                                        

据付                                    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

YG000000008

     2,139,772   一式   

          

              

                                        

                                        

ボックスカルバートB2000×H1500          

YG000000007

     2,275,016    式    

          

              

                                        

                                        

ボックスカルバート布設工                

処分費等              T 

    W0001      

        30,000          600         m3            50                   

                                        

見積600円/m3                            

発生土受入費用                          

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=12               

    0SCB210110  

        82,850        1,657         m3            50                   

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

YG000000006

       112,850   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

       235,760        3,368         m3            70                   

                                        

改良土施設→現場                        

土砂等運搬                              

処分費等              T 施工　第0-0041号内訳表

    0VKZ03      

       151,200        2,160         m3            70                   

CBR8 石灰系固化材 ほぐし                

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

建設発生土改良土受入料金                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00370＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

    WG0008     

         3,280          820         組             4     見積820円/組  

F10T(ﾄﾙｸ250N･m)                         

M22ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ                       

摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ                   

省略                  0 

    WG0008     

           520           65         枚             8                   

見積65円/枚                             

M18用                                   

PCﾜｯｼｬｰ                                 

省略                  0 

    WG0008     

         1,040          130         個             8                   

見積130円/個                            

M18　六角                               

PCﾅｯﾄ                                   

省略                  0 

    WG0008     

           800          100         枚             8                   

見積100円/枚                            

100×100×2                             

APｼｰﾙ                                   

省略                  0 

    WG0008     

         4,000          500         枚             8                   

見積500円/枚                            

φ17mm用　GH付                          

ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               

省略                  0 

    WG0008     

        18,000        4,500         本             4                   

見積4,500円/本                          

φ17mm C種 1号(両端 200mmﾈｼﾞ切) L=3475mm

PC鋼棒                                  

省略                  0 

    WG0008     

     1,080,000    1,080,000         本             1     特別単価調査  

L=2000（縦締めの金具含まず）            

B2000×H1500                            

RC可とうﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                     

省略                  0 

    WG0008     

       289,600      289,600         本             1                   

見積289,600円/本                        

片斜角品　L=1456/1000(差口カット)       

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500               

省略                  0 

    WG0008     

       259,000      259,000         本             1                   

見積259,000円/本                        

短尺品　L=1438(受口カット)              

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00380＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000004

     1,067,290   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

    10,117,070    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000140

    49,780,534    式    

          

              

                                        

                                        

取付管工                                

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

    0VKISO500   

        83,582        3,634         m2            23                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40mm                   

厚さ0.5m                                

基礎砕石工                              

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB223010  

        12,246          235.5       m2            52                   

                                        

                                        

安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ                             

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB223010  

        39,416          758         m2            52                   

                                        

                                        

安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ                             

YG000000009

       135,244   一式   

          

              

                                        

                                        

マットレス基礎工(ボックスカルバート)    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

         7,822        3,911         m2             2                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=54,05=2,13=1               

    0SCBS240080 

        44,020       22,010         m3             2                   

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00390＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0054号内訳表

                                        

01=2,02=2,06=15,07=2                    

    0SWG111350  

     2,339,790        3,391         m3           690     (10t積級､機械

                                        

改良土施設→現場                        

発生土運搬工                            

処分費等              T 施工　第0-0041号内訳表

    0VKZ03      

     1,490,400        2,160         m3           690                   

CBR8 石灰系固化材 ほぐし                

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

建設発生土改良土受入料金                

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=2,02=2,06=15,07=2                    

    0SWG111350  

     2,339,790        3,391         m3           690     (10t積級､機械

                                        

現場→改良土施設                        

発生土運搬工                            

YG000000006

     6,419,570   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=5,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

       933,410        3,011         m3           310                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0VKK011     

       840,000        2,400         m3           350                   

CBR8 石灰系固化材 40mm以下 ほぐし       

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

改良土                                  

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

    0VKK01      

       856,800        2,520         m3           340                   

CBR8 石灰系固化材 20mm以下 ほぐし       

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

改良土                                  

YG000000005

     2,630,210   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=5,02=2                               

    0SWG111050  

     1,067,290        1,351        ｍ３          790                   

                                        

                                        

機械掘削工（バックホウ）                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00400＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

    WG0010     

       246,100      246,100         本             1                   

外圧管2種(C形)　見積246,100円/本        

FRPMφ1100　L=1.570m                    

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 

    WG0010     

       246,100      246,100         本             1                   

外圧管2種(C形)　見積246,100円/本        

FRPMφ1100　L=1.420m                    

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 

    WG0010     

       738,300      246,100         本             3                   

外圧管2種(C形)　見積246,100円/本        

FRPMφ1100　L=2.000m                    

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 

    WG0010     

     6,786,000      261,000         本            26     JSWAS-K2      

物価資料（小数点以下なし）              

FRPMφ1100　L=4.000m 外圧2種管          

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=13                                   

    0SWG113200  

       782,386        6,391         ｍ           122.42                

                                        

                                        

強化プラスチック複合管布設工            

YG000000011

    13,042,146   一式   

          

              

                                        

                                        

強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       

YG000000067

    13,042,146    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

処分費等              T 

    W0001      

        66,000          600         m3           110                   

                                        

見積600円/m3                            

発生土受入費用                          

省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=2,02=1,05=12,07=2                    

    0SWG111350  

       183,590        1,669         m3           110     (10t積級､機械

                                        

現場→処分地                            

発生土運搬工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00410＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

    WG0010     

       496,000      248,000         個             2                   

見積248,000円/個                        

φ1100　5号マンホール用                 

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手                         

省略                  0 

    WG0010     

       889,300      889,300         本             1                   

外圧管2種(C形)　見積889,300円/本        

FRPMφ1100(曲管90°)　L=1.700m          

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 

    WG0010     

       602,200      602,200         本             1                   

外圧管2種(C形)　見積602,200円/本        

FRPMφ1100(曲管22°)　L=0.800m          

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 

    WG0010     

       221,500      221,500         本             1                   

外圧管2種(C形)　見積221,500円/本        

FRPMφ1100(両挿)　L=1.250m              

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 

    WG0010     

       221,500      221,500         本             1                   

外圧管2種(C形)　見積221,500円/本        

FRPMφ1100(両挿)　L=1.400m              

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 

    WG0010     

       201,300      201,300         本             1                   

外圧管2種(C形)　見積201,300円/本        

下流用MH継手(Rｶｯﾄ)FRPMφ1100　L=1.000m  

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 

    WG0010     

       220,100      220,100         本             1                   

外圧管2種(C形)　見積220,100円/本        

上流用MH継手(Rｶｯﾄ)FRPMφ1100　L=1.000m  

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 

    WG0010     

       311,000      155,500         本             2                   

外圧管2種(C形)　見積155,500円/本        

下流用MH継手FRPMφ1100　L=1.000m        

下水道用強化プラスチック複合管          

省略                  0 

    WG0010     

       174,300      174,300         本             1                   

外圧管2種(C形)　見積174,300円/本        

上流用MH継手FRPMφ1100　L=1.000m        

下水道用強化プラスチック複合管          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00420＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5                          

    0SWB250240  

     2,498,184        5,338         枚           468     鋼矢板引抜き  

引抜長12m以下                           

陸上，電動式60kW                        

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=3,05=5                

    0SWB250200  

     4,345,848        9,286         枚           468     鋼矢板打込み  

III型，打込長12m以下                    

陸上，電動式 60kW                       

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

YG000000041

     8,715,904   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留                              

YG000000039

    19,623,468    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=1                

    0SWG411120  

       612,250        1,975        ｍ３          310                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000025

       612,250   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

YG000000024

       612,250    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 

   0TZJ2050001 

        48,060          135         kg           356                   

新潟市設計単価                          

ｾﾒﾝﾄ系 ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾀｲﾌﾟ 1875kg/m3            

無収縮剤                                

省略                  0 

    WG0010     

       858,000      286,000         個             3                   

見積286,000円/個                        

φ1100　フラット用                      

ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00430＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

    0VYAMA90    

       179,440      179,440         式             1                   

                                        

H形鋼（250～400型）　90日以内           

山留材賃料（H-250）                     

YG000000102

       216,076   一式   

          

              

                                        

                                        

切梁･腹起し賃料等                       

省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SWB251930  

     1,188,040       42,430          t            28.0                 

                                        

設置･撤去，火打ブロック無               

切梁･腹起し設置･撤去                    

YG000000101

     1,188,040   一式   

          

              

                                        

                                        

切梁･腹起し                             

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

                                        

01=2,02=10,03=22,04=2,05=3500,06=1,07=1 

    0SWB250150  

     1,102,848        8,616         枚           128     横越排水路    

使用回数1回                             

III型                                   

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

1                                       

01=2,02=10,03=51,04=2,05=3500,06=1,07=3.

    0SWB250150  

     8,400,600       17,950         枚           468     A33路線       

使用回数3.1回                           

III型                                   

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

YG000000044

     9,503,448   一式   

          

              

                                        

                                        

鋼矢板土留賃料等                        

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5                          

    0SWB250240  

       683,264        5,338         枚           128     鋼矢板引抜き  

引抜長12m以下                           

陸上，電動式60kW                        

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=3,05=5                

    0SWB250200  

     1,188,608        9,286         枚           128     鋼矢板打込み  

III型，打込長12m以下                    

陸上，電動式 60kW                       

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00440＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

    W0001      

       759,000      759,000         個             1                   

見積759,000円/個                        

床版斜壁(φ2200×300)                   

5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            

省略                  0 

    W0001      

     1,320,000    1,320,000         個             1     特別単価調査  

（流出管取付け穴のみ加工済み）          

躯体ブロック(φ2200×2100)              

5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            

省略                  0 

    W0001      

       904,000      904,000         個             1                   

見積904,000円/個                        

底版 H=280                              

5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000068

     3,501,680   一式   

          

              

                                        

                                        

組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

YG000000067

     3,501,680    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

       116,449        5,063         日            23     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000054

       116,449   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

       116,449    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0071号内訳表

    0VYAMA91    

        36,636       36,636         式             1                   

                                        

H形鋼（250～400型）　90日以内           

山留材賃料（H-300）                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00450＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0080号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWG141400  

        33,810       11,270         個             3     (斜壁､直壁等又

                                        

5号マンホール                           

ﾌﾞﾛｯｸ据付工                             

省略                  0 施工　第0-0079号内訳表

                                        

01=4,02=2,04=1                          

    0SWG411150  

        31,630       31,630        箇所            1                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

省略                  0 施工　第0-0075号内訳表

                                        

01=1.26,02=2.50,03=5.18                 

    0VTEIBU001  

       133,200      133,200        箇所            1     積算基準下水道

                                        

5号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

省略                  0 

   0FMF600T25  

       107,000      107,000         組             1     新潟市設計単価

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-25                           

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

省略                  0 施工　第0-0074号内訳表

    0VMHZ001    

         5,160        5,160        箇所            1                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 施工　第0-0073号内訳表

    0VMORU60025 

         2,740        2,740        箇所            1                   

t=0～25mm                               

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0T1111      

        10,090        5,045         個             2                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1002      

        24,050       24,050         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×600                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

    W0001      

       171,000      171,000        箇所            1                   

見積171,000円/箇所                      

削孔　FRPMφ1100mm用                    

5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00460＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0085号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        66,000        1,200         ｔ            55                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0084号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=2,09=10,16=1               

    0SCB227010  

        60,743        2,641         m3            23                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

       141,343   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0083号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=4,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        67,350          724.2       m2            93                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0082号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        39,124          514.8       m2            76                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

       106,474   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0081号内訳表

                                        

01=1,02=2,05=1                          

    0SCB430510  

       145,310        1,321          m           110                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

       145,310   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

YG000000141

       393,127    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00470＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0090号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=9,06=1,07=1               

    0SCB410240  

       137,733        1,481         m2            93                   

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

基層(車道･路肩部)                       

YG000000154

       137,733   一式   

          

              

                                        

                                        

基層                                    

省略                  0 施工　第0-0089号内訳表

                                        

01=1,02=3,05=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

       133,176        1,432         m2            93                   

                                        

①瀝青安定処理(25)                      

上層路盤(車道･路肩部)                   

YG000000153

       133,176   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0088号内訳表

                                        

01=310,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       136,572        1,797         m2            76                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 施工　第0-0087号内訳表

                                        

01=100,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       163,094          765.7       m2           213                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

       299,666   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

YG000000150

       892,601    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工                              

省略                  0 施工　第0-0086号内訳表

                                        

01=10.8,02=0.6,03=20000                 

    0S0960      

        14,600       14,600         式             1                   

PH12.5未満                              

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00480＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0095号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

         2,439          304.9       m3             8                   

                                        

                                        

掘削                                    

YG000000004

         2,439   一式   

          

              

                                        

                                        

路盤掘削                                

省略                  0 施工　第0-0094号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

         3,955          247.2       m2            16                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0093号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         8,147          107.2       m2            76                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

省略                  0 

YG000000151

        12,102   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0092号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

       145,359        1,563         m2            93                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

       145,359   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0091号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410260  

        98,420        1,295         m2            76                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

YG000000155

        98,420   一式   

          

              

                                        

                                        

表層（仮復旧）                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00490＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

         4,332      144,400          t             0.03                

10t未満                                 

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0096号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

        41,520        6,920         m2             6                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0076号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=54,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        21,500       21,500         m3             1                   

各種，一般養生                          

小型構造物，人力打設                    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

YG000000165

        67,352    式    

          

              

                                        

                                        

防護コンクリート工                      

省略                  0 

   0FMEJI000T5 

        45,650          830         ｍ            55     新潟市設計単価

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

YG000000158

        45,650   一式   

          

              

                                        

                                        

目地                                    

処分費等              T 

    W0001      

         4,800          600         m3             8                   

                                        

見積600円/m3                            

発生土受入費用                          

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=12               

    0SCB210110  

        13,256        1,657         m3             8                   

                                        

現場→処分地                            

土砂等運搬                              

YG000000006

        18,056   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00500＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 

   0FSANPAI06  

       375,000       75,000         ｔ             5     新潟市設計単価

(運搬費は含まない。)                    

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0FSANPAI01  

        40,000       20,000         台             2     新潟市設計単価

20km以内                                

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）                       

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0101号内訳表

    0V0118      

        72,141        3,212         ｍ            22.46                

                                        

φ1100                                  

強化プラスチック複合管撤去工            

YG000000165

       487,141    式    

          

              

                                        

                                        

既設管撤去工                            

処分費等              T 施工　第0-0100号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

         1,200        1,200         ｔ             1                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0099号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=12,16=1               

    0SCB227010  

           861        2,154         m3             0.4                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0098号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224410  

        25,459          530.4       孔            48                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ40mm)             

省略                  0 施工　第0-0097号内訳表

                                        

01=8,02=7                               

    0SCB224430  

       414,008        7,393         孔            56                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

YG000000165

       441,528    式    

          

              

                                        

                                        

コンクリート削孔工                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00510＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000445

       483,246    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

YG000000444

     7,333,577    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0108号内訳表

                                        

01=73.3,02=4.07                         

    0VUKE25090  

        41,823       41,823         式             1                   

                                        

                                        

覆工板桁受賃料                          

省略                  0 施工　第0-0106号内訳表

    0VFUKKO90   

       147,955      147,955         式             1                   

従来型90日以内                          

鋼製滑り止め　187kg/m2                  

覆工板賃料                              

YG000000048

       189,778   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工板賃料等                            

省略                  0 施工　第0-0105号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SWG117600  

       112,936        1,486         m2            76     (開削覆工 設置

                                        

撤去                                    

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

省略                  0 施工　第0-0103号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWG117600  

       183,008        2,408         m2            76     (開削覆工 設置

                                        

設置                                    

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

YG000000048

       295,944   一式   

          

              

                                        

                                        

覆工                                    

YG000000047

       485,722    式    

          

              

                                        

                                        

路面覆工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00520＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FHUTA300   

        11,200        1,400         枚             8                   

新潟市設計単価                          

300型 364/354×100×500                 

道路用側溝蓋 市規格落蓋式               

省略                  0 施工　第0-0113号内訳表

10=1,11=5,12=0.69                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

       333,060        5,124          m            65                   

                                        

再利用撤去･据付け                       

U型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0112号内訳表

10=1,11=5,12=0.58                       

01=3,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

       300,841        5,099          m            59                   

                                        

再利用撤去･据付け                       

U型側溝                                 

YG000000451

       645,101   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設用水路撤去・復旧                    

YG000000445

     1,331,581    式    

          

              

                                        

                                        

仮設用水路復旧工                        

省略                  0 施工　第0-0111号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=96,05=2                    

    0SWB253630  

       356,496        8,488         枚            42                   

                                        

22×1524×6096                          

敷鉄板賃料                              

YG000000452

       356,496   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0110号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

       126,750          325         m2           390                   

                                        

設置･撤去                               

敷鉄板設置･撤去                         

YG000000451

       126,750   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00530＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Z0002      

     1,914,614    式    

運搬費                                  

   207,445,307

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0115号内訳表

    0SWB010212  

     5,518,750       12,500        人日          441.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000000446

     5,518,750   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

YG000000445

     5,518,750    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

処分費等              T 

   0FSANPAI06  

       150,000       75,000         ｔ             2     新潟市設計単価

(運搬費は含まない。)                    

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0FSANPAI01  

        20,000       20,000         台             1     新潟市設計単価

20km以内                                

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）                       

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0114号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB222770  

       516,480        4,035          m           128                   

                                        

据付･撤去                               

暗渠排水管                              

YG000000451

       686,480   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設用水管設置・撤去                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00540＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0120号内訳表

    0V060501    

        53,680       53,680        業務            1                   

                                        

                                        

現地踏査                                

省略                  0 施工　第0-0119号内訳表

    0V06050     

       216,900      216,900        業務            1                   

                                        

中間打合せ1回                           

打合せ協議                              

YZ000000014

       306,920    式    

          

              

                                        

                                        

家屋調査費                              

Z0005      

       306,920    式    

事業損失防止施設費                      

省略                  0 施工　第0-0118号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

       292,456        1,500          t           194.971               

                                        

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0118号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

       292,456        1,500          t           194.971               

                                        

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0117号内訳表

                                        

01=2,02=6.9,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       664,851        3,410          t           194.971 (鋼矢板､H形鋼､

復路　新潟市設計単価                    

製品長12m以内　10kmまで                 

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0116号内訳表

                                        

01=2,02=6.9,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

       664,851        3,410          t           194.971 (鋼矢板､H形鋼､

往路　新潟市設計単価                    

製品長12m以内　10kmまで                 

仮設材等の運搬                          

YZ000000003

     1,914,614    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00550＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    37,509,159330,225,035率参照額-C= 

0.1273率-------B= 

1.0000前払補正率H=294,660,513対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

   298,513,841

工事原価計                              

   298,513,841

工事原価                                

    72,107,000

現場管理費計                            

    72,107,000249,415,035率参照額-C= 

0.2945率-------B= 

1.1000地域補正率F=222,553,513対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

   226,406,841

純工事費                                

    18,961,534

共通仮設費計                            

    16,740,000228,722,421率参照額-C= 

0.0684率-------B= 

1.2000地域補正率F=203,898,899対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0121号内訳表

    0V06069     

        36,340       36,340         軒             1                   

工作物の調査                            

床面積100㎡未満                         

家屋調査費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00560＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   369,754,000

工事費                                  

    33,614,000

0.1000率-------B= 

336,140,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

   336,140,000

工事価格                                

    37,626,159

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

       117,000

0.0004率-------B= 

294,660,513対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00570＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0123号内訳表

    0SCB420841  

     4,452,600       12,300          m           362                   

溶融亜鉛ﾒｯｷ品400gﾒｯｷ φ2.6×56mm        

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽPC（特） AS-H2000                

金網･支柱(立入防止柵)(材料費)           

省略                  0 施工　第0-0122号内訳表

                                        

01=1,03=2                               

    0SCB420840  

       937,942        2,591          m           362                   

                                        

                                        

金網･支柱(立入防止柵)                   

YG000000765

     5,404,142   一式   

          

              

                                        

                                        

耐雪用ネットフェンス                    

省略                  0 

   0FPL0001    

     9,489,438        2,226         ｍ         4,263                   

見積2,226円/m                           

鋼矢板10H型 材工共                      

鋼矢板用膨潤止水材　前処理及び塗布      

YG000000765

     9,489,438   一式   

          

              

                                        

                                        

止水工                                  

YG000000764

    22,198,522    式    

          

              

                                        

                                        

調整池築造工                            

YG000000662

    22,198,522    式    

          

              

                                        

                                        

本体築造工                              

YG000000526

    24,823,522    式    

          

              

                                        

                                        

処理場･ﾎﾟﾝﾌﾟ場                          

X2000      

                                        

                                        

                                        

＊＊単独工事費＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00580＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0127号内訳表

    0SCB420851  

       339,000      339,000         基             1                   

                                        

                                        

門扉(材料費)                            

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        61,376        7,672         m2             8                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0126号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=29,05=2,13=1               

    0SCB240010  

        44,440       22,220         m3             2                   

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=2,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

         3,303        1,101         m2             3                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

基礎砕石                                

YG000000765

       478,910   一式   

          

              

                                        

                                        

門扉                                    

省略                  0 施工　第0-0125号内訳表

                                        

01=1,02=17,03=2,04=1,05=1               

    0SCB226311  

     4,688,820       82,260         m3            57                   

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

平均高さ0.5m以上0.6m未満                

小型擁壁(A)                             

省略                  0 施工　第0-0124号内訳表

                                        

01=2,02=17,03=2,04=1,05=1               

    0SCB226311  

     1,390,600       69,530         m3            20                   

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

平均高さ0.6m以上0.8m未満                

小型擁壁(A)                             

YG000000593

     6,079,420   一式   

          

              

                                        

                                        

擁壁工                                  

省略                  0 

    W0001      

        13,600        3,400        箇所            4                   

ｺｰﾅｰ加算代 見積3,400円/箇所             

溶融亜鉛ﾒｯｷ品400gﾒｯｷ　φ2.6×56mm       

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽPC(特)AS-H2000                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00590＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

09=1                                    

01=5,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        12,996      144,400          t             0.09                

10t未満                                 

SD345 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

        92,064        7,672         m2            12                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

         3,911        3,911         m2             1                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=23,05=2,13=1               

    0SCB240010  

        45,300       22,650         m3             2                   

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=54,05=2,13=1               

    0SCBS240080 

        22,010       22,010         m3             1                   

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                        

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

         2,658        1,329         m2             2                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

YG000000765

       741,549   一式   

          

              

                                        

                                        

放流施設付帯工                          

省略                  0 施工　第0-0129号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB224710  

         1,571        2,619         m2             0.6                 

                                        

                                        

目地板                                  

省略                  0 施工　第0-0128号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB420850  

        29,220       29,220         基             1                   

　                                      

両開き                                  

門扉                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00600＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0115号内訳表

    0SWB010212  

     2,625,000       12,500        人日          210                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

YG000000446

     2,625,000   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

YG000000445

     2,625,000    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

     2,625,000    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

         5,063        5,063         日             1     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

YG000000640

         5,063   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

省略                  0 

   0FKAKUWAKU  

       385,900      385,900         式             1                   

枠寸法 H1560×W500 見積385,900円/式     

合成木材FFU製角落し t=49mm用 材工共     

合成木材FFU製角落し用受枠               

省略                  0 

   0FKAKU      

       138,400       69,200         枚             2                   

見積69,200円/枚                         

L=650mm t=49mm 比重0.74 H=300mm         

合成木材FFU製角落し                     

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SWB252110  

        38,310        3,831        掛m2           10                   

                                        

手摺先行型枠組足場，安全ネット必要      

足場工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00610＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



     4,520,478330,225,035率参照額-C= 

0.1273率-------B= 

1.0000前払補正率H=35,564,522対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    35,564,522

工事原価計                              

    35,564,522

工事原価                                

     8,703,000

現場管理費計                            

     8,703,000249,415,035率参照額-C= 

0.2945率-------B= 

1.1000地域補正率F=26,861,522対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    26,861,522

純工事費                                

     2,038,000

共通仮設費計                            

     2,038,000228,722,421率参照額-C= 

0.0684率-------B= 

1.2000地域補正率F=24,823,522対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

    24,823,522

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00620＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



    44,110,000

工事費                                  

     4,010,000

0.1000率-------B= 

40,100,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    40,100,000

工事価格                                

     4,535,478

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        15,000

0.0004率-------B= 

35,564,522対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0000-当初

00630＊＊附帯工事費＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

      215.79   47.87%  33.41%  18.72%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,600            21,300     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 47.87%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 33.41%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          212.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =5          10,000m3以上50,000m3未満                

【補正式】

            212.4 =          215.79

［機械補正］      47.87        22,600       47.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,300       47.87

［労務補正］      33.41        22,300       33.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,800       33.41

［材料補正］      18.72           102       18.72

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       18.72

［全体調整］      100- 47.87- 33.41- 18.72

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

      422       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          380                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            380.0 =             422

［労務補正］     100.00        19,000      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,100      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

      775.04   10.96%  78.97%  10.07%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 10.96%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 38.13%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 21.80%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 19.04%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 10.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          717.2               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =2          切土部                                  

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            717.2 =          775.04

［機械補正］      10.96         9,975       10.96

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       10.96

［労務補正］      38.13        19,000     21.80        22,300     19.04        21,400              78.97

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          23,800     100          24,600      38.13＋ 21.80＋ 19.04

［材料補正］      10.07           102       10.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       10.07

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

      775.04   10.96%  78.97%  10.07%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

［全体調整］      100- 10.96- 78.97- 10.07

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    1,646.3    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

現場→処分地                            

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,657                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =12         11.5km以下                              

【補正式】

            1,657 =         1,646.3

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        19,500       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20           102       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

02-実施-下水-0000-当初

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

SWB323010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

(最大法長5.5m以下)                           100         m2    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.575     人           21,400              12,305

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.724     人           19,000              32,756

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ                                

厚さ10cm 125kg/m2以上                   

新潟市設計単価                          

      100.000     m2            5,890             589,000

TFJA0204562

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                                 

D16 600×200×600                       

新潟市設計単価                          

       70.000     本              500              35,000

TFJA0204563

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.575     日           43,550              25,041

SWK320200  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        8.0        %           45,061               3,598

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            697,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,977

ﾏｯﾄ長さ                                 =1          2.0m以上2.5m以下                        

法勾配                                  =1          1:1.5以上 1:1.8未満                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

02-実施-下水-0000-当初

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

SWB323010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

(最大法長5.5m以下)                           100         m2    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.535     人           21,400              11,449

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.604     人           19,000              30,476

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ                                

厚さ10cm 125kg/m2以上                   

新潟市設計単価                          

      100.000     m2            5,890             589,000

TFJA0204562

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                                 

D16 600×200×600                       

新潟市設計単価                          

       70.000     本              500              35,000

TFJA0204563

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.535     日           43,550              23,299

SWK320200  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        8.0        %           41,925               3,276

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            692,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,925

ﾏｯﾄ長さ                                 =2          2.5mを超え3.5m以下                      

法勾配                                  =1          1:1.5以上 1:1.8未満                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

02-実施-下水-0000-当初

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

SWB323010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

(最大法長5.5m以下)                           100         m2    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.498     人           21,400              10,657

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.493     人           19,000              28,367

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ                                

厚さ10cm 125kg/m2以上                   

新潟市設計単価                          

      100.000     m2            5,890             589,000

TFJA0204562

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                                 

D16 600×200×600                       

新潟市設計単価                          

       70.000     本              500              35,000

TFJA0204563

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.498     日           43,550              21,687

SWK320200  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        8.0        %           39,024               3,089

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            687,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,878

ﾏｯﾄ長さ                                 =3          3.5mを超え4.5m以下                      

法勾配                                  =1          1:1.5以上 1:1.8未満                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

02-実施-下水-0000-当初

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              

SWB323010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

(最大法長5.5m以下)                           100         m2    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.467     人           21,400               9,993

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.402     人           19,000              26,638

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ                                

厚さ10cm 125kg/m2以上                   

新潟市設計単価                          

      100.000     m2            5,890             589,000

TFJA0204562

                                        

              

   

0 省略                  

ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                                 

D16 600×200×600                       

新潟市設計単価                          

       70.000     本              500              35,000

TFJA0204563

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.467     日           43,550              20,337

SWK320200  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        8.0        %           36,631               2,832

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            683,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              6,838

ﾏｯﾄ長さ                                 =4          4.5mを超え5.5m以下                      

法勾配                                  =1          1:1.5以上 1:1.8未満                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

02-実施-下水-0000-当初

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

SWB250200  施工　第0-0009号内訳表

陸上，電動式 60kW                       

10H型，打込長12m以下                    

鋼矢板打込み                                  10         枚    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.417     人           21,400               8,923

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.833     人           23,500              19,575

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.417     人           19,000               7,923

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.417     日          182,100              75,935

SWK250010  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       16.0        %          112,356              17,944

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚            130,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             13,030

施工場所                                =1          陸上                                    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格                         =1          電動式 60kW                             

鋼矢板1枚当り継施工箇所数               =1          無し                                    

鋼矢板型式                              =9          10H型                                   

鋼矢板打込長                            =5          12m以下                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

02-実施-下水-0000-当初

ｶﾞｽ切断                                 

SWB224540  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

02年11月20日適用

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.130     人           25,200               3,276

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.040     人           19,000                 760

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

酸素                                    

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.630     m3              287                 180

TZJ6710001 

                                        

              

   

0 省略                  

ｱｾﾁﾚﾝ                                   

ﾎﾞﾝﾍﾞ                                   

                                        

        0.260     kg            1,240                 322

TZJ6712001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        0.1       式            4,036                   4

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             4,542

鋼材規格                                =3          鋼矢板                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

02-実施-下水-0000-当初

鋼矢板･H形鋼(埋設)                      

SWB250010  施工　第0-0011号内訳表

鋼矢板，新品                            

                                        

                                               1          t    

02年11月20日適用

鋼矢板 市中価格                         

SYW295ﾊｯﾄ型（10H）                      

新潟市設計単価                          

        1.000      t          141,500             141,500

TFJA0204469

141500*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            141,500

仮設材の種類                            =1          鋼矢板                                  

新品中古別                              =2          新品                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0076

02-実施-下水-0000-当初

鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  

SWB250030  施工　第0-0012号内訳表

撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満                    

鋼矢板ⅤL型準用                         

                                               1          t    

02年11月20日適用

鋼矢板 市中価格                         

SYW295ﾊｯﾄ型（10H）                      

新潟市設計単価                          

        1.000      t          127,350             127,350

TFJA0204475

141500*0.9                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            127,400

撤去部分長さ                            =2          撤去部分ｽｸﾗｯﾌﾟ長未満                    

仮設材の種類                            =4          鋼矢板VL型                              

新品中古別                              =2          新品                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0077

02-実施-下水-0000-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

02年11月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           22,500               2,475

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           19,000                 950

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              108                 108

MMJ1305002 

108*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              758                 758

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            4,291                 772

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              5,063

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

02-実施-下水-0000-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

02年11月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           19,000               1,520

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             1,520



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,074.8     5.24%  15.30%  79.46%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0015号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.12%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.64%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.53%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.47%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.35%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.68%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 150mm

          

      285,000           660,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.05%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.16%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          587                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,074.8     5.24%  15.30%  79.46%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0015号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

【補正式】

            587.0 =         1,074.8

［機械補正］       2.12        19,600      1.64        14,600      0.53         4,905               5.24

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.12＋  1.64＋  0.53

［労務補正］       7.04        22,300      2.47        22,500      2.35        19,000      0.68        21,400                  15.30

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,800     100          24,200     100          21,100     100          24,600 　    7.04＋  2.47＋  2.35＋  0.68

［材料補正］      78.05       285,000      1.16           102          79.46

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         660,000     100             117       78.05＋  1.16

［全体調整］      100-  5.24- 15.30- 79.46

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

   20,371       5.12%  18.10%  76.78%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90~110m3/h                     

                                        

圧送能力 90~110m3/h

          

       54,800            51,800     

MMJ0903010 t'

MM090903010

    円／供用日

K1

  5.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 10.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.17%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.96%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       10,000            14,400     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 75.67%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       15,350                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       

養生工の種類                            =2          一般養生                                

圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           15,350 =          20,371

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

   20,371       5.12%  18.10%  76.78%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

［機械補正］       5.07        54,800        5.12

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          51,800        5.07

［労務補正］      10.25        19,000      3.20        22,500      2.17        21,400      1.96        22,300                  18.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          24,600     100          23,800 　   10.25＋  3.20＋  2.17＋  1.96

［材料補正］      75.67        10,000      1.10           102          76.78

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,400     100             117       75.67＋  1.10

［全体調整］      100-  5.12- 18.10- 76.78

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

02-実施-下水-0000-当初

溶接金網設置(護岸用)                    

SWB240510  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

02年11月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           19,000              38,000

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接金網                                

溶接金網（G3551）                       

径6.0×150×150                         

      100.000     m2              370              37,000

TFJA0204466

                                        

新潟市設計単価

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             75,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                750



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,922.1     0.00%  38.22%  61.78%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

目地板                                  

SCB224710  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.39%

瀝青質目地板                            瀝青繊維質目地板

厚20mm                                  

                                        

厚10mm

          

        3,500             1,060     

TZJ4150002 t'

TZ094152001

        円／m2

Z1

 61.78%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,579                 0     

EP001        

              

  

       

目地板の種類                            =7          瀝青質目地板t=20                        

【補正式】

            4,579 =         1,922.1

［労務補正］      31.83        19,000      6.39        21,400          38.22

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,100     100          24,600       31.83＋  6.39

［材料補正］      61.78         3,500       61.78

             ＋[────×──────]×─────

                  100           1,060       61.78

［全体調整］      100- 38.22- 61.78

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    8,496.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,400            25,700     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 47.51%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,672                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            7,672 =         8,496.2

［労務補正］      47.51        23,400     24.83        19,000      8.97        21,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,700     100          21,100     100          24,600      47.51＋ 24.83＋  8.97

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

   17,671       1.47%  10.98%  87.55%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90~110m3/h                     

                                        

圧送能力 90~110m3/h

          

       54,800            51,800     

MMJ0903010 t'

MM090903010

    円／供用日

K1

  1.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  6.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.28%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  0.56%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.55%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       10,000            14,400     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 87.24%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  0.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       12,800                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

設計日打設量                            =2          100m3以上500m3未満                      

養生工の種類                            =2          一般養生                                

圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           12,800 =          17,671

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

   17,671       1.47%  10.98%  87.55%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0020号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

［機械補正］       1.46        54,800        1.47

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          51,800        1.46

［労務補正］       6.08        19,000      3.28        22,500      0.56        22,300      0.55        21,400                  10.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　    6.08＋  3.28＋  0.56＋  0.55

［材料補正］      87.24        10,000      0.31           102          87.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,400     100             117       87.24＋  0.31

［全体調整］      100-  1.47- 10.98- 87.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0088

02-実施-下水-0000-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

02年11月20日適用

横断･転落防止柵設置工 土中建込用        

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

                                        

      100.000      m            1,950.25          195,025

TQJ1150004 

1345*1.45                               

              

1  

0 省略                  

防護柵(P種)                             

積雪地用 土中用 歩行者及び自転車用      

 柵高1100mm 支柱φ60.5×3.2×2300 景観色 

      100.000      m           14,300           1,430,000

TFJA0204900

                                        

見積14,300円/m

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  975

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m          1,626,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             16,260

施工区分                                =1          土中建込                                

防護柵種類                              =1          ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

支柱間隔                                =3          2m                                      

根巻きｺﾝｸﾘｰﾄの有無                      =1          無                                      

施工規模による加算                      =1          100m以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0089

02-実施-下水-0000-当初

防護柵(横断･転落防止柵)設置工           

SWB810760  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

02年11月20日適用

横断･転落防止柵設置工ﾌﾞﾛｯｸ建込用        

ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

                                        

      100.000      m            3,458.25          345,825

TQJ1154004 

2385*1.45                               

              

1  

0 省略                  

防護柵(P種)                             

積雪地用 基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 歩行者及び自転車用 

 柵高1100mm 支柱φ60.5×3.2×1550 景観色 

      100.000      m           13,300           1,330,000

TFJA0204900

                                        

見積13,300円/m

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  175

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m          1,676,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             16,760

施工区分                                =2          ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ建込                  

防護柵種類                              =1          ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式                           

支柱間隔                                =3          2m                                      

施工規模による加算                      =1          100m以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0090

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(標準設計)　               

S8030      施工　第0-0023号内訳表

PU2型 300A  300×300×2000              

                                        

                                              10         ｍ    

02年11月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,289              32,890

TQJ1365003 

3289*1                                  

              

   

0 省略                  

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝                    

1種 300A 300×300×2000                 

                                        

        5.000     個            6,430              32,150

TZJ2308002 

                                        

              

   

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.672     m3            1,900               1,276

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             66,320

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              6,632

U型側溝種類                             =9          PU2型 300A  300×300×2000              

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

作業区分                                =1          据付け                                  

時間的制約の有無                        =3          無し                                    

基礎材の種類                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0091

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄU型側溝(標準設計)　               

S8030      施工　第0-0024号内訳表

PU3型 300A  300×300×2000              

                                        

                                              10         ｍ    

02年11月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,289              32,890

TQJ1365003 

3289*1                                  

              

   

0 省略                  

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝                    

3種 300A 300×300×2000                 

                                        

        5.000     個            9,470              47,350

TZJ2308010 

                                        

              

   

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.672     m3            1,900               1,276

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             81,520

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,152

U型側溝種類                             =16         PU3型 300A  300×300×2000              

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

作業区分                                =1          据付け                                  

時間的制約の有無                        =3          無し                                    

基礎材の種類                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0092

02-実施-下水-0000-当初

現場打ちU型側溝                         

V0003      施工　第0-0025号内訳表

U300×400～500                          

                                        

                                              10         ｍ    

02年11月20日適用

基礎砕石                                

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        7         m2            1,101               7,707

SCB221110  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       18         m2            7,672             138,096

SCB240210  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        2         m3           22,220              44,440

SCB240010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            190,243

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             19,024



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

    1,088.7     6.19%  75.44%  18.37%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0026号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  6.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 36.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.78%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.10%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.74%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 13.22%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  5.12%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,101                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,101 =         1,088.7

［機械補正］       6.15         9,975        6.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        6.15

［労務補正］      36.30        19,000     15.78        22,500     14.10        22,300      8.74        21,400                  75.44

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　   36.30＋ 15.78＋ 14.10＋  8.74

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

    1,088.7     6.19%  75.44%  18.37%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0026号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年11月20日適用

［材料補正］      13.22         1,900      5.12           102          18.37

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             117       13.22＋  5.12

［全体調整］      100-  6.19- 75.44- 18.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

   27,792       4.61%  37.84%  57.55%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0027号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.70%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.93%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  6.63%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       10,000            14,400     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.50%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       22,220                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           22,220 =          27,792

［機械補正］       4.35        11,000        4.61

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.35

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

   27,792       4.61%  37.84%  57.55%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0027号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

02年11月20日適用

［労務補正］      11.31        22,500     10.70        19,000      6.93        22,300      6.63        21,400                  37.84

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,200     100          21,100     100          23,800     100          24,600 　   11.31＋ 10.70＋  6.93＋  6.63

［材料補正］      55.50        10,000      1.94           102          57.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,400     100             117       55.50＋  1.94

［全体調整］      100-  4.61- 37.84- 57.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

02-実施-下水-0000-当初

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版据付(標準設計)              

S8040      施工　第0-0028号内訳表

SG1型 300 T-2                           

                                        

                                             100         枚    

02年11月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              302.9            30,290

TQJ1367001 

302.9*1                                 

              

   

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

JIS側溝用 1m長 T-2                      

                                        

      100.000     枚           11,300           1,130,000

T7100      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

   

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  710

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,161,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             11,610

蓋版の種類                              =1          SG1型 300 T-2                           

時間的制約の有無                        =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

作業区分                                =1          据付け                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0098

02-実施-下水-0000-当初

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋版据付(標準設計)              

S8040      施工　第0-0029号内訳表

SG2型 300 車道用                        

                                        

                                             100         枚    

02年11月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              302.9            30,290

TQJ1367001 

302.9*1                                 

              

   

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

JIS側溝用 1m長 車道用 T-25              

                                        

      100.000     枚           13,500           1,350,000

T7120      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

   

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  710

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,381,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             13,810

蓋版の種類                              =7          SG2型 300 車道用                        

時間的制約の有無                        =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

作業区分                                =1          据付け                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

    1,232.7     5.46%  66.62%  27.92%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0030号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.06%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.93%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 12.45%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  7.72%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 23.36%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.53%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,329                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,329 =         1,232.7

［機械補正］       5.43         9,975        5.46

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.43

［労務補正］      32.06        19,000     13.93        22,500     12.45        22,300      7.72        21,400                  66.62

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　   32.06＋ 13.93＋ 12.45＋  7.72

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0100

    1,232.7     5.46%  66.62%  27.92%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0030号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年11月20日適用

［材料補正］      23.36         1,900      4.53           102          27.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             117       23.36＋  4.53

［全体調整］      100-  5.46- 66.62- 27.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

   27,792       4.61%  37.84%  57.55%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

SCBS240080 施工　第0-0031号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.70%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.93%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  6.63%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

        9,800            14,400     

T1631      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.50%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       22,010                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           22,010 =          27,792

［機械補正］       4.35        11,000        4.61

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.35

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

   27,792       4.61%  37.84%  57.55%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             

SCBS240080 施工　第0-0031号内訳表

                                        

18-8-25(20)(高炉) W/C≦65%              

                                               1         m3    

02年11月20日適用

［労務補正］      11.31        22,500     10.70        19,000      6.93        22,300      6.63        21,400                  37.84

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,200     100          21,100     100          23,800     100          24,600 　   11.31＋ 10.70＋  6.93＋  6.63

［材料補正］      55.50         9,800      1.94           102          57.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,400     100             117       55.50＋  1.94

［全体調整］      100-  4.61- 37.84- 57.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0103

   27,792       4.61%  37.84%  57.55%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0032号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.70%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.93%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  6.63%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

建設物価                                

※同規格のｽﾗﾝﾌﾟ8cmの単価を使用          

24-12-25(20) 高炉

          

       10,400            14,400     

TZJ2012005 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.50%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       22,650                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =23         24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           22,650 =          27,792

［機械補正］       4.35        11,000        4.61

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.35

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0104

   27,792       4.61%  37.84%  57.55%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0032号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

                                               1         m3    

02年11月20日適用

［労務補正］      11.31        22,500     10.70        19,000      6.93        22,300      6.63        21,400                  37.84

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,200     100          21,100     100          23,800     100          24,600 　   11.31＋ 10.70＋  6.93＋  6.63

［材料補正］      55.50        10,400      1.94           102          57.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,400     100             117       55.50＋  1.94

［全体調整］      100-  4.61- 37.84- 57.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0105

    4,318.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,400            25,700     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.52%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,911                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            3,911 =         4,318.8

［労務補正］      59.52        23,400     19.54        19,000      5.69        21,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,700     100          21,100     100          24,600      59.52＋ 19.54＋  5.69

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

02-実施-下水-0000-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0034号内訳表

SD345 D13，一般構造物                   

10t未満                                 

                                               1          t    

02年11月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD345 D13                               

                                        

        1.030      t           71,500              73,645

TZJ1102019 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           70,725              70,725

TQJ1001002 

61500*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   30

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            144,400

鉄筋材料規格･径                         =5          SD345 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

02-実施-下水-0000-当初

足場工                                  

SWB252110  施工　第0-0035号内訳表

手摺先行型枠組足場，安全ネット必要      

                                        

                                             100        掛m2   

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.400     人           21,400              29,960

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        7.700     人           23,500             180,950

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.200     人           19,000              22,800

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.400     日           42,000              58,800

TLC1130006 

42000*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       31.0        %          292,510              90,590

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        掛m2           383,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        掛m2             3,831

工法                                    =1          手摺先行型枠組足場                      

安全ﾈｯﾄ                                 =1          必要                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0108

   20,371       5.12%  18.10%  76.78%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0036号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式]

圧送能力 90~110m3/h                     

                                        

圧送能力 90~110m3/h

          

       54,800            51,800     

MMJ0903010 t'

MM090903010

    円／供用日

K1

  5.07%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 10.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  2.17%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.96%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

建設物価                                

※同規格のｽﾗﾝﾌﾟ8cmの単価を使用          

24-12-25(20) 高炉

          

       10,400            14,400     

TZJ2012005 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 75.67%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       15,780                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設                       

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =23         24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%             

設計日打設量                            =1          10m3以上100m3未満                       

養生工の種類                            =2          一般養生                                

圧送管延長距離区分                      =1          延長無し                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           15,780 =          20,371

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0109

   20,371       5.12%  18.10%  76.78%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0036号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設      

24-12-25(20)(高炉) W/C≦55%，一般養生   

                                               1         m3    

02年11月20日適用

［機械補正］       5.07        54,800        5.12

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          51,800        5.07

［労務補正］      10.25        19,000      3.20        22,500      2.17        21,400      1.96        22,300                  18.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          24,600     100          23,800 　   10.25＋  3.20＋  2.17＋  1.96

［材料補正］      75.67        10,400      1.10           102          76.78

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,400     100             117       75.67＋  1.10

［全体調整］      100-  5.12- 18.10- 76.78

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0110

      348.34   35.76%  49.27%  14.97%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,500            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 35.76%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 31.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.17%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          335.3               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =2          自立式                                  

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            335.3 =          348.34

［機械補正］      35.76        19,500       35.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,500       35.76

［労務補正］      31.10        22,300     18.17        19,000          49.27

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          23,800     100          21,100       31.10＋ 18.17

［材料補正］      14.97           102       14.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       14.97

［全体調整］      100- 35.76- 49.27- 14.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0111

    1,770.2    12.68%  82.43%   4.89%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,500            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 10.86%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  1.71%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 51.28%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.55%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.60%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  4.78%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117               130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,647                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,647 =         1,770.2

［機械補正］      10.86        19,500      1.71         1,785      0.11           591              12.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,500     100           1,560     100             471      10.86＋  1.71＋  0.11

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0112

    1,770.2    12.68%  82.43%   4.89%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

［労務補正］      51.28        19,000     22.55        22,500      8.60        22,300              82.43

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800      51.28＋ 22.55＋  8.60

［材料補正］       4.78           102      0.11           117           4.89

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             117     100             130        4.78＋  0.11

［全体調整］      100- 12.68- 82.43-  4.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0113

02-実施-下水-0000-当初

改良土                                  

VKK011     施工　第0-0039号内訳表

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

CBR8 石灰系固化材 40mm以下 ほぐし       

                                               1         m3    

02年11月20日適用

改良土                                  

CBR8 石灰系固化材 40mm以下 ほぐし       

ほぐし単価 2,000円/m3                   

        1.2       m3            2,000               2,400

FKAIRYODO40

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              2,400



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0114

    3,345.8    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0040号内訳表

現場→改良土施設                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,368                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,368 =         3,345.8

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        19,500       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20           102       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0115

02-実施-下水-0000-当初

建設発生土改良土受入料金                

VKZ03      施工　第0-0041号内訳表

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

CBR8 石灰系固化材 ほぐし                

                                               1         m3    

02年11月20日適用

建設発生土受入料金                      

CBR8 石灰系固化材 ほぐし                

ほぐし単価 1,800円/m3                   

        1.2       m3            1,800               2,160

FKZ00003   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              2,160



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0116

    3,345.8    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0042号内訳表

改良土施設→現場                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,368                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,368 =         3,345.8

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        19,500       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20           102       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0117

  126,820       3.17%  19.91%  76.92%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0043号内訳表

据付                                    

                                        

                                               1          m    

02年11月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊                                   

                                        

25t吊

          

       42,000            42,000     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  1.98%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  6.48%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.68%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.28%

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

修正

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 土被り0.2~3.0m

材料費別途計上（無代価）                

                                        

RC B1500×H1500×L2000 T-25

          

            0           195,000     

TY000356000t'

TZP93560006

        円／個

Z1

 76.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,670                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品長                                  =3          2.0m/個                                 

内空幅･内空高(m)                        =4          1.25<B≦2.5 1.25<H≦2.5                 

基礎材種別                              =3          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

PC鋼材による縦締め                      =2          有り                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,670 =         126,820

［機械補正］       1.98        42,000        3.17

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,000        1.98

［労務補正］       6.48        19,000      3.68        21,400      2.28        22,500              19.91

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          24,600     100          24,200       6.48＋  3.68＋  2.28

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0118

  126,820       3.17%  19.91%  76.92%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

SCB222880  施工　第0-0043号内訳表

据付                                    

                                        

                                               1          m    

02年11月20日適用

［材料補正］      76.92             0       76.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100         195,000       76.92

［全体調整］      100-  3.17- 19.91- 76.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0119

      474.55    0.00%  11.11%  88.89%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ                             

SCB223010  施工　第0-0044号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.11%

土木安定ﾈｯﾄ                             

修正

土木安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ

補強盛土工ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ﾃﾝｻｰSS1 幅400 同等品

建設物価                                

ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 1470N/3cm

          

          640               380     

TY001676010t'

TZP96760000

        円／m2

Z1

 88.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          758                 0     

EP001        

              

  

       

ｼｰﾄ種類                                 =2          ﾈｯﾄ                                     

【補正式】

            758.0 =          474.55

［労務補正］      11.11        19,000       11.11

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,100       11.11

［材料補正］      88.89           640       88.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             380       88.89

［全体調整］      100- 11.11- 88.89

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0120

      442.9     0.00%   4.76%  95.24%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ                             

SCB223010  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.76%

土木安定ｼｰﾄ                             

修正

土木安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ

ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布 同等品 100g/m2          

147～175N/5cm 物価資料（小数点以下なし）

ﾅｲﾛﾝ･ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ系 1470N/3cm

          

          195               380     

TY001676000t'

TZP96760000

        円／m2

Z1

 95.24%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          235.5               0     

EP001        

              

  

       

ｼｰﾄ種類                                 =1          ｼｰﾄ                                     

【補正式】

            235.5 =           442.9

［労務補正］       4.76        19,000        4.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,100        4.76

［材料補正］      95.24           195       95.24

             ＋[────×──────]×─────

                  100             380       95.24

［全体調整］      100-  4.76- 95.24

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0121

02-実施-下水-0000-当初

基礎砕石工                              

VKISO500   施工　第0-0046号内訳表

厚さ0.5m                                

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ　RC-40mm                   

                                               1         m2    

02年11月20日適用

基礎砕石                                

砕石厚22.5cmを超え27.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1         m2            1,817               1,817

SCB221110  施工　第0-0047号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚22.5cmを超え27.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1         m2            1,817               1,817

SCB221110  施工　第0-0047号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,634



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0122

    1,709.8     5.62%  68.64%  25.74%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0047号内訳表

砕石厚22.5cmを超え27.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.59%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 33.04%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.35%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 12.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  7.95%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 21.05%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,817                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =6          22.5cmを超え27.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,817 =         1,709.8

［機械補正］       5.59         9,975        5.62

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.59

［労務補正］      33.04        19,000     14.35        22,500     12.83        22,300      7.95        21,400                  68.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　   33.04＋ 14.35＋ 12.83＋  7.95

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0123

    1,709.8     5.62%  68.64%  25.74%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0047号内訳表

砕石厚22.5cmを超え27.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

02年11月20日適用

［材料補正］      21.05         1,900      4.66           102          25.74

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             117       21.05＋  4.66

［全体調整］      100-  5.62- 68.64- 25.74

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0124

02-実施-下水-0000-当初

機械掘削工（バックホウ）                

SWG111050  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                             100        ｍ３   

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.100     人           21,400              23,540

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.600     人           19,000              49,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

        6.000    時間          10,350              62,100

SK0202019  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   60

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        ｍ３           135,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             1,351

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =5          ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3                         

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0125

02-実施-下水-0000-当初

改良土                                  

VKK01      施工　第0-0049号内訳表

ﾌﾟﾗﾝﾄ地域 新潟                          

CBR8 石灰系固化材 20mm以下 ほぐし       

                                               1         m3    

02年11月20日適用

改良土                                  

CBR8 石灰系固化材 20mm以下 ほぐし       

ほぐし単価 2,100円/m3                   

        1.2       m3            2,100               2,520

FKAIRYODO20

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              2,520



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0126

02-実施-下水-0000-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0050号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           21,400              53,500

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           19,000              72,200

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

        4.500    時間          10,350              46,575

SK0202019  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,288             128,800

SCB210450  施工　第0-0051号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   25

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            301,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,011

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =5          ｸﾛｰﾗ型山積0.8m3                         

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0127

    1,398       1.39%  97.22%   1.39%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0051号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.95%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.27%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117               130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  1.39%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,288                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,288 =           1,398

［機械補正］       1.39           591        1.39

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.39

［労務補正］      51.95        22,500     45.27        19,000          97.22

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,200     100          21,100       51.95＋ 45.27

［材料補正］       1.39           117        1.39

             ＋[────×──────]×─────

                  100             130        1.39

［全体調整］      100-  1.39- 97.22-  1.39

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0128

02-実施-下水-0000-当初

発生土運搬工                            

SWG111350  施工　第0-0052号内訳表

現場→改良土施設                        

                                        

(10t積級､機械積込み)                         100         m3    

02年11月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        6.300     日           53,820             339,066

SWM111250  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   34

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            339,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,391

積込機種                                =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3(ｸﾚｰﾝ付2.9t)            

DID区間の有無                           =2          有                                      

運搬距離(山積 0.8m3DID有)               =15         28.5km以下                              

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0129

02-実施-下水-0000-当初

ダンプトラック運転                      

SWM111250  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

02年11月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           19,500              19,500

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       62.000      l              102               6,324

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

10t積級                                 

                                        

        1.29    供用日         21,000              27,090

MMJ0301005 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

10t積級 良好 供用日                     

                                        

        1.290   供用日            700                 903

TZU0020105 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             53,820

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =3          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 10t積級                  

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0130

02-実施-下水-0000-当初

発生土運搬工                            

SWG111350  施工　第0-0054号内訳表

改良土施設→現場                        

                                        

(10t積級､機械積込み)                         100         m3    

02年11月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        6.300     日           53,820             339,066

SWM111250  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   34

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            339,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              3,391

積込機種                                =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3(ｸﾚｰﾝ付2.9t)            

DID区間の有無                           =2          有                                      

運搬距離(山積 0.8m3DID有)               =15         28.5km以下                              

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0131

02-実施-下水-0000-当初

発生土運搬工                            

SWG111350  施工　第0-0055号内訳表

現場→処分地                            

                                        

(10t積級､機械積込み)                         100         m3    

02年11月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        3.100     日           53,820             166,842

SWM111250  施工　第0-0053号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   58

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            166,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,669

積込機種                                =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.8m3(ｸﾚｰﾝ付2.9t)            

DID区間の有無                           =1          無                                      

運搬距離(山積 0.8m3DID無)               =12         10.5km以下                              

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0132

02-実施-下水-0000-当初

強化プラスチック複合管布設工            

SWG113200  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.390     人           21,400               8,346

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.780     人           22,500              17,550

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.170     人           19,000              22,230

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バックホウ運転                          

                                        

                                        

        0.390     日           39,260              15,311

SWM113200  施工　第0-0057号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        1.0       ％           48,126                 473

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             63,910

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              6,391

 呼び径                                  =13         φ1100mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0133

02-実施-下水-0000-当初

バックホウ運転                          

SWM113200  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

02年11月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           22,300              22,300

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       55.000      l              102               5,610

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊            

                                        

        1.640     日            6,920              11,348

TLC1010005 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             39,260

 呼び径                                  =13         φ1100mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0134

02-実施-下水-0000-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

02年11月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            1,975               1,975

TQJ2007002 

1975*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             1,975

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0135

02-実施-下水-0000-当初

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

SWB250200  施工　第0-0059号内訳表

陸上，電動式 60kW                       

III型，打込長12m以下                    

鋼矢板打込み                                  10         枚    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.345     人           21,400               7,383

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.690     人           23,500              16,215

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.345     人           19,000               6,555

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.345     日          138,800              47,886

SWK250010  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       19.0        %           78,039              14,821

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             92,860

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              9,286

施工場所                                =1          陸上                                    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格                         =1          電動式 60kW                             

鋼矢板1枚当り継施工箇所数               =1          無し                                    

鋼矢板型式                              =3          III型                                   

鋼矢板打込長                            =5          12m以下                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0136

02-実施-下水-0000-当初

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ施工による                     

SWB250240  施工　第0-0060号内訳表

陸上，電動式60kW                        

引抜長12m以下                           

鋼矢板引抜き                                  10         枚    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.200     人           21,400               4,280

RR0125     

                                        

              

12 

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.400     人           23,500               9,400

RR0106     

                                        

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.200     人           19,000               3,800

RR0102     

                                        

              

12 

0 省略                  

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ杭打機運転                     

                                        

                                        

        0.200     日          138,800              27,760

SWK250010  

                                        

              

12 

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %           45,240               8,140

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         枚             53,380

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              5,338

施工場所                                =1          陸上                                    

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏの規格                         =1          電動式60kW                              

引抜長                                  =5          12m以下                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0137

02-実施-下水-0000-当初

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

SWB250150  施工　第0-0061号内訳表

III型                                   

使用回数3.1回                           

A33路線                                        1         枚    

02年11月20日適用

鋼矢板 賃料                             

鋼矢板（本矢板）3型（60kg/m）           

90日以内                                

        0.600      t            4,080               2,448

TFJA0204491

80*51                                   

              

1  

0 省略                  

鋼矢板 修理費及び損耗費                 

                                        

                                        

        0.600      t           25,830              15,498

TFJA0204492

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             17,950

鋼矢板の種類                            =2          III型                                   

鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]=10         鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]

供用日数(実数入力)                  [日]=51         供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =2          有                                      

鋼矢板の整備費                      [円]=3500       鋼矢板の整備費                      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      

一現場での使用回数(実数入力)        [回]=3.1        一現場での使用回数(実数入力)        [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0138

02-実施-下水-0000-当初

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

SWB250150  施工　第0-0062号内訳表

III型                                   

使用回数1回                             

横越排水路                                     1         枚    

02年11月20日適用

鋼矢板 賃料                             

鋼矢板（本矢板）3型（60kg/m）           

90日以内                                

        0.600      t            1,760               1,056

TFJA0204491

80*22                                   

              

1  

0 省略                  

鋼矢板 修理費及び損耗費                 

                                        

                                        

        0.600      t           12,600               7,560

TFJA0204492

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              8,616

鋼矢板の種類                            =2          III型                                   

鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]=10         鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]

供用日数(実数入力)                  [日]=22         供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =2          有                                      

鋼矢板の整備費                      [円]=3500       鋼矢板の整備費                      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      

一現場での使用回数(実数入力)        [回]=1          一現場での使用回数(実数入力)        [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0139

02-実施-下水-0000-当初

切梁･腹起し設置･撤去                    

SWB251930  施工　第0-0063号内訳表

設置･撤去，火打ブロック無               

                                        

                                              10          t    

02年11月20日適用

切梁･腹起し設置                         

火打ブロック無                          

                                        

       10.000      t           26,550             265,500

SWB251931  施工　第0-0064号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

切梁･腹起し撤去                         

火打ブロック無                          

                                        

       10.000      t           15,880             158,800

SWB251932  施工　第0-0065号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          t            424,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             42,430

作業区分                                =3          設置･撤去                               

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =1          無                                      

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0140

02-実施-下水-0000-当初

切梁･腹起し設置                         

SWB251931  施工　第0-0064号内訳表

火打ブロック無                          

                                        

                                              10          t    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.700     人           21,400              36,380

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        3.200     人           23,500              75,200

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        1.700     人           25,200              42,840

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.700     人           19,000              32,300

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.700     日           42,000              71,400

TLC1130006 

42000*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %          186,720               7,380

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          t            265,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             26,550

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =1          無                                      

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0141

02-実施-下水-0000-当初

切梁･腹起し撤去                         

SWB251932  施工　第0-0065号内訳表

火打ブロック無                          

                                        

                                              10          t    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           21,400              21,400

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        1.900     人           23,500              44,650

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        1.000     人           25,200              25,200

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.000     人           19,000              19,000

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              

25t吊                                   

                                        

        1.000     日           42,000              42,000

TLC1130006 

42000*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        6.0        %          110,250               6,550

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          t            158,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             15,880

火打ﾌﾞﾛｯｸの有無                         =1          無                                      

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正                      =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0142

02-実施-下水-0000-当初

山留材賃料（H-250）                     

VYAMA90    施工　第0-0066号内訳表

H形鋼（250～400型）　90日以内           

                                        

                                               1         式    

02年11月20日適用

H形鋼(山留主部材) 250~400型             

90日以内 (80~200kg/m)                   

新潟市設計単価                          

      188.4      t･日             110              20,724

TLC2130002 

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

H形鋼（山留主部材）250~400型            

                                        

       13.3        t            4,905              65,236

VYAMA001   施工　第0-0067号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

H形鋼副部材（A）                        

供用1日当たり賃料（1～90日）            

                                        

       41.5      t・日            325              13,487

VYAMA011   施工　第0-0068号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

H形鋼副部材（A）                        

                                        

        2.9        t           10,170              29,493

VYAMA021   施工　第0-0069号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

H形鋼副部材（B）                        

                                        

        0.2        t          252,500              50,500

VYAMA031   施工　第0-0070号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            179,440



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0143

02-実施-下水-0000-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VYAMA001   施工　第0-0067号内訳表

H形鋼（山留主部材）250~400型            

                                        

                                               1          t    

02年11月20日適用

H形鋼(山留材)                           

H-250　[整備費]                         

新潟市設計単価                          

        1.09      ｔ            4,500               4,905

TNK20030   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,905



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0144

02-実施-下水-0000-当初

H形鋼副部材（A）                        

VYAMA011   施工　第0-0068号内訳表

供用1日当たり賃料（1～90日）            

                                        

                                               1        t・日  

02年11月20日適用

鋼製山留材                              

[部品(賃料)]（1～90日）                 

新潟市設計単価                          

        1.48     t･日             220                 325

TNK20111   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        t・日              325



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0145

02-実施-下水-0000-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VYAMA021   施工　第0-0069号内訳表

H形鋼副部材（A）                        

                                        

                                               1          t    

02年11月20日適用

鋼製山留材                              

部品　[整備費]                          

新潟市設計単価                          

        1.13      ｔ            9,000              10,170

TNK20131   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t             10,170



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0146

02-実施-下水-0000-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VYAMA031   施工　第0-0070号内訳表

H形鋼副部材（B）                        

                                        

                                               1          t    

02年11月20日適用

鋼製山留材                              

部品　[不足弁償金(新品)]                

新潟市設計単価                          

        1.01      ｔ          250,000             252,500

TNK20132   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            252,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0147

02-実施-下水-0000-当初

山留材賃料（H-300）                     

VYAMA91    施工　第0-0071号内訳表

H形鋼（250～400型）　90日以内           

                                        

                                               1         式    

02年11月20日適用

H形鋼(山留主部材) 250~400型             

90日以内 (80~200kg/m)                   

新潟市設計単価                          

       13.4      t･日             110               1,474

TLC2130002 

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

H形鋼（山留主部材）250~400型            

                                        

        1.2        t            4,905               5,886

VYAMA002   施工　第0-0072号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

H形鋼副部材（A）                        

供用1日当たり賃料（1～90日）            

                                        

        3.0      t・日            325                 975

VYAMA011   施工　第0-0068号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

H形鋼副部材（A）                        

                                        

        0.3        t           10,170               3,051

VYAMA021   施工　第0-0069号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

H形鋼副部材（B）                        

                                        

        0.1        t          252,500              25,250

VYAMA031   施工　第0-0070号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             36,636



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0148

02-実施-下水-0000-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VYAMA002   施工　第0-0072号内訳表

H形鋼（山留主部材）250~400型            

                                        

                                               1          t    

02年11月20日適用

H形鋼(山留材)                           

H-300　[整備費]                         

新潟市設計単価                          

        1.09      ｔ            4,500               4,905

TNK20031   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,905



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0149

02-実施-下水-0000-当初

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

VMORU60025 施工　第0-0073号内訳表

φ600                                   

t=0～25mm                               

                                               1        箇所   

02年11月20日適用

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600　t=0～25mm                        

新潟市設計単価                          

        1        箇所           2,160               2,160

FMH0077    

                                        

              

   

0 省略                  

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

新潟市設計単価                          

        1        箇所             580                 580

FMH0081    

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             2,740



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0150

02-実施-下水-0000-当初

高さ調整部材等                          

VMHZ001    施工　第0-0074号内訳表

呼び600・900用                          

                                        

                                               1        箇所   

02年11月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄM16                           

M16　SUS品　350ﾐﾘ                       

呼び600・900用                          

        3         本              850               2,550

FBORUTO    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

ナット                                  

M16　SUS品                              

呼び600・900用                          

        3         個              100                 300

FNATTO     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

        3         個              770               2,310

FTYOUSEI   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,160



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0151

02-実施-下水-0000-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU001  施工　第0-0075号内訳表

5号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

                                        

積算基準下水道  A-2-10                         1        箇所   

02年11月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.26      m3            1,900               2,394

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

各種，一般養生                          

        2.5       m3           21,500              53,750

SCB240010  施工　第0-0076号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        5.18      m2           14,860              76,974

SWG141050  施工　第0-0077号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   82

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           133,200

01=1.26       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ数量（m3）                      

02=2.5        ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

03=5.18       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0152

   27,600       0.00%  44.68%  55.32%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0076号内訳表

小型構造物，人力打設                    

各種，一般養生                          

                                               1         m3    

02年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.53%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.11%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25 高炉 W/C≦65%                   

物価資料（小数点以下なし）              

24-12-25(20) 高炉

          

        9,800            14,400     

TY000210000t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       21,500                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         各種                                    

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           21,500 =          27,600

［労務補正］      25.53        19,000      8.76        22,500      8.11        21,400              44.68

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          24,600      25.53＋  8.76＋  8.11

［材料補正］      55.32         9,800       55.32

             ＋[────×──────]×─────

                  100          14,400       55.32

［全体調整］      100- 44.68- 55.32

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0153

02-実施-下水-0000-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

SWG141050  施工　第0-0077号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.330     人           23,400               7,722

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           19,000               6,270

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.020     m3           43,100                 862

SCB240060  施工　第0-0078号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             14,860

ﾓﾙﾀﾙ配合比                              =2          1:2                                     

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]=20         上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]

ﾓﾙﾀﾙ練 費用の内訳                       =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0154

   44,520       0.00%  61.62%  38.38%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0078号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 61.62%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

25kg袋入                                

                                        

25kg袋入

          

       20,400            17,600     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 28.46%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)                   ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

洗い 細目                               

                                        

洗い 細目

          

        3,900             4,650     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  9.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       43,100                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

混合比                                  =2          1:2                                     

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           43,100 =          44,520

［労務補正］      61.62        19,000       61.62

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,100       61.62

［材料補正］      28.46        20,400      9.92         3,900          38.38

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,600     100           4,650       28.46＋  9.92

［全体調整］      100- 61.62- 38.38

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0155

02-実施-下水-0000-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0079号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

02年11月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所          31,625              31,625

TQJ2003004 

27500*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            31,630

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =2          4箇所未満                               

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0156

02-実施-下水-0000-当初

ﾌﾞﾛｯｸ据付工                             

SWG141400  施工　第0-0080号内訳表

5号マンホール                           

                                        

(斜壁､直壁等又はｽﾗﾌﾞの作業)                    1         個    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.100     人           21,400               2,140

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           22,500               2,250

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.200     人           19,000               3,800

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.100     日           28,400               2,840

TLC1120001 

28400*1                                 

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            8,190                 240

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         個             11,270

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0157

    1,364.5    11.84%  39.25%  48.91%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0081号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

02年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 超低騒音型 切削深30cm級ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ75cm   

                                        

超低騒音型 切削深30cm級

          

       14,900            14,200     

MMJ1161011 t'

MM091161011

    円／供用日

K1

  8.00%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 13.63%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.94%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  5.95%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径30ｲﾝﾁ                                 

                                        

径30ｲﾝﾁ

          

      124,000           124,000     

TZJ6540005 t'

TZ096540005

        円／枚

Z1

 21.86%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z2

 14.98%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径14ｲﾝﾁ                                 

                                        

径14ｲﾝﾁ

          

       52,150            52,100     

TZJ6540008 t'

TZ096540008

        円／枚

Z3

  9.16%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117               130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z4

  1.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,321                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =2          15cmを超え30cm以下                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,321 =         1,364.5

［機械補正］       8.00        14,900       11.84

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          14,200        8.00

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0158

    1,364.5    11.84%  39.25%  48.91%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0081号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

02年11月20日適用

［労務補正］      13.63        22,500      6.94        21,400      5.95        19,000              39.25

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          24,600     100          21,100      13.63＋  6.94＋  5.95

［材料補正］      21.86       124,000     14.98        85,250      9.16        52,150      1.97           117                  48.91

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         124,000     100          85,200     100          52,100     100             130 　   21.86＋ 14.98＋  9.16＋  1.97

［全体調整］      100- 11.84- 39.25- 48.91

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0159

      533.13   33.74%  59.03%   7.23%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0082号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(建物用)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 24.04%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.70%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.31%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.41%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          514.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            514.8 =          533.13

［機械補正］      24.04        18,900      9.70         6,170          33.74

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       24.04＋  9.70

［労務補正］      26.31        22,300     23.31        19,000      9.41        21,400              59.03

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,800     100          21,100     100          24,600      26.31＋ 23.31＋  9.41

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0160

      533.13   33.74%  59.03%   7.23%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0082号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

［材料補正］       7.23           102        7.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117        7.23

［全体調整］      100- 33.74- 59.03-  7.23

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0161

      749.05   34.39%  58.39%   7.22%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0083号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(建物用)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 24.71%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.68%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.27%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  8.86%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.22%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          724.2               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =4          15cmを超え35cm以下                      

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            724.2 =          749.05

［機械補正］      24.71        18,900      9.68         6,170          34.39

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       24.71＋  9.68

［労務補正］      26.27        22,300     23.26        19,000      8.86        21,400              58.39

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,800     100          21,100     100          24,600      26.27＋ 23.26＋  8.86

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0162

      749.05   34.39%  58.39%   7.22%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0083号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

［材料補正］       7.22           102        7.22

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117        7.22

［全体調整］      100- 34.39- 58.39-  7.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0163

    2,623.5    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0084号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,641                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         12.0km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,641 =         2,623.5

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        19,500       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20           102       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0164

02-実施-下水-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0085号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

02年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

新潟市設計単価                          

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0165

02-実施-下水-0000-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0086号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

PH12.5未満                              

                                               1         式    

02年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.092     日           28,260               2,599

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.60      m3           20,000              12,000

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             14,600

運搬距離(Km)                            =10.8       運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.6        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =20000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0166

      713.44    6.19%  70.45%  23.36%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0087号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.20%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.81%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.62%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 24.88%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.90%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 100mm

          

      190,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 21.36%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          765.7               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =100        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            765.7 =          713.44

［機械補正］       3.20         3,865      2.81         3,900           6.19

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.20＋  2.81

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0167

      713.44    6.19%  70.45%  23.36%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0087号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

［労務補正］      29.62        19,000     24.88        22,300     13.90        22,500              70.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          23,800     100          24,200      29.62＋ 24.88＋ 13.90

［材料補正］      21.36       190,000      1.95           102          23.36

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             117       21.36＋  1.95

［全体調整］      100-  6.19- 70.45- 23.36

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0168

    1,503.1     5.88%  66.88%  27.24%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0088号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.04%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.67%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.12%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.62%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.20%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 250mm

          

      589,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 25.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,797                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =310        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,797 =         1,503.1

［機械補正］       3.04         3,865      2.67         3,900           5.88

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.04＋  2.67

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0169

    1,503.1     5.88%  66.88%  27.24%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0088号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

［労務補正］      28.12        19,000     23.62        22,300     13.20        22,500              66.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          23,800     100          24,200      28.12＋ 23.62＋ 13.20

［材料補正］      25.34       589,000      1.85           102          27.24

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             117       25.34＋  1.85

［全体調整］      100-  5.88- 66.88- 27.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0170

    2,298.6     1.28%   9.90%  88.82%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0089号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  0.86%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.17%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.53%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.43%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

①瀝青安定処理(25)                      ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)

                                        

                                        

AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm

          

      425,000           764,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060021

        円／式

Z1

 83.63%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

           95                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  5.01%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.17%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,432                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           =50         1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0171

    2,298.6     1.28%   9.90%  88.82%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0089号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,432 =         2,298.6

［機械補正］       0.86        15,400      0.17         3,900      0.16         3,605               1.28

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       0.86＋  0.17＋  0.16

［労務補正］       3.53        19,000      2.43        22,500      2.39        22,300      0.82        21,400                   9.90

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　    3.53＋  2.43＋  2.39＋  0.82

［材料補正］      83.63       425,000      5.01            95      0.17           102              88.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         764,000     100            91.5     100             117      83.63＋  5.01＋  0.17

［全体調整］      100-  1.28-  9.90- 88.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0172

    1,401.7     2.12%  16.24%  81.64%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0090号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.42%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.29%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.79%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.98%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.35%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm

          

      475,000           437,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 78.54%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

           95                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  2.80%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,481                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0173

    1,401.7     2.12%  16.24%  81.64%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0090号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,481 =         1,401.7

［機械補正］       1.42        15,400      0.29         3,900      0.26         3,605               2.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.42＋  0.29＋  0.26

［労務補正］       5.79        19,000      3.98        22,500      3.92        22,300      1.35        21,400                  16.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　    5.79＋  3.98＋  3.92＋  1.35

［材料補正］      78.54       475,000      2.80            95      0.28           102              81.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         437,000     100            91.5     100             117      78.54＋  2.80＋  0.28

［全体調整］      100-  2.12- 16.24- 81.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0174

    1,507.4     1.88%  14.39%  83.73%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0091号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.32%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.27%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.38%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.70%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.25%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      424,000           502,000     

TZJ4100008 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 83.47%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  0.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,295                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0175

    1,507.4     1.88%  14.39%  83.73%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0091号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

【補正式】

            1,295 =         1,507.4

［機械補正］       1.32        15,400      0.27         3,900      0.24         3,605               1.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.32＋  0.27＋  0.24

［労務補正］       5.38        19,000      3.70        22,500      3.64        22,300      1.25        21,400                  14.39

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　    5.38＋  3.70＋  3.64＋  1.25

［材料補正］      83.47       424,000      0.26           102          83.73

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         502,000     100             117       83.47＋  0.26

［全体調整］      100-  1.88- 14.39- 83.73

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0176

    1,558.9     1.91%  14.60%  83.49%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0092号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.27%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.26%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.21%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.58%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.21%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      510,000           502,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 80.70%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

           95                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  2.52%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,563                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0177

    1,558.9     1.91%  14.60%  83.49%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0092号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

02年11月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,563 =         1,558.9

［機械補正］       1.27        15,400      0.26         3,900      0.24         3,605               1.91

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.27＋  0.26＋  0.24

［労務補正］       5.21        19,000      3.58        22,500      3.52        22,300      1.21        21,400                  14.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　    5.21＋  3.58＋  3.52＋  1.21

［材料補正］      80.70       510,000      2.52            95      0.25           102              83.49

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         502,000     100            91.5     100             117      80.70＋  2.52＋  0.25

［全体調整］      100-  1.91- 14.60- 83.49

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0178

      111.35   25.93%  67.07%   7.00%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0093号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 12.79%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  9.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  3.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.37%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.03%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.20%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          107.2               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            107.2 =          111.35

［機械補正］      12.79        19,600      9.91        14,600      3.23         4,905              25.93

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480      12.79＋  9.91＋  3.23

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0179

      111.35   25.93%  67.07%   7.00%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0093号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

［労務補正］      42.37        22,300     13.03        22,500      9.47        19,000      2.20        21,400                  67.07

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,800     100          24,200     100          21,100     100          24,600 　   42.37＋ 13.03＋  9.47＋  2.20

［材料補正］       7.00           102        7.00

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117        7.00

［全体調整］      100- 25.93- 67.07-  7.00

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0180

      159.37   18.12%  46.87%  35.01%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0094号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.94%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.92%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.26%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 29.60%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.54%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        3,500             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 30.12%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          247.2               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0181

      159.37   18.12%  46.87%  35.01%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0094号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

【補正式】

            247.2 =          159.37

［機械補正］       8.94        19,600      6.92        14,600      2.26         4,905              18.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       8.94＋  6.92＋  2.26

［労務補正］      29.60        22,300      9.11        22,500      6.62        19,000      1.54        21,400                  46.87

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,800     100          24,200     100          21,100     100          24,600 　   29.60＋  9.11＋  6.62＋  1.54

［材料補正］      30.12         3,500      4.89           102          35.01

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             117       30.12＋  4.89

［全体調整］      100- 18.12- 46.87- 35.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0182

      309.8    47.87%  33.41%  18.72%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0095号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,600            21,300     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 47.87%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 33.41%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          304.9               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            304.9 =           309.8

［機械補正］      47.87        22,600       47.87

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,300       47.87

［労務補正］      33.41        22,300       33.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,800       33.41

［材料補正］      18.72           102       18.72

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       18.72

［全体調整］      100- 47.87- 33.41- 18.72

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0183

    7,673.5     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0096号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,400            25,700     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.22%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.22%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,920                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            6,920 =         7,673.5

［労務補正］      45.22        23,400     30.52        19,000     11.22        21,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,700     100          21,100     100          24,600      45.22＋ 30.52＋ 11.22

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0184

    7,699.3     2.71%  50.37%  46.92%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0097号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

02年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]        ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機[電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ]

簡易仕様型 最大穿孔径25cm               

                                        

簡易仕様型 最大穿孔径25cm

          

          761               715     

MMJ2015008 t'

MM092015008

    円／供用日

K1

  1.41%

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]

3KVA                                    

                                        

3kVA

          

          585               490     

TLC1110002 t'

TL091110002

        円／日

K2

  0.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 30.21%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  7.94%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  3.83%

ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ                            ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾋﾞｯﾄ

180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ                          

                                        

180mm ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ

          

       42,300            42,300     

TZJ6531007 t'

TZ096531007

        円／個

Z1

 44.50%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117               130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  2.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,393                 0     

EP001        

              

  

       

削孔径                                  =8          160mm以上180mm未満                      

削孔深さ                                =7          200mm以上400mm以下                      

【補正式】

            7,393 =         7,699.3

［機械補正］       1.41           761      0.85           585           2.71

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             715     100             490        1.41＋  0.85

［労務補正］      30.21        22,500      7.94        19,000      3.83        21,400              50.37

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          21,100     100          24,600      30.21＋  7.94＋  3.83

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0185

    7,699.3     2.71%  50.37%  46.92%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(ｺﾝｸﾘｰﾄ穿孔機)                

SCB224430  施工　第0-0097号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

02年11月20日適用

［材料補正］      44.50        42,300      2.02           117          46.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          42,300     100             130       44.50＋  2.02

［全体調整］      100-  2.71- 50.37- 46.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0186

      577.76    2.81%  94.87%   2.32%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ40mm)             

SCB224410  施工　第0-0098号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

02年11月20日適用

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]

2KVA                                    

                                        

2kVA

          

          520               455     

TLC1110001 t'

TL091110001

        円／日

K1

  1.22%

電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ                             電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ

 穴あけ能力 φ40mm                       

                                        

 穴あけ能力 φ40mm

          

          311               296     

MMJ7500147 t'

MM097500147

    円／供用日

K2

  1.07%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 46.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 12.77%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          117               130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  1.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          530.4               0     

EP001        

              

  

       

削孔深さ                                =1          30mm以上200mm未満                       

【補正式】

            530.4 =          577.76

［機械補正］       1.22           520      1.07           311           2.81

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             455     100             296        1.22＋  1.07

［労務補正］      46.11        22,500     18.26        19,000     12.77        21,400              94.87

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          21,100     100          24,600      46.11＋ 18.26＋ 12.77

［材料補正］       1.89           117        2.32

             ＋[────×──────]×─────

                  100             130        1.89

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0187

      577.76    2.81%  94.87%   2.32%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ40mm)             

SCB224410  施工　第0-0098号内訳表

                                        

                                        

                                               1         孔    

02年11月20日適用

［全体調整］      100-  2.81- 94.87-  2.32

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0188

    2,140.2    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0099号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,500            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,154                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし           

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         11.0km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,154 =         2,140.2

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        19,500       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20           102       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0189

02-実施-下水-0000-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0100号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

02年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

新潟市設計単価                          

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0190

02-実施-下水-0000-当初

強化プラスチック複合管撤去工            

V0118      施工　第0-0101号内訳表

φ1100                                  

                                        

                                              10         ｍ    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.20      人           21,400               4,280

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.39      人           22,500               8,775

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.59      人           19,000              11,210

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

バックホウ運転                          

                                        

                                        

        0.20      日           39,260               7,852

SWM113200  施工　第0-0102号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             32,120

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              3,212



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0191

02-実施-下水-0000-当初

バックホウ運転                          

SWM113200  施工　第0-0102号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

02年11月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           22,300              22,300

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       55.000      l              102               5,610

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊            

                                        

        1.640     日            6,920              11,348

TLC1010005 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             39,260

 呼び径                                  =13         φ1100mm                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0192

02-実施-下水-0000-当初

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

SWG117600  施工　第0-0103号内訳表

設置                                    

                                        

(開削覆工 設置面積100m2以下)                 100         m2    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.510     人           21,400              32,314

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        3.010     人           23,500              70,735

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        1.510     人           25,200              38,052

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.510     人           19,000              28,690

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バックホウ運転                          

                                        

                                        

        1.510     日           36,920              55,749

SWM117500  施工　第0-0104号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        9.0        %          169,791              15,260

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            240,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,408

作業区分                                =1          設置                                    

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3ｸﾚｰﾝ付1.7t              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0193

02-実施-下水-0000-当初

バックホウ運転                          

SWM117500  施工　第0-0104号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

02年11月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           22,300              22,300

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       41.000      l              102               4,182

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

        1.640     日            6,365              10,438

TLC1010008 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             36,920

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3ｸﾚｰﾝ付1.7t              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0194

02-実施-下水-0000-当初

覆工板･覆工板受桁設置撤去工             

SWG117600  施工　第0-0105号内訳表

撤去                                    

                                        

(開削覆工 設置面積100m2以下)                 100         m2    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.920     人           21,400              19,688

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        1.830     人           23,500              43,005

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

溶接工                                  

                                        

                                        

        0.920     人           25,200              23,184

RR0113     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.920     人           19,000              17,480

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バックホウ運転                          

                                        

                                        

        0.920     日           36,920              33,966

SWM117500  施工　第0-0104号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       11.0        %          103,357              11,277

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            148,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,486

作業区分                                =2          撤去                                    

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3ｸﾚｰﾝ付1.7t              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0195

02-実施-下水-0000-当初

覆工板賃料                              

VFUKKO90   施工　第0-0106号内訳表

鋼製滑り止め　187kg/m2                  

従来型90日以内                          

                                               1         式    

02年11月20日適用

覆工板 鋼製滑り止め 187kg/m2            

従来型 90日以内                         

                                        

       45.8      m2･月          1,095              50,151

TLC2212002 

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

覆工板 鋼製滑り止め 187kg/m2            

                                        

       76.35      m2            1,281              97,804

VFUKKO001  施工　第0-0107号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            147,955



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0196

02-実施-下水-0000-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VFUKKO001  施工　第0-0107号内訳表

覆工板 鋼製滑り止め 187kg/m2            

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

覆工板                                  

鋼製滑り止め加工　[整備費]              

                                        

        1.22      m2            1,050               1,281

TNK30021   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              1,281



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0197

02-実施-下水-0000-当初

覆工板桁受賃料                          

VUKE25090  施工　第0-0108号内訳表

                                        

                                        

                                               1         式    

02年11月20日適用

H形鋼(山留主部材) 250~400型             

90日以内 (80~200kg/m)                   

                                        

       73.3      t･日             110               8,063

TLC2130002 

                                        

              

   

0 省略                  

1現場当たり修理費及び損耗費             

H型鋼（杭使用）　H-250                  

補助工法無                              

        4.07       t            8,295              33,760

VKSEIBI57  施工　第0-0109号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             41,823

01=73.3       受桁賃料数量（ｔ・日）                  

02=4.07       受桁修理損耗費数量（ｔ・現）            



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0198

02-実施-下水-0000-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VKSEIBI57  施工　第0-0109号内訳表

H型鋼（杭使用）　H-250                  

補助工法無                              

                                               1          t    

02年11月20日適用

H形鋼(杭使用)                           

H-250　[整備費]                         

                                        

        2.37      ｔ            3,500               8,295

TNK20021   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              8,295



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0199

02-実施-下水-0000-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0110号内訳表

設置･撤去                               

                                        

                                             100         m2    

02年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           21,400               6,313

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           23,500               6,932

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           19,000               5,605

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           45,390              13,390

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           32,240                 320

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             32,560

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                325

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0200

02-実施-下水-0000-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0111号内訳表

22×1524×6096                          

                                        

                                               1         枚    

02年11月20日適用

敷鉄板賃料                              

                                        

                                        

       96.000    枚･日             78               7,488

TFJA0204520

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096                          

                                        

        1.000     枚            1,000               1,000

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              8,488

敷鉄板の種類                            =1          22×1524×6096                          

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=96         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0201

02-実施-下水-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0112号内訳表

再利用撤去･据付け                       

                                        

                                              10          m    

02年11月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,289              32,890

TQJ1365003 

3289*1                                  

              

1  

0 省略                  

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            1,677.39           16,773

TQJ1365003 

3289*0.51                               

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.696     m3            1,900               1,322

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             50,990

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              5,099

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000･L=5000使用の有無          =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.58       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0202

02-実施-下水-0000-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0113号内訳表

再利用撤去･据付け                       

                                        

                                              10          m    

02年11月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,289              32,890

TQJ1365003 

3289*1                                  

              

1  

0 省略                  

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            1,677.39           16,773

TQJ1365003 

3289*0.51                               

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.828     m3            1,900               1,573

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             51,240

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              5,124

作業区分                                =3          再利用撤去･据付け                       

L=1000･L=4000･L=5000使用の有無          =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.69       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0203

    3,915.9     0.00%   9.28%  90.72%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0114号内訳表

据付･撤去                               

                                        

                                               1          m    

02年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  6.46%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  2.82%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔・無孔   

 φ300 物価資料（小数点以下なし）        

波状管 呼び径300mm (ｼﾝｸﾞﾙ構造)

          

        3,280             3,140     

TY001664000t'

TZP96640003

         円／m

Z1

 90.72%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,035                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          据付･撤去                               

管種別                                  =2          波状管及び網状管                        

呼び径                                  =2          200~400mm                               

継手材料費                              =1          要                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,035 =         3,915.9

［労務補正］       6.46        19,000      2.82        21,400           9.28

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,100     100          24,600        6.46＋  2.82

［材料補正］      90.72         3,280       90.72

             ＋[────×──────]×─────

                  100           3,140       90.72

［全体調整］      100-  9.28- 90.72

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0204

02-実施-下水-0000-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0115号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

02年11月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           12,500              12,500

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            12,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0205

02-実施-下水-0000-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0116号内訳表

製品長12m以内　10kmまで                 

往路　新潟市設計単価                    

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

02年11月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.9        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0206

02-実施-下水-0000-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0117号内訳表

製品長12m以内　10kmまで                 

復路　新潟市設計単価                    

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

02年11月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.9        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0207

02-実施-下水-0000-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0118号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

                                        

                                               1          t    

02年11月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0208

02-実施-下水-0000-当初

打合せ協議                              

V06050     施工　第0-0119号内訳表

中間打合せ1回                           

                                        

                                               1        業務   

02年11月20日適用

主任技師                                

                                        

                                        

        1.50      人           55,300              82,950

RR0402     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(A)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           48,700              73,050

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        1.50      人           40,600              60,900

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務           216,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0209

02-実施-下水-0000-当初

現地踏査                                

V060501    施工　第0-0120号内訳表

                                        

                                        

                                               1        業務   

02年11月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.44      人           48,700              21,428

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.44      人           40,600              17,864

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.44      人           32,700              14,388

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        業務            53,680



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0210

02-実施-下水-0000-当初

家屋調査費                              

V06069     施工　第0-0121号内訳表

床面積100㎡未満                         

工作物の調査                            

                                               1         軒    

02年11月20日適用

技師(A)                                 

                                        

                                        

        0.21      人           48,700              10,227

RR0403     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(B)                                 

                                        

                                        

        0.16      人           40,600               6,496

RR0404     

                                        

              

   

0 省略                  

技師(C)                                 

                                        

                                        

        0.54      人           32,700              17,658

RR0405     

                                        

              

   

0 省略                  

技術員                                  

                                        

                                        

        0.07      人           27,900               1,953

RR0406     

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         軒             36,340



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0211

    2,885.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

金網･支柱(立入防止柵)                   

SCB420840  施工　第0-0122号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

02年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 90.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  8.52%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,591                 0     

EP001        

              

  

       

基礎種別                                =1          基礎ﾌﾞﾛｯｸ                               

支柱間隔                                =2          2m                                      

【補正式】

            2,591 =         2,885.7

［労務補正］      90.68        19,000      8.52        21,400         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,100     100          24,600       90.68＋  8.52

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0212

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

金網･支柱(立入防止柵)(材料費)           

SCB420841  施工　第0-0123号内訳表

ﾈｯﾄﾌｪﾝｽPC（特） AS-H2000                

 溶融亜鉛ﾒｯｷ品400gﾒｯｷ φ2.6×56mm        

                                               1          m    

02年11月20日適用

金網柵                                  

修正

材料費

見積12,300円/ｍ                         

                                        

          

       12,300                 1     

TY002064000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       12,300                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

           12,300 =               1

［材料補正］     100.00        12,300      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0213

   80,034       0.00%  81.73%  18.27%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

小型擁壁(A)                             

SCB226311  施工　第0-0124号内訳表

平均高さ0.6m以上0.8m未満                

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

                                               1         m3    

02年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,400            25,700     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 27.64%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 26.89%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  2.11%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

18-8-25(20) 高炉

          

       10,000            13,800     

TZJ2012010 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 18.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       69,530                 0     

EP001        

              

  

       

擁壁平均高さ                            =2          0.6m以上0.8m未満                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =17         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎砕石の有無                          =2          有り                                    

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          無し                                    

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           69,530 =          80,034

［労務補正］      27.64        23,400     26.89        19,000     10.14        21,400      2.11        22,500                  81.73

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,700     100          21,100     100          24,600     100          24,200 　   27.64＋ 26.89＋ 10.14＋  2.11

［材料補正］      18.27        10,000       18.27

             ＋[────×──────]×─────

                  100          13,800       18.27

［全体調整］      100- 81.73- 18.27

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0214

   94,142       0.00%  84.47%  15.53%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

小型擁壁(A)                             

SCB226311  施工　第0-0125号内訳表

平均高さ0.5m以上0.6m未満                

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

                                               1         m3    

02年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,400            25,700     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 30.33%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 27.56%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  1.79%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

18-8-25(20) 高炉

          

       10,000            13,800     

TZJ2012010 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 15.53%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       82,260                 0     

EP001        

              

  

       

擁壁平均高さ                            =1          0.5m以上0.6m未満                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =17         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎砕石の有無                          =2          有り                                    

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          無し                                    

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           82,260 =          94,142

［労務補正］      30.33        23,400     27.56        19,000     10.19        21,400      1.79        22,500                  84.47

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,700     100          21,100     100          24,600     100          24,200 　   30.33＋ 27.56＋ 10.19＋  1.79

［材料補正］      15.53        10,000       15.53

             ＋[────×──────]×─────

                  100          13,800       15.53

［全体調整］      100- 84.47- 15.53

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0215

   27,792       4.61%  37.84%  57.55%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0126号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.35%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.70%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.93%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  6.63%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       10,000            14,400     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.50%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          102               117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       22,220                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           22,220 =          27,792

［機械補正］       4.35        11,000        4.61

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.35

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0216

   27,792       4.61%  37.84%  57.55%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0126号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

02年11月20日適用

［労務補正］      11.31        22,500     10.70        19,000      6.93        22,300      6.63        21,400                  37.84

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,200     100          21,100     100          23,800     100          24,600 　   11.31＋ 10.70＋  6.93＋  6.63

［材料補正］      55.50        10,000      1.94           102          57.55

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,400     100             117       55.50＋  1.94

［全体調整］      100-  4.61- 37.84- 57.55

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0217

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

門扉(材料費)                            

SCB420851  施工　第0-0127号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

02年11月20日適用

門扉                                    

修正

材料費

H2000×W4000 両開き                     

見積339,000円/基                        

          

      339,000                 1     

TY002065001t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

      339,000                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

          339,000 =               1

［材料補正］     100.00       339,000      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0218

   32,667       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

門扉                                    

SCB420850  施工　第0-0128号内訳表

両開き                                  

　                                      

                                               1         基    

02年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 77.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 19.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       29,220                 0     

EP001        

              

  

       

門扉種別                                =2          両開き                                  

【補正式】

           29,220 =          32,667

［労務補正］      77.52        19,000     19.57        21,400         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,100     100          24,600       77.52＋ 19.57

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0219

    1,922.1     0.00%  38.22%  61.78%   0.00%

02-実施-下水-0000-当初

目地板                                  

SCB224710  施工　第0-0129号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

02年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 31.83%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,400            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.39%

瀝青質目地板                            瀝青繊維質目地板

厚10mm                                  

                                        

厚10mm

          

        1,750             1,060     

TZJ4150001 t'

TZ094152001

        円／m2

Z1

 61.78%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,619                 0     

EP001        

              

  

       

目地板の種類                            =1          瀝青質目地板t=10                        

【補正式】

            2,619 =         1,922.1

［労務補正］      31.83        19,000      6.39        21,400          38.22

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,100     100          24,600       31.83＋  6.39

［材料補正］      61.78         1,750       61.78

             ＋[────×──────]×─────

                  100           1,060       61.78

［全体調整］      100- 38.22- 61.78

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

呼び600　T-25                           

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

組               107,000    571

FMH0077    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600　t=0～25mm                        

新潟市設計単価                          

箇所               2,160    571

FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

新潟市設計単価                          

箇所                 580    571

FMEJI000T5 成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

ｍ                   830    571

FBORUTO    全ねじﾎﾞﾙﾄM16                           

SUS品　350ミリ                          

呼び600・900用                          

本                   850    571

FNATTO     ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

個                   100    571

FTYOUSEI   受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

個                   770    571

FKMS000141 足掛金物                                

40SW22                                  

φ22                                    

本                 2,450    571

FSANPAI01  産業廃棄物収集運搬費                    

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）                       

20km以内                                

台                20,000    571

FSANPAI06  産業廃棄物処分費                        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

(運搬費は含まない。)                    

ｔ                75,000    571

FKAKU      合成木材FFU製角落し                     

L=650mm t=49mm 比重0.74 H=300mm         

見積69,200円/枚                         

枚                69,200    571

FKAKUWAKU  合成木材FFU製角落し用受枠               

合成木材FFU製角落し t=49mm用 材工共     

枠寸法 H1560×W500 見積385,900円/式     

式               385,900    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FKAIRYODO20 改良土                                  

CBR8 石灰系固化材 20mm以下 ほぐし       

ほぐし単価 2,100円/m3                   

m3                 2,100    571

FKAIRYODO40 改良土                                  

CBR8 石灰系固化材 40mm以下 ほぐし       

ほぐし単価 2,000円/m3                   

m3                 2,000    571

FKZ00003   建設発生土受入料金                      

CBR8 石灰系固化材 ほぐし                

ほぐし単価 1,800円/m3                   

m3                 1,800    571

FPL0001    鋼矢板用膨潤止水材　前処理及び塗布      

鋼矢板10H型 材工共                      

見積2,226円/m                           

ｍ                 2,226    571

FHUTA300   道路用側溝蓋 市規格落蓋式               

300型 364/354×100×500                 

新潟市設計単価                          

枚                 1,400    571
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特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ

 躯体ブロック(φ2200×2100)

（流出管取付け穴のみ加工済み）

特別単価調査

個      1,320,000   工事内訳

W0001 5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ

 削孔　FRPMφ1100mm用

見積171,000円/箇所 箇所        171,000   工事内訳

W0001 5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ

 床版斜壁(φ2200×300)

見積759,000円/個 個        759,000   工事内訳

W0001 5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ

底版 H=280

見積904,000円/個 個        904,000   工事内訳

W0001 オリフィス　材料費

SUS304 t=19mm加工品 □1200×1400

 φ12mm取手付 見積640,000円/枚 枚        640,000   工事内訳

W0001 オリフィス　施工費

SUS304　t=19mm加工品 □1200×1400

 φ12mm取手付 見積206,000円/枚 枚        206,000   工事内訳

W0001 オリフィス枠　材料費

SUS304　溝型鋼100×50加工品

見積105,000円/m ｍ        105,000   工事内訳

W0001 オリフィス枠　施工費

SUS304　溝型鋼100×50加工品

見積37,000円/m ｍ         37,000   工事内訳

W0001 フラップゲート　材料費

 埋込φ500 ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄﾀｲﾌﾟ

固定ﾎﾞﾙﾄ,ｱﾝｶｰ付 見積660,000円/基 基        660,000   工事内訳

W0001 フラップゲート　施工費

 埋込φ500　ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｨﾄﾀｲﾌﾟ

固定ﾎﾞﾙﾄ,ｱﾝｶｰ付 見積260,000円/基 基        260,000   工事内訳

W0001 異形鋼矢板①

SP-10H L=11.0m

見積538,340円/枚 枚        538,340   工事内訳

W0001 異形鋼矢板②

SP-10H L=11.0m

見積538,340円/枚 枚        538,340   工事内訳

W0001 異形鋼矢板③

SP-10H L=10.5m

見積517,110円/枚 枚        517,110   工事内訳

W0001 異形鋼矢板④

SP-10H L=11.0m

見積538,340円/枚 枚        538,340   工事内訳

W0001 発生土受入費用

見積600円/m3

m3            600   工事内訳

W0001 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽPC(特)AS-H2000

 溶融亜鉛ﾒｯｷ品400gﾒｯｷ　φ2.6×56mm

ｺｰﾅｰ加算代 見積3,400円/箇所 箇所          3,400   工事内訳

WG0008 APｼｰﾙ

100×100×2

見積100円/枚 枚            100   工事内訳

WG0008 PC鋼棒

 φ17mm C種 1号(両端 200mmﾈｼﾞ切) L=3475mm

見積4,500円/本 本          4,500   工事内訳
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特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

WG0008 PCﾅｯﾄ

M18　六角

見積130円/個 個            130   工事内訳

WG0008 PCﾜｯｼｬｰ

M18用

見積65円/枚 枚             65   工事内訳

WG0008 RC可とうﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ

B2000×H1500

L=2000（縦締めの金具含まず）

特別単価調査

本      1,080,000   工事内訳

WG0008 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500

L=2000mm

物価資料（小数点以下なし） 本        245,000   工事内訳

WG0008 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500

短尺品　L=1438(受口カット)

見積259,000円/本 本        259,000   工事内訳

WG0008 RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500

片斜角品　L=1456/1000(差口カット)

見積289,600円/本 本        289,600   工事内訳

WG0008 摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ

M22ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ

F10T(ﾄﾙｸ250N･m)

見積820円/組

組            820   工事内訳

WG0008 ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ

 φ17mm用　GH付

見積500円/枚 枚            500   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 FRPMφ1100(曲管22°)　L=0.800m

外圧管2種(C形)　見積602,200円/本 本        602,200   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 FRPMφ1100(曲管90°)　L=1.700m

外圧管2種(C形)　見積889,300円/本 本        889,300   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 FRPMφ1100(両挿)　L=1.250m

外圧管2種(C形)　見積221,500円/本 本        221,500   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 FRPMφ1100(両挿)　L=1.400m

外圧管2種(C形)　見積221,500円/本 本        221,500   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 FRPMφ1100　L=1.420m

外圧管2種(C形)　見積246,100円/本 本        246,100   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 FRPMφ1100　L=1.570m

外圧管2種(C形)　見積246,100円/本 本        246,100   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 FRPMφ1100　L=2.000m

外圧管2種(C形)　見積246,100円/本 本        246,100   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 FRPMφ1100　L=4.000m 外圧2種管

物価資料（小数点以下なし）

JSWAS-K2

本        261,000   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 下流用MH継手(Rｶｯﾄ)FRPMφ1100　L=1.000m

外圧管2種(C形)　見積201,300円/本 本        201,300   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 下流用MH継手FRPMφ1100　L=1.000m

外圧管2種(C形)　見積155,500円/本 本        155,500   工事内訳
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特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 上流用MH継手(Rｶｯﾄ)FRPMφ1100　L=1.000m

外圧管2種(C形)　見積220,100円/本 本        220,100   工事内訳

WG0010 下水道用強化プラスチック複合管

 上流用MH継手FRPMφ1100　L=1.000m

外圧管2種(C形)　見積174,300円/本 本        174,300   工事内訳

WG0010 ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手

 φ1100　5号マンホール用

見積248,000円/個 個        248,000   工事内訳

WG0010 ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手

 φ1100　フラット用

見積286,000円/個 個        286,000   工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0225

YG000000589 作業残土処理工                          W0001      発生土受入費用                          m3        

見積600円/m3                            

                                        

                                        

            600   

YG000000593 仮設鋼矢板                              W0001      異形鋼矢板①                            枚        

SP-10H L=11.0m                          

見積538,340円/枚                        

                                        

        538,340   

YG000000593 仮設鋼矢板                              W0001      異形鋼矢板②                            枚        

SP-10H L=11.0m                          

見積538,340円/枚                        

                                        

        538,340   

YG000000593 仮設鋼矢板                              W0001      異形鋼矢板③                            枚        

SP-10H L=10.5m                          

見積517,110円/枚                        

                                        

        517,110   

YG000000593 仮設鋼矢板                              W0001      異形鋼矢板④                            枚        

SP-10H L=11.0m                          

見積538,340円/枚                        

                                        

        538,340   

YG000000851 流入施設                                FKMS000141 足掛金物                                本        

40SW22                                  

φ22                                    

新潟市設計単価                          

          2,450   

YG000000851 放流施設                                FKMS000141 足掛金物                                本        

40SW22                                  

φ22                                    

新潟市設計単価                          

          2,450   

YG000000851 放流施設                                W0001      オリフィス枠　材料費                    ｍ        

SUS304　溝型鋼100×50加工品             

見積105,000円/m                         

                                        

        105,000   

YG000000851 放流施設                                W0001      オリフィス枠　施工費                    ｍ        

SUS304　溝型鋼100×50加工品             

見積37,000円/m                          

                                        

         37,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0226

YG000000851 放流施設                                W0001      オリフィス　材料費                      枚        

SUS304 t=19mm加工品 □1200×1400        

 φ12mm取手付 見積640,000円/枚           

                                        

        640,000   

YG000000851 放流施設                                W0001      オリフィス　施工費                      枚        

SUS304　t=19mm加工品 □1200×1400       

 φ12mm取手付 見積206,000円/枚           

                                        

        206,000   

YG000000851 放流施設                                W0001      フラップゲート　材料費                  基        

 埋込φ500 ﾊﾞﾗﾝｽｳｪｲﾄﾀｲﾌﾟ                 

固定ﾎﾞﾙﾄ,ｱﾝｶｰ付 見積660,000円/基        

                                        

        660,000   

YG000000851 放流施設                                W0001      フラップゲート　施工費                  基        

 埋込φ500　ﾊﾞﾗﾝｽｳｴｨﾄﾀｲﾌﾟ                

固定ﾎﾞﾙﾄ,ｱﾝｶｰ付 見積260,000円/基        

                                        

        260,000   

YG000000006 発生土処理                              W0001      発生土受入費用                          m3        

見積600円/m3                            

                                        

                                        

            600   

YG000000008 ボックスカルバートB2000×H1500          WG0008     RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500               本        

L=2000mm                                

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

        245,000   

YG000000008 ボックスカルバートB2000×H1500          WG0008     RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500               本        

短尺品　L=1438(受口カット)              

見積259,000円/本                        

                                        

        259,000   

YG000000008 ボックスカルバートB2000×H1500          WG0008     RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄB2000×H1500               本        

片斜角品　L=1456/1000(差口カット)       

見積289,600円/本                        

                                        

        289,600   

YG000000008 ボックスカルバートB2000×H1500          WG0008     RC可とうﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                     本        

B2000×H1500                            

L=2000（縦締めの金具含まず）            

特別単価調査                            

      1,080,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0227

YG000000008 ボックスカルバートB2000×H1500          WG0008     PC鋼棒                                  本        

 φ17mm C種 1号(両端 200mmﾈｼﾞ切) L=3475mm

見積4,500円/本                          

                                        

          4,500   

YG000000008 ボックスカルバートB2000×H1500          WG0008     ｱﾝｶｰﾌﾟﾚｰﾄ                               枚        

 φ17mm用　GH付                          

見積500円/枚                            

                                        

            500   

YG000000008 ボックスカルバートB2000×H1500          WG0008     APｼｰﾙ                                   枚        

100×100×2                             

見積100円/枚                            

                                        

            100   

YG000000008 ボックスカルバートB2000×H1500          WG0008     PCﾅｯﾄ                                   個        

M18　六角                               

見積130円/個                            

                                        

            130   

YG000000008 ボックスカルバートB2000×H1500          WG0008     PCﾜｯｼｬｰ                                 枚        

M18用                                   

見積65円/枚                             

                                        

             65   

YG000000008 ボックスカルバートB2000×H1500          WG0008     摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄｾｯﾄ                   組        

M22ﾎﾞﾙﾄ･ﾅｯﾄ･ﾜｯｼｬｰ                       

F10T(ﾄﾙｸ250N･m)                         

見積820円/組                            

            820   

YG000000006 発生土処理                              W0001      発生土受入費用                          m3        

見積600円/m3                            

                                        

                                        

            600   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 FRPMφ1100　L=4.000m 外圧2種管          

物価資料（小数点以下なし）              

JSWAS-K2                                

        261,000   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 FRPMφ1100　L=2.000m                    

外圧管2種(C形)　見積246,100円/本        

                                        

        246,100   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0228

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 FRPMφ1100　L=1.420m                    

外圧管2種(C形)　見積246,100円/本        

                                        

        246,100   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 FRPMφ1100　L=1.570m                    

外圧管2種(C形)　見積246,100円/本        

                                        

        246,100   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 上流用MH継手FRPMφ1100　L=1.000m        

外圧管2種(C形)　見積174,300円/本        

                                        

        174,300   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 下流用MH継手FRPMφ1100　L=1.000m        

外圧管2種(C形)　見積155,500円/本        

                                        

        155,500   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 上流用MH継手(Rｶｯﾄ)FRPMφ1100　L=1.000m  

外圧管2種(C形)　見積220,100円/本        

                                        

        220,100   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 下流用MH継手(Rｶｯﾄ)FRPMφ1100　L=1.000m  

外圧管2種(C形)　見積201,300円/本        

                                        

        201,300   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 FRPMφ1100(両挿)　L=1.400m              

外圧管2種(C形)　見積221,500円/本        

                                        

        221,500   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 FRPMφ1100(両挿)　L=1.250m              

外圧管2種(C形)　見積221,500円/本        

                                        

        221,500   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 FRPMφ1100(曲管22°)　L=0.800m          

外圧管2種(C形)　見積602,200円/本        

                                        

        602,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0229

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     下水道用強化プラスチック複合管          本        

 FRPMφ1100(曲管90°)　L=1.700m          

外圧管2種(C形)　見積889,300円/本        

                                        

        889,300   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手                         個        

 φ1100　5号マンホール用                 

見積248,000円/個                        

                                        

        248,000   

YG000000011 強化ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ複合管                       WG0010     ﾏﾝﾎｰﾙ可とう継手                         個        

 φ1100　フラット用                      

見積286,000円/個                        

                                        

        286,000   

YG000000068 組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ                            W0001      5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            個        

底版 H=280                              

見積904,000円/個                        

                                        

        904,000   

YG000000068 組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ                            W0001      5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            個        

 躯体ブロック(φ2200×2100)              

（流出管取付け穴のみ加工済み）          

特別単価調査                            

      1,320,000   

YG000000068 組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ                            W0001      5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            個        

 床版斜壁(φ2200×300)                   

見積759,000円/個                        

                                        

        759,000   

YG000000068 組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ                            W0001      5号組立ﾏﾝﾎｰﾙ                            箇所      

 削孔　FRPMφ1100mm用                    

見積171,000円/箇所                      

                                        

        171,000   

YG000000068 組立5号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

呼び600　T-25                           

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

新潟市設計単価                          

        107,000   

YG000000006 発生土処理                              W0001      発生土受入費用                          m3        

見積600円/m3                            

                                        

                                        

            600   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0230

YG000000158 目地                                    FMEJI000T5 成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

新潟市設計単価                          

            830   

YG000000165 既設管撤去工                            FSANPAI01  産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）                       

20km以内                                

新潟市設計単価                          

         20,000   

YG000000165 既設管撤去工                            FSANPAI06  産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

(運搬費は含まない。)                    

新潟市設計単価                          

         75,000   

YG000000451 仮設用水路撤去・復旧                    FHUTA300   道路用側溝蓋 市規格落蓋式               枚        

300型 364/354×100×500                 

新潟市設計単価                          

                                        

          1,400   

YG000000451 仮設用水管設置・撤去                    FSANPAI01  産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）                       

20km以内                                

新潟市設計単価                          

         20,000   

YG000000451 仮設用水管設置・撤去                    FSANPAI06  産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

(運搬費は含まない。)                    

新潟市設計単価                          

         75,000   

YG000000765 止水工                                  FPL0001    鋼矢板用膨潤止水材　前処理及び塗布      ｍ        

鋼矢板10H型 材工共                      

見積2,226円/m                           

                                        

          2,226   

YG000000765 耐雪用ネットフェンス                    W0001      ﾈｯﾄﾌｪﾝｽPC(特)AS-H2000                   箇所      

 溶融亜鉛ﾒｯｷ品400gﾒｯｷ　φ2.6×56mm       

ｺｰﾅｰ加算代 見積3,400円/箇所             

                                        

          3,400   

YG000000765 放流施設付帯工                          FKAKU      合成木材FFU製角落し                     枚        

L=650mm t=49mm 比重0.74 H=300mm         

見積69,200円/枚                         

                                        

         69,200   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0231

YG000000765 放流施設付帯工                          FKAKUWAKU  合成木材FFU製角落し用受枠               式        

合成木材FFU製角落し t=49mm用 材工共     

枠寸法 H1560×W500 見積385,900円/式     

                                        

        385,900   

VKK011     改良土                                  第0-0039号 FKAIRYODO40 改良土                                  m3        

CBR8 石灰系固化材 40mm以下 ほぐし       

ほぐし単価 2,000円/m3                   

新潟市設計単価                          

          2,000   

VKZ03      建設発生土改良土受入料金                第0-0041号 FKZ00003   建設発生土受入料金                      m3        

CBR8 石灰系固化材 ほぐし                

ほぐし単価 1,800円/m3                   

新潟市設計単価                          

          1,800   

VKK01      改良土                                  第0-0049号 FKAIRYODO20 改良土                                  m3        

CBR8 石灰系固化材 20mm以下 ほぐし       

ほぐし単価 2,100円/m3                   

新潟市設計単価                          

          2,100   

VKK011     改良土                                  第0-0039号 FKAIRYODO40 改良土                                  m3        

CBR8 石灰系固化材 40mm以下 ほぐし       

ほぐし単価 2,000円/m3                   

新潟市設計単価                          

          2,000   

VKZ03      建設発生土改良土受入料金                第0-0041号 FKZ00003   建設発生土受入料金                      m3        

CBR8 石灰系固化材 ほぐし                

ほぐし単価 1,800円/m3                   

新潟市設計単価                          

          1,800   

SWB250150  鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0061号 TFJA0204492 鋼矢板 修理費及び損耗費                 t         

                                        

                                        

                                        

         25,830   

SWB250150  鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0062号 TFJA0204492 鋼矢板 修理費及び損耗費                 t         

                                        

                                        

                                        

         12,600   

VMORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0073号 FMH0077    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600　t=0～25mm                        

新潟市設計単価                          

                                        

          2,160   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0232

VMORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0073号 FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

新潟市設計単価                          

                                        

            580   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0074号 FBORUTO    全ねじﾎﾞﾙﾄM16                           本        

M16　SUS品　350ﾐﾘ                       

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0074号 FNATTO     ナット                                  個        

M16　SUS品                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            100   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0074号 FTYOUSEI   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0086号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         20,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0233

SWB323010 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              第0-0005号 TFJA0204562 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ                                m2        

厚さ10cm 125kg/m2以上                   

新潟市設計単価                          

                                        

          5,890   

SWB323010 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              第0-0005号 TFJA0204563 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                                 本        

D16 600×200×600                       

新潟市設計単価                          

                                        

            500   

SWB323010 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              第0-0006号 TFJA0204562 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ                                m2        

厚さ10cm 125kg/m2以上                   

新潟市設計単価                          

                                        

          5,890   

SWB323010 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              第0-0006号 TFJA0204563 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                                 本        

D16 600×200×600                       

新潟市設計単価                          

                                        

            500   

SWB323010 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              第0-0007号 TFJA0204562 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ                                m2        

厚さ10cm 125kg/m2以上                   

新潟市設計単価                          

                                        

          5,890   

SWB323010 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              第0-0007号 TFJA0204563 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                                 本        

D16 600×200×600                       

新潟市設計単価                          

                                        

            500   

SWB323010 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              第0-0008号 TFJA0204562 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ                                m2        

厚さ10cm 125kg/m2以上                   

新潟市設計単価                          

                                        

          5,890   

SWB323010 ﾌﾞﾛｯｸﾏｯﾄ工                              第0-0008号 TFJA0204563 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ                                 本        

D16 600×200×600                       

新潟市設計単価                          

                                        

            500   

SWB250010 鋼矢板･H形鋼(埋設)                      第0-0011号 TFJA0204469 鋼矢板 市中価格                         t         

SYW295ﾊｯﾄ型（10H）                      

新潟市設計単価                          

                                        

        141,500   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0234

SWB250030 鋼矢板･H形鋼(一部撤去)                  第0-0012号 TFJA0204475 鋼矢板 市中価格                         t         

SYW295ﾊｯﾄ型（10H）                      

新潟市設計単価                          

                                        

        141,500   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0016号 TZJ2012010 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   

SWB240510 溶接金網設置(護岸用)                    第0-0017号 TFJA0204466 溶接金網                                m2        

溶接金網（G3551）                       

径6.0×150×150                         

新潟市設計単価                          

            370   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0020号 TZJ2012010 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   

SWB240510 溶接金網設置(護岸用)                    第0-0017号 TFJA0204466 溶接金網                                m2        

溶接金網（G3551）                       

径6.0×150×150                         

新潟市設計単価                          

            370   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0016号 TZJ2012010 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   

SWB240510 溶接金網設置(護岸用)                    第0-0017号 TFJA0204466 溶接金網                                m2        

溶接金網（G3551）                       

径6.0×150×150                         

新潟市設計単価                          

            370   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0016号 TZJ2012010 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   

SWB240510 溶接金網設置(護岸用)                    第0-0017号 TFJA0204466 溶接金網                                m2        

溶接金網（G3551）                       

径6.0×150×150                         

新潟市設計単価                          

            370   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0235

SWB810760 防護柵(横断･転落防止柵)設置工           第0-0021号 TFJA0204900 防護柵(P種)                             m         

積雪地用 土中用 歩行者及び自転車用      

 柵高1100mm 支柱φ60.5×3.2×2300 景観色 

見積14,300円/m                          

         14,300   

SWB810760 防護柵(横断･転落防止柵)設置工           第0-0022号 TFJA0204900 防護柵(P種)                             m         

積雪地用 基礎ﾌﾞﾛｯｸ用 歩行者及び自転車用 

 柵高1100mm 支柱φ60.5×3.2×1550 景観色 

見積13,300円/m                          

         13,300   

V0003 現場打ちU型側溝                         第0-0025号 TZJ2012001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   

V0003 現場打ちU型側溝                         第0-0025号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25 高炉 W/C≦65%                   

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          9,800   

SCBS240080 均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             第0-0031号 T1631      生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

          9,800   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0032号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

24-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

建設物価                                

                                        

         10,400   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0032号 TZJ2012005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     m3        

建設物価                                

※同規格のｽﾗﾝﾌﾟ8cmの単価を使用          

                                        

         10,400   

SCBS240080 均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             第0-0031号 T1631      生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

          9,800   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0036号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

24-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

建設物価                                

                                        

         10,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0236

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0036号 TZJ2012005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     m3        

建設物価                                

※同規格のｽﾗﾝﾌﾟ8cmの単価を使用          

                                        

         10,400   

SCBS240080 均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             第0-0031号 T1631      生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

          9,800   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0032号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

24-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

建設物価                                

                                        

         10,400   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0032号 TZJ2012005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     m3        

建設物価                                

※同規格のｽﾗﾝﾌﾟ8cmの単価を使用          

                                        

         10,400   

SCBS240080 均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             第0-0031号 T1631      生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

          9,800   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0032号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

24-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

建設物価                                

                                        

         10,400   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0032号 TZJ2012005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     m3        

建設物価                                

※同規格のｽﾗﾝﾌﾟ8cmの単価を使用          

                                        

         10,400   

SCBS240080 均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             第0-0031号 T1631      生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

          9,800   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0036号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

24-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

建設物価                                

                                        

         10,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0237

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0036号 TZJ2012005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     m3        

建設物価                                

※同規格のｽﾗﾝﾌﾟ8cmの単価を使用          

                                        

         10,400   

SCB222880 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             第0-0043号 TY000356000 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             個        

材料費別途計上（無代価）                

                                        

                                        

              0   

SCBS240080 均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             第0-0031号 T1631      生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

          9,800   

SCB223010 安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ                             第0-0044号 TY001676010 土木安定ﾈｯﾄ                             m2        

補強盛土工ｼﾞｵｸﾞﾘｯﾄﾞ ﾃﾝｻｰSS1 幅400 同等品

建設物価                                

                                        

            640   

SCB223010 安定ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ                             第0-0045号 TY001676000 土木安定ｼｰﾄ                             m2        

ｽﾊﾟﾝﾎﾞﾝﾄﾞ不織布 同等品 100g/m2          

147～175N/5cm 物価資料（小数点以下なし）

                                        

            195   

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0061号 TFJA0204491 鋼矢板 賃料                             t         

鋼矢板（本矢板）3型（60kg/m）           

90日以内                                

                                        

             80   

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0062号 TFJA0204491 鋼矢板 賃料                             t         

鋼矢板（本矢板）3型（60kg/m）           

90日以内                                

                                        

             80   

VTEIBU001 底部工(組立式)                          第0-0075号 TZJ2012001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   

VTEIBU001 底部工(組立式)                          第0-0075号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25 高炉 W/C≦65%                   

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          9,800   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0238

S0930 廃材処理費                              第0-0085号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

新潟市設計単価                          

                                        

          1,200   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0076号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%               

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

          9,800   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0076号 TZJ2012005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     m3        

建設物価                                

※同規格のｽﾗﾝﾌﾟ8cmの単価を使用          

                                        

         10,400   

S0930 廃材処理費                              第0-0100号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

新潟市設計単価                          

                                        

                                        

          1,200   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0111号 TFJA0204520 敷鉄板賃料                              枚･日     

                                        

                                        

                                        

             78   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0114号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管(ｼﾝｸﾞﾙ構造) 有孔・無孔   

 φ300 物価資料（小数点以下なし）        

                                        

          3,280   

SCB420841 金網･支柱(立入防止柵)(材料費)           第0-0123号 TY002064000 金網柵                                  m         

見積12,300円/ｍ                         

                                        

                                        

         12,300   

SCB226311 小型擁壁(A)                             第0-0124号 TZJ2012010 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   

SCB226311 小型擁壁(A)                             第0-0125号 TZJ2012010 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0239

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0126号 TZJ2012010 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   

SCB420851 門扉(材料費)                            第0-0127号 TY002065001 門扉                                    基        

H2000×W4000 両開き                     

見積339,000円/基                        

                                        

        339,000   

SCBS240080 均しｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋･無筋構造物)             第0-0031号 T1631      生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦65%      m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

          9,800   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0032号 TZJ2012005 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%     m3        

建設物価                                

※同規格のｽﾗﾝﾌﾟ8cmの単価を使用          

                                        

         10,400   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0240

T  処分費等                                 10,830,600     


