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所  属

利  用  者

ファイル名

2021.05.12 14:52

201 新潟市              

100207 東部地域下水道事務所０７

0502-東下第18号-当初-鳥屋野排・



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

02-実施-下水-0146-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

管路                                    

    式    

管きょ工(開削)                          

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

機械掘削工（バックホウ）                

      480       ｍ３   

管路埋戻                                

   一式   

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

      300        m3    

購入土運搬                              

      330        m3    

発生土処理                              

   一式   

発生土運搬工                            

      460        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

      460        m3    

土砂等運搬                              

      460        m3    

建設発生土受入管理費                    

      460        m3    

管布設工                                

    式    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

   一式   

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

      252         m    

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

        8        組    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

02-実施-下水-0146-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

        2        組    

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

   一式   

管明示ｼｰﾄ工                             

      252        ｍ    

管基礎工                                

    式    

砂基礎                                  

   一式   

砂基礎工                                

      110       ｍ３   

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)                   

       30        m3    

購入土運搬                              

       90        m3    

管路土留工                              

    式    

軽量鋼矢板土留                          

   一式   

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

      256        ｍ    

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

      318.6     t･日   

金属支保設置・撤去                      

      256        ｍ    

金属支保工賃料（1段）                   

        1        式    

金属支保工基本料                        

        1        式    

1現場当たり修理費及び損耗費             

       33.1      ｔ    

開削水替工                              

    式    

開削水替                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

02-実施-下水-0146-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

       23        日    

据付･撤去工                             

        1       現場   

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

    式    

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

    式    

組立特1号ﾏﾝﾎｰﾙ                          

   一式   

組立マンホール設置工                    

        4       箇所   

底部工(組立式)                          

        4       箇所   

特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         

        2        個    

特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         

        2        個    

特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  

        1        個    

特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  

        3        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        3        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        3       箇所   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        1       箇所   

高さ調整部材等                          

        4       箇所   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        4        組    

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

        2       箇所   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

02-実施-下水-0146-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

   一式   

組立マンホール設置工                    

        2       箇所   

底部工(組立式)                          

        2       箇所   

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        2        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        2        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

        1        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        2        個    

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

        1        個    

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

        2       箇所   

高さ調整部材等                          

        2       箇所   

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

        2        組    

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

        2       箇所   

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

        1       箇所   

取付管およびます工                      

    式    

管路土工                                

    式    

管路掘削                                

   一式   

 取付管土工（塩ビ管φ150)                

       52.2      ｍ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

02-実施-下水-0146-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ます設置工                              

    式    

ます                                    

   一式   

ます接続工                              

       19       箇所   

取付管布設工                            

    式    

取付管                                  

   一式   

取付管布設および支管取付工              

        7       箇所   

取付管布設および支管取付工              

       12       箇所   

付帯工                                  

    式    

舗装撤去工                              

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      570         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       41        m2    

濁水運搬処理                            

   一式   

濁水運搬処理工                          

        1        式    

殻運搬処理                              

   一式   

殻運搬                                  

       18        m3    

廃材処理費                              

       42        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

02-実施-下水-0146-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

道路復旧工(県道N5(ii))                  

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

        8        m2    

不陸整正                                

       32        m2    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        8        m2    

上層路盤                                

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

       41        m2    

基層                                    

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

       41        m2    

表層                                    

   一式   

表層(歩道部)                            

        8        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       41        m2    

道路復旧工(県道As歩道)                  

    式    

下層路盤                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      289        m2    

表層                                    

   一式   

表層(歩道部)                            

      289        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

02-実施-下水-0146-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

既設構造物撤去・復旧工                  

    式    

既設取付管撤去工                        

    式    

既設取付管撤去                          

   一式   

硬質塩化ビニル管撤去工                  

       52.8      ｍ    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    

産業廃棄物処分費                        

        0.2      ｔ    

既設側溝撤去工                          

    式    

殻運搬処理                              

   一式   

構造物とりこわし                        

       46        m3    

殻運搬                                  

       46        m3    

廃材処理費                              

      107        ｔ    

道路付属物復旧工                        

    式    

視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ                   

   一式   

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

        4        m2    

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

        4        m2    

区画線設置                              

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

        6         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

02-実施-下水-0146-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線設置                              

       34         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

      110       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

仮設材等の運搬                          

       12.744     t    

仮設材等の運搬                          

       12.744     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       12.744     t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       12.744     t    

役務費                

    式    

借地料                                  

    式    

借地料(m2入力)                          

      200        m2    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

02-実施-下水-0146-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00100

0

02-実施-下水-0146-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-03.01.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2020_令和02年度\052東部地域下水道事務所\01当初\0502-東下第18号-当初-鳥屋野排水区枝線146～148下水道工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     40,440,000       4,044,000      44,484,000

工事価格計          

                    

     40,440,000       4,044,000      44,484,000



省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V0001AK    

     1,945,020        5,894         m3           330                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,06=100,07=2,08=1              

    0SWG111300  

     1,326,000        4,420         m3           300                   

                                        

                                        

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

YG000000005

     3,271,020   一式   

          

              

                                        

                                        

管路埋戻                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SWG111050  

     1,414,560        2,947        ｍ３          480                   

                                        

                                        

機械掘削工（バックホウ）                

YG000000004

     1,414,560   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000003

     7,393,692    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000002

    12,629,720    式    

          

              

                                        

                                        

管きょ工(開削)                          

                                        

02=1.5                                  

YG000000001

    19,956,610    式    

          

              

                                        

夜間施工                                

管路                                    

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

    WG0010     

        96,000       12,000         組             8                   

物価資料（小数点以下なし）              

塩ﾋﾞ管用　φ250　　貼付ﾀｲﾌﾟ             

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=2                     

    0SWG411020  

     1,442,448        5,724          m           252                   

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

YG000000010

     1,564,348   一式   

          

              

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          

YG000000007

     1,626,340    式    

          

              

                                        

                                        

管布設工                                

処分費等              T 

   0FZANDO1    

       276,000          600         m3           460                   

見積600円/m3                            

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

     1,834,480        3,988         m3           460                   

                                        

仮置場→建設発生土受入地                

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

       106,812          232.2       m3           460                   

                                        

仮置場での積込み                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=2,11=1,14=2                

    0SWG111400  

       490,820        1,067         m3           460     (4t積級､2t積級

                                        

現場→仮置場                            

発生土運搬工                            

YG000000006

     2,708,112   一式   

          

              

                                        

                                        

発生土処理                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000039

     2,500,039    式    

          

              

                                        

                                        

管路土留工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0V0001AK    

       530,460        5,894         m3            90                   

                                        

                                        

購入土運搬                              

省略                  0 

   0TZJ2104001 

       117,000        3,900         m3            30                   

                                        

洗い 荒目                               

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)                   

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=3,04=1,05=1,06=2                

    0SWG411120  

       297,000        2,700        ｍ３          110                   

                                        

                                        

砂基礎工                                

YG000000025

       944,460   一式   

          

              

                                        

                                        

砂基礎                                  

YG000000024

       944,460    式    

          

              

                                        

                                        

管基礎工                                

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0VX06009M10 

        61,992          246         ｍ           252     R2水道事業実務

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

埋設標識ｼｰﾄ                             

管明示ｼｰﾄ工                             

YG000000023

        61,992   一式   

          

              

                                        

                                        

埋設標識ﾃｰﾌﾟ                            

省略                  0 

    WG0030     

        25,900       12,950         組             2                   

物価資料（小数点以下なし）              

塩ﾋﾞ管用　φ300　　貼付ﾀｲﾌﾟ             

ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000054

       165,189   一式   

          

              

                                        

                                        

開削水替                                

YG000000053

       165,189    式    

          

              

                                        

                                        

開削水替工                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0VKSEIBI    

       500,637       15,125         ｔ            33.1   積算基準建設機

補助工法無(打込み作業無)                

軽量鋼矢板                              

1現場当たり修理費及び損耗費             

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=15,02=15,03=1                        

    0VKS0003    

        15,500       15,500         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工基本料                        

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=465,02=465,03=31                     

    0VKS0001    

        79,174       79,174         式             1                   

                                        

水圧式切梁                              

金属支保工賃料（1段）                   

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0VSIHO01    

       425,984        1,664         ｍ           256                   

                                        

1段(損料別)                             

金属支保設置・撤去                      

省略                  0 

   0TLC2030002 

        38,232          120        t･日          318.6                 

                                        

90日以内                                

鋼矢板(軽量矢板) 軽量型(2型､3型)        

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0VX06002M10 

     1,440,512        5,627         ｍ           256                   

                                        

掘削深2.0m以下                          

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

YG000000041

     2,500,039   一式   

          

              

                                        

                                        

軽量鋼矢板土留                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FMH0012    

        81,200       40,600         個             2     新潟市設計単価

                                        

H=900                                   

特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         

省略                  0 

   0FMH0011    

        65,400       32,700         個             2     新潟市設計単価

                                        

H=600                                   

特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=0.17,02=0.12,03=0.55                 

    0VTEIBU001  

        63,320       15,830        箇所            4     積算基準下水道

                                        

特1号ﾏﾝﾎｰﾙ                              

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2                     

    0SWG411150  

       117,720       29,430        箇所            4                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

YG000000069

       851,565   一式   

          

              

                                        

                                        

組立特1号ﾏﾝﾎｰﾙ                          

YG000000067

     1,383,225    式    

          

              

                                        

                                        

組立ﾏﾝﾎｰﾙ工                             

YG000000057

     1,383,225    式    

          

              

                                        

                                        

ﾏﾝﾎｰﾙ工                                 

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0SWG121100  

         2,280        2,280        現場            1     (開削水替)    

                                        

                                        

据付･撤去工                             

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1                          

    0SWG121050  

       162,909        7,083         日            23     (開削水替)    

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1126      

         8,900        4,450        箇所            2                   

                                        

塩ﾋﾞ管用　径250用                       

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

省略                  0 

   0FMF600T14  

       357,200       89,300         組             4     新潟市設計単価

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-14　高さ調整部材M16適用      

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0VMHZ001    

        20,640        5,160        箇所            4                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    0VMORU60045 

         4,500        4,500        箇所            1                   

t=26～49mm                              

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0VMORU60025 

         8,220        2,740        箇所            3                   

t=0～25mm                               

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

省略                  0 

   0T1112      

        14,030        7,015         個             2                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1111      

        15,135        5,045         個             3                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0FMH0003    

        75,000       25,000         個             3     新潟市設計単価

                                        

H=600                                   

特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  

省略                  0 

   0FMH0002    

        20,300       20,300         個             1     新潟市設計単価

                                        

H=450                                   

特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0T1112      

         7,015        7,015         個             1                   

                                        

H=150                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1111      

        10,090        5,045         個             2                   

                                        

H=100                                   

調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

省略                  0 

   0T1001      

        19,200       19,200         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×450                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1000      

        14,200       14,200         個             1                   

                                        

斜壁 600×900×300                      

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1016      

        88,200       44,100         個             2                   

                                        

管取付け壁 900×1500                    

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 

   0T1021      

        29,700       14,850         個             2                   

                                        

底版 H=130                              

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ組立1号ﾏﾝﾎｰﾙⅠ種              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=0.23,02=0.15,03=0.71                 

    0VTEIBU001  

        40,640       20,320        箇所            2     積算基準下水道

                                        

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

底部工(組立式)                          

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1,04=2                     

    0SWG411150  

        75,340       37,670        箇所            2                   

                                        

                                        

組立マンホール設置工                    

YG000000069

       531,660   一式   

          

              

                                        

                                        

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0VTD150HK   

       795,580       15,241         ｍ            52.2                 

発生土仮置場経由                        

歩道                                    

取付管土工（塩ビ管φ150)                

YG000000123

       795,580   一式   

          

              

                                        

                                        

管路掘削                                

YG000000122

       795,580    式    

          

              

                                        

                                        

管路土工                                

YG000000121

     1,345,945    式    

          

              

                                        

                                        

取付管およびます工                      

省略                  0 

   0T1127      

         5,055        5,055        箇所            1                   

                                        

塩ﾋﾞ管用　径300用                       

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

省略                  0 

   0T1126      

         8,900        4,450        箇所            2                   

                                        

塩ﾋﾞ管用　径250用                       

ﾏﾝﾎｰﾙ削孔費　1号(Ⅰ種)                  

省略                  0 

   0FMF600T25  

       214,000      107,000         組             2     新潟市設計単価

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-25　高さ調整部材M16適用      

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0VMHZ001    

        10,320        5,160        箇所            2                   

                                        

呼び600・900用                          

高さ調整部材等                          

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    0VMORU60045 

         9,000        4,500        箇所            2                   

t=26～49mm                              

φ600                                   

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000141

       503,789    式    

          

              

                                        

                                        

舗装撤去工                              

YG000000140

     1,649,347    式    

          

              

                                        

                                        

付帯工                                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=2,05=2,06=1,07=2      

    0SWG411100  

       312,720       26,060        箇所           12                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=2,05=1,06=1,07=2      

    0SWG411100  

       160,790       22,970        箇所            7                   

                                        

                                        

取付管布設および支管取付工              

YG000000129

       473,510   一式   

          

              

                                        

                                        

取付管                                  

YG000000128

       473,510    式    

          

              

                                        

                                        

取付管布設工                            

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    0SWG161100  

        76,855        4,045        箇所           19                   

                                        

                                        

ます接続工                              

YG000000127

        76,855   一式   

          

              

                                        

                                        

ます                                    

YG000000126

        76,855    式    

          

              

                                        

                                        

ます設置工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



処分費等              T 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        50,400        1,200         ｔ            42                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=2,09=6,16=1                

    0SCB227010  

        31,122        1,729         m3            18                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

YG000000145

        81,522   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=15,02=0.6,03=16000                   

    0S0960      

        14,440       14,440         式             1                   

新潟市設計単価                          

舗装版切断濁水PH12.5未満                

濁水運搬処理工                          

YG000000144

        14,440   一式   

          

              

                                        

                                        

濁水運搬処理                            

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        27,010          658.8       m2            41                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

YG000000143

        27,010   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       380,817          668.1        m           570                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

YG000000142

       380,817   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YG000000154

        65,026   一式   

          

              

                                        

                                        

基層                                    

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=1,02=3,05=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

        62,976        1,536         m2            41     本復旧        

                                        

①瀝青安定処理(25)                      

上層路盤(車道･路肩部)                   

YG000000153

        62,976   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=310,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        17,768        2,221         m2             8     仮復旧        

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

        17,768   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

         9,024          282         m2            32                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

         1,136          142         m2             8                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

YG000000151

        10,160   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

省略                  0 

YG000000150

       247,346    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工(県道N5(ii))                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=1,02=30,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410261  

       573,954        1,986         m2           289                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(歩道部)                            

YG000000155

       573,954   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=160,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       324,258        1,122         m2           289                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

YG000000152

       324,258   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤                                

YG000000150

       898,212    式    

          

              

                                        

                                        

道路復旧工(県道As歩道)                  

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=4,06=1,07=1               

    0SCB410260  

        73,472        1,792         m2            41     本復旧        

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410261  

        17,944        2,243         m2             8     仮復旧        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(歩道部)                            

YG000000155

        91,416   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=9,06=1,07=1               

    0SCB410240  

        65,026        1,586         m2            41     本復旧        

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

基層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0055号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,05=1                

    0SWB824010  

       566,720       12,320         m3            46                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

YG000000169

       751,930   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬処理                              

YG000000165

       751,930    式    

          

              

                                        

                                        

既設側溝撤去工                          

処分費等              T 

   0FSANPAI06  

        15,000       75,000         ｔ             0.2   新潟市設計単価

運搬費は含まない。                      

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

産業廃棄物処分費                        

省略                  0 

   0FSANPAI01  

        20,000       20,000         台             1     新潟市設計単価

20km以内                                

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）                       

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWG171100  

        52,113          987         ｍ            52.8                 

                                        

                                        

硬質塩化ビニル管撤去工                  

YG000000129

        87,113   一式   

          

              

                                        

                                        

既設取付管撤去                          

YG000000128

        87,113    式    

          

              

                                        

                                        

既設取付管撤去工                        

YG000000121

       885,873    式    

          

              

                                        

                                        

既設構造物撤去・復旧工                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

         2,136          356          m             6                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

YG000000163

        28,486   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

YG000000131

        28,486    式    

          

              

                                        

                                        

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0059号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB422530  

        12,228        3,057         m2             4                   

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB422530  

         6,116        1,529         m2             4                   

                                        

                                        

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

YG000000179

        18,344   一式   

          

              

                                        

                                        

視覚障害者用誘導ﾌﾞﾛｯｸ                   

YG000000170

        18,344    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物復旧工                        

処分費等              T 施工　第0-0057号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

       128,400        1,200         ｔ           107                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=7,16=1                

    0SCB227010  

        56,810        1,235         m3            46                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0063号内訳表

                                        

01=2,02=3.4,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        43,457        3,410          t            12.744 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 

YZ000000000

       125,146    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

       125,146    式    

運搬費                                  

    19,956,610

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0062号内訳表

    0SWB010212  

     2,062,500       18,750        人日          110                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

YG000002002

     2,062,500   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

省略                  0 

YG000002001

     2,062,500    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

YG000000444

     2,062,500    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0061号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=2,02=1,03=2,04=4,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        26,350          775          m            34                   

                                        

溶融式手動，実線 45cm，白               

区画線設置                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    24,263,956

純工事費                                

     4,307,346

共通仮設費計                            

     3,416,000

0.1141率-------B= 

1.5000地域補正率F=19,956,610対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0067号内訳表

                                        

01=3831                                 

    0SWB010230  

       766,200        3,831         m2           200                   

                                        

借地料単価3,831円/m2                    

借地料(m2入力)                          

YZ000000027

       766,200    式    

          

              

                                        

                                        

借地料                                  

Z0007      

       766,200    式    

役務費                                  

省略                  0 施工　第0-0066号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        19,116        1,500          t            12.744               

復路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0065号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB010030  

        19,116        1,500          t            12.744               

往路                                    

積込み､取卸し(片道分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0064号内訳表

                                        

01=2,02=3.4,04=1,05=4,06=0,07=2         

    0SWB010020  

        43,457        3,410          t            12.744 (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     4,044,000

0.1000率-------B= 

40,440,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    40,440,000

工事価格                                

     6,214,044

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        13,000

0.0004率-------B= 

34,225,956対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     6,201,044

0.1814率-------B= 

1.0000前払補正率H=34,225,956対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    34,225,956

工事原価計                              

    34,225,956

工事原価                                

     9,962,000

現場管理費計                            

     9,962,000

0.3422率-------B= 

1.2000地域補正率F=24,263,956対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    44,484,000

工事費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

02-実施-下水-0146-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

02-実施-下水-0146-当初

機械掘削工（バックホウ）                

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                             100        ｍ３   

03年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.900     人           32,100              60,990

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        5.000     人           28,500             142,500

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.100    時間           8,214              91,175

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                   35

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100        ｍ３           294,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,947

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

02-実施-下水-0146-当初

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

SWG111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m3    

03年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.500     人           32,100              80,250

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.800     人           28,500             108,300

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

        7.600    時間           8,214              62,426

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

                                        

                                        

      100.000     m3            1,910             191,000

SCB210450  施工　第0-0003号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   24

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            442,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,420

ﾊﾞｯｸﾎｳ機種                              =1          ｸﾛｰﾗ型山積0.28m3                        

埋戻土種別                              =2          発生土                                  

100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]=100        100m3当りﾀﾝﾊﾟ締固め数量             [m3]

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              

ﾀﾝﾊﾟ締固め 費用の内訳                   =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    1,398       1.39%  97.22%   1.39%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

ﾀﾝﾊﾟ締固め                              

SCB210450  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K1

  1.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 51.95%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 45.27%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          116.5             130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  1.39%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,910                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,910 =           1,398

［機械補正］       1.39           591        1.39

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             471        1.39

［労務補正］      51.95        33,750     45.27        28,500          97.22

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,200     100          21,100       51.95＋ 45.27

［材料補正］       1.39         116.5        1.39

             ＋[────×──────]×─────

                  100             130        1.39

［全体調整］      100-  1.39- 97.22-  1.39

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

02-実施-下水-0146-当初

購入土運搬                              

V0001AK    施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

購入土（砂質土）                        

天ヶ沢                                  

新潟市設計単価                          

        1         m3              840                 840

W10001     

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

土取場→仮置場                          

                                        

        1         m3            3,988               3,988

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込み                        

                                        

        1         m3              232.2               232

SCB210020  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→現場                            

                                        

        1         m3              834.8               834

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              5,894



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    3,345.8    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

土取場→仮置場                          

                                        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       29,250            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,988                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =17         33.0km以下                              

【補正式】

            3,988 =         3,345.8

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        29,250       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20         103.5       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      200.4    43.54%  38.36%  18.10%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0006号内訳表

仮置場での積込み                        

                                        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,500            18,500     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 43.54%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       33,450            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 38.36%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          232.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            232.2 =           200.4

［機械補正］      43.54        19,500       43.54

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,500       43.54

［労務補正］      38.36        33,450       38.36

             ＋[────×──────]×─────

                  100          23,800       38.36

［材料補正］      18.10         103.5       18.10

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       18.10

［全体調整］      100- 43.54- 38.36- 18.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      642.41   26.28%  61.34%  12.38%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

仮置場→現場                            

                                        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,665             7,216     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 26.28%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       29,250            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 61.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.38%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          834.8               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            834.8 =          642.41

［機械補正］      26.28         7,665       26.28

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,216       26.28

［労務補正］      61.34        29,250       61.34

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       61.34

［材料補正］      12.38         103.5       12.38

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       12.38

［全体調整］      100- 26.28- 61.34- 12.38

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

02-実施-下水-0146-当初

発生土運搬工                            

SWG111400  施工　第0-0008号内訳表

現場→仮置場                            

                                        

(4t積級､2t積級､機械積込み)                    10         m3    

03年01月20日適用

ダンプトラック運転                      

                                        

                                        

        0.250     日           42,660              10,665

SWM111250  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m3             10,670

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              1,067

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          4t積級                                  

積込機種                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

DID区間の有無                           =2          有                                      

運搬距離(4t 山積 0.28m3 DID有)          =1          0.5km以下                               

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

02-実施-下水-0146-当初

ダンプトラック運転                      

SWM111250  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

03年01月20日適用

運転手(一般)                            

                                        

                                        

        1.000     人           29,250              29,250

RR0115     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       34.000      l              103.5             3,519

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

4t積級                                  

                                        

        1.29    供用日          7,420               9,571

MMJ0301002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔ損耗費                               

4t積級 良好 供用日                      

                                        

        1.290   供用日            245                 316

TZU0020045 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             42,660

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ規格                           =2          ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 4t積級                   

ﾀｲﾔ損耗費                               =2          良好                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    3,345.8    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0010号内訳表

仮置場→建設発生土受入地                

                                        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       29,250            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,988                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,988 =         3,345.8

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        29,250       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20         103.5       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

02-実施-下水-0146-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

03年01月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径250mm                             

                                        

        1.000      m            5,724               5,724

TQJ2005003 

4770*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              5,724

規格･仕様                               =3          呼び径 250mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

02-実施-下水-0146-当初

管明示ｼｰﾄ工                             

VX06009M10 施工　第0-0012号内訳表

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

R2水道事業実務必携  P63                      100         ｍ    

03年01月20日適用

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              132              13,200

T0407      

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           28,500              11,400

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             24,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                246



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

02-実施-下水-0146-当初

砂基礎工                                

SWG411120  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1        ｍ３   

03年01月20日適用

砂基礎工[手間のみ]                      

機械施工                                

                                        

        1.000     m3            2,700               2,700

TQJ2007002 

2000*1.35                               

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        ｍ３             2,700

規格･仕様                               =2          機械施工                                

砂規格                                  =3          発生土                                  

施工規模                                =1          10m3以上(標準)                          

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

02-実施-下水-0146-当初

軽量鋼矢板(Ⅱ型)設置・撤去              

VX06002M10 施工　第0-0014号内訳表

掘削深2.0m以下                          

                                        

                                               1         ｍ    

03年01月20日適用

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            3,980               3,980

SWG117150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

                                        

                                        

        1          m            1,647               1,647

SWG117150  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,627



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

02-実施-下水-0146-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

03年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.000     人           32,100              64,200

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           33,750              67,500

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        6.000     人           28,500             171,000

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

       11.600    時間           8,214              95,282

SK0202015  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   18

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            398,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              3,980

作業区分                                =1          建込み                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =4          ﾊﾞｯｸﾎｳ 山積0.28m3                       

ﾊﾞｯｸﾎｳ規格                              =2          排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

02-実施-下水-0146-当初

軽量鋼矢板建込･引抜工(両側分)           

SWG117150  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

03年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.900     人           32,100              28,890

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.900     人           33,750              30,375

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.700     人           28,500              76,950

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        1.000     日           28,400              28,400

TLC1120001 

28400*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   85

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m            164,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              1,647

作業区分                                =2          引抜き                                  

掘削深                                  =2          2.0m以下                                

使用機種                                =1          ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ 油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊           

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料補正係数                    =1          標準(1.0)                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

02-実施-下水-0146-当初

金属支保設置・撤去                      

VSIHO01    施工　第0-0017号内訳表

1段(損料別)                             

                                        

                                               1         ｍ    

03年01月20日適用

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              908                 908

SWG117350  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土留支保工(軽量金属支保工)              

                                        

                                        

        1          m              756                 756

SWG117350  施工　第0-0019号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              1,664



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

02-実施-下水-0146-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

03年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           32,100              19,260

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.600     人           33,750              20,250

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.800     人           28,500              51,300

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             90,810

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                908

作業区分                                =1          設置                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

02-実施-下水-0146-当初

土留支保工(軽量金属支保工)              

SWG117350  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

03年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           32,100              16,050

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.500     人           33,750              16,875

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.500     人           28,500              42,750

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             75,680

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                756

作業区分                                =2          撤去                                    

設置段数(掘削深)                        =1          1段(2.0m以下)                           

切梁材種別                              =1          水圧式ﾊﾟｲﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ                        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

02-実施-下水-0146-当初

金属支保工賃料（1段）                   

VKS0001    施工　第0-0020号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

03年01月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし賃料 管埋設工事用            

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

      465       本・日             57              26,505

K6051      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ賃料 ｱﾙﾐ製                     

調整長590～900㎜                        

                                        

      465       本・日            103              47,895

K6053      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ賃料                       

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

       31       台・日            154               4,774

K6054      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             79,174

01=465        ｱﾙﾐ腹起こし 賃料数量(本･日)             

02=465        ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 賃料数量(本･日)            

03=31         水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 賃料数量(台･日)           



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

02-実施-下水-0146-当初

金属支保工基本料                        

VKS0003    施工　第0-0021号内訳表

水圧式切梁                              

                                        

                                               1         式    

03年01月20日適用

ｱﾙﾐ腹起こし基本料 管埋設工事用          

幅70～80㎜ 高115～130㎜ 長4,000㎜       

                                        

       15         本              500               7,500

K6055      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧ｻﾎﾟｰﾄ基本料 ｱﾙﾐ製                   

調整長590～900㎜                        

                                        

       15         本              500               7,500

K6057      

                                        

              

   

0 省略                  

水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 基本料                    

ﾀﾝｸ水量15～19ﾘｯﾄﾙ                       

                                        

        1         台              500                 500

K6058      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             15,500

01=15         ｱﾙﾐ腹起こし 持ち込み数量(本)            

02=15         ｱﾙﾐ水圧ｻﾎﾟｰﾄ 持ち込み数量(本)           

03=1          水圧手動ﾎﾟﾝﾌﾟ 持ち込み数量(台)          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

02-実施-下水-0146-当初

1現場当たり修理費及び損耗費             

VKSEIBI    施工　第0-0022号内訳表

軽量鋼矢板                              

補助工法無(打込み作業無)                

積算基準建設機械損料表  1-37                   1         ｔ    

03年01月20日適用

軽量鋼矢板                              

[整備費]                                

                                        

        2.75      ｔ            5,500              15,125

TNK10060   

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ             15,125



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

02-実施-下水-0146-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工                             

SWG121050  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1         日    

03年01月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.110     人           33,750               3,712

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.050     人           28,500               1,425

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]              

 潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径φ50mm 全揚程5m           

                                        

        1.00      日              108                 108

MMJ1305002 

108*1                                   

              

1  

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

3kVA                                    

                                        

        1.00      日              758                 758

MMJ1510003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       18.0        %            6,003               1,080

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              7,083

排水方法                                =1          作業時排水                              

使用電源                                =2          発動発電機                              

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ台数                     =1          1台                                     



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

02-実施-下水-0146-当初

据付･撤去工                             

SWG121100  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

(開削水替)                                     1        現場   

03年01月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.080     人           28,500               2,280

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        現場             2,280



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

02-実施-下水-0146-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

03年01月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

0号(内径750mm)または楕円                

2m以下                                  

        1.000    箇所          29,430              29,430

TQJ2003001 

21800*1.35                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            29,430

規格･仕様                               =1          0号または楕円 深さ2m以下                

施工規模                                =1          4箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

02-実施-下水-0146-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU001  施工　第0-0026号内訳表

特1号ﾏﾝﾎｰﾙ                              

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

03年01月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.17      m3            1,800                 306

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.12      m3           28,050               3,366

SCB240010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.55      m2           22,100              12,155

SWG141050  施工　第0-0028号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,830

01=0.17       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ数量（m3）                      

02=0.12       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

03=0.55       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

   28,481       4.50%  39.86%  55.64%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0027号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.25%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.89%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 11.04%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       33,450            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  6.76%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  6.47%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       10,000            14,400     

TZJ2012010 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 53.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,050                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =29         18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,050 =          28,481

［機械補正］       4.25        11,000        4.50

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.25

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

   28,481       4.50%  39.86%  55.64%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0027号内訳表

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

［労務補正］      12.89        28,500     11.04        33,750      6.76        33,450      6.47        32,100                  39.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　   12.89＋ 11.04＋  6.76＋  6.47

［材料補正］      53.64        10,000      1.89         103.5          55.64

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,400     100             117       53.64＋  1.89

［全体調整］      100-  4.50- 39.86- 55.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

02-実施-下水-0146-当初

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

SWG141050  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.330     人           35,100              11,583

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           28,500               9,405

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.020     m3           55,450               1,109

SCB240060  施工　第0-0029号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2             22,100

ﾓﾙﾀﾙ配合比                              =2          1:2                                     

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]=20         上塗ﾓﾙﾀﾙ厚                          [mm]

ﾓﾙﾀﾙ練 費用の内訳                       =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

   44,520       0.00%  61.62%  38.38%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 61.62%

ｾﾒﾝﾄ(高炉B)                             ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

25kg袋入                                

                                        

25kg袋入

          

       20,400            17,600     

TZJ2002008 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 28.46%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い)                   ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

洗い 細目                               

                                        

洗い 細目

          

        3,900             4,650     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  9.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       55,450                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =2          高炉                                    

混合比                                  =2          1:2                                     

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           55,450 =          44,520

［労務補正］      61.62        28,500       61.62

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,100       61.62

［材料補正］      28.46        20,400      9.92         3,900          38.38

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,600     100           4,650       28.46＋  9.92

［全体調整］      100- 61.62- 38.38

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

02-実施-下水-0146-当初

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

VMORU60025 施工　第0-0030号内訳表

φ600                                   

t=0～25mm                               

                                               1        箇所   

03年01月20日適用

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600　t=0～25mm                        

                                        

        1        箇所           2,160               2,160

FMH0077    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

                                        

        1        箇所             580                 580

FMH0081    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             2,740



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

02-実施-下水-0146-当初

人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          

VMORU60045 施工　第0-0031号内訳表

φ600                                   

t=26～49mm                              

                                               1        箇所   

03年01月20日適用

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600　t=26～49mm                       

                                        

        1        箇所           3,920               3,920

FMH0078    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

                                        

        1        箇所             580                 580

FMH0081    

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             4,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

02-実施-下水-0146-当初

高さ調整部材等                          

VMHZ001    施工　第0-0032号内訳表

呼び600・900用                          

                                        

                                               1        箇所   

03年01月20日適用

全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

        3         本              850               2,550

FZBM16350  

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

        3         個              100                 300

FNTM16     

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

        3         個              770               2,310

FUHBTM16   

                                        

新潟市設計単価

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             5,160



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

02-実施-下水-0146-当初

組立マンホール設置工                    

SWG411150  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

03年01月20日適用

組立ﾏﾝﾎｰﾙ設置工[手間のみ]               

1号(内径900mm)                          

3m以下                                  

        1.000    箇所          37,665              37,665

TQJ2003004 

27900*1.35                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            37,670

規格･仕様                               =4          1号 深さ3m以下                          

施工規模                                =1          4箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

02-実施-下水-0146-当初

底部工(組立式)                          

VTEIBU001  施工　第0-0034号内訳表

1号ﾏﾝﾎｰﾙ                                

                                        

積算基準下水道                                 1        箇所   

03年01月20日適用

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.23      m3            1,800                 414

TZJ2122003 

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設      

18-8-40(高炉) W/C≦60%，一般養生        

        0.15      m3           28,050               4,207

SCB240010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ上塗工(ﾏﾝﾎｰﾙ用)                     

                                        

                                        

        0.71      m2           22,100              15,691

SWG141050  施工　第0-0028号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            20,320

01=0.23       ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ数量（m3）                      

02=0.15       ｺﾝｸﾘｰﾄ数量（m3）                        

03=0.71       ﾓﾙﾀﾙ上塗面積（m2）                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

02-実施-下水-0146-当初

 取付管土工（塩ビ管φ150)                

VTD150HK   施工　第0-0035号内訳表

歩道                                    

発生土仮置場経由                        

                                               1         ｍ    

03年01月20日適用

機械掘削工（バックホウ）                

                                        

                                        

        0.90     ｍ３           2,947               2,652

SWG111050  施工　第0-0001号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)                  

                                        

                                        

        0.69      m3            4,420               3,049

SWG111300  施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

購入土運搬                              

                                        

                                        

        0.76      m3            5,894               4,479

V0001AK    施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発生土運搬工                            

現場→仮置場                            

                                        

        0.86      m3            1,067                 917

SWG111400  施工　第0-0008号内訳表

                                        

(4t積級､2t積級

   

0 省略                  

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

仮置場での積込み                        

                                        

        0.86      m3              232.2               199

SCB210020  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

仮置場→建設発生土受入地                

                                        

        0.86      m3            3,988               3,429

SCB210110  施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

建設発生土受入管理費                    

                                        

見積600円/m3                            

        0.86      m3              600                 516

FZANDO1    

                                        

              

   

T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             15,241



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

02-実施-下水-0146-当初

ます接続工                              

SWG161100  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

03年01月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.065     人           33,750               2,193

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.065     人           28,500               1,852

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             4,045



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

02-実施-下水-0146-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

03年01月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径150                                 

                                        

        1.000    箇所          17,493              17,493

TQJ2002003 

17150*1.02                              

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径150              

取付管布設工及び支管取付工　径150mm     

        1.000    箇所           5,475               5,475

TQJ2001052 

                                        

土木施工コスト

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            22,970

規格･仕様                               =3          管径 150mm                              

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =2          有                                      

取付管長                                =1          3m未満                                  

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

02-実施-下水-0146-当初

取付管布設および支管取付工              

SWG411100  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

03年01月20日適用

取付管布設工および支管取付工            

管径150                                 

                                        

        1.000    箇所          20,580              20,580

TQJ2002003 

17150*1.2                               

              

1  

0 省略                  

取付管布設･支管取付工 加算額            

可とう性支管設置費 管径150              

取付管布設工及び支管取付工　径150mm     

        1.000    箇所           5,475               5,475

TQJ2001052 

                                        

土木施工コスト

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            26,060

規格･仕様                               =3          管径 150mm                              

施工規模                                =1          5箇所以上(標準)                         

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =2          有                                      

取付管長                                =2          3m以上5m未満                            

本管材質                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ製･陶製以外                       

加算額                                  =2          可とう性支管を設置する場合              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

      558.1     6.29%  54.24%  39.47%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0039号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

03年01月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

切削深20cm級

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 18.90%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.56%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.20%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.63%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          116.5             130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          668.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            668.1 =           558.1

［機械補正］       4.25         5,710        6.29

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.25

［労務補正］      18.90        33,750      9.56        32,100      8.20        28,500              54.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          24,600     100          21,100      18.90＋  9.56＋  8.20

［材料補正］      36.63        85,250      1.92         116.5          39.47

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             130       36.63＋  1.92

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

      558.1     6.29%  54.24%  39.47%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0039号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

03年01月20日適用

［全体調整］      100-  6.29- 54.24- 39.47

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

      533.13   33.74%  59.03%   7.23%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0040号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(建物用)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 24.04%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.70%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       33,450            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.31%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.41%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.23%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          658.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            658.8 =          533.13

［機械補正］      24.04        18,900      9.70         6,170          33.74

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       24.04＋  9.70

［労務補正］      26.31        33,450     23.31        28,500      9.41        32,100              59.03

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          23,800     100          21,100     100          24,600      26.31＋ 23.31＋  9.41

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

      533.13   33.74%  59.03%   7.23%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0040号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

［材料補正］       7.23         103.5        7.23

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117        7.23

［全体調整］      100- 33.74- 59.03-  7.23

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

02-実施-下水-0146-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0041号内訳表

舗装版切断濁水PH12.5未満                

新潟市設計単価                          

                                               1         式    

03年01月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.127     日           38,050               4,832

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.60      m3           16,000               9,600

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式             14,440

運搬距離(Km)                            =15         運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.6        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    1,449.8    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       29,250            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,729                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =6          4.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,729 =         1,449.8

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        29,250       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20         103.5       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

02-実施-下水-0146-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0043号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

03年01月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

新潟市設計単価                          

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

      111.35   25.93%  67.07%   7.00%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0044号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 12.79%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  9.91%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  3.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       33,450            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.37%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.03%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.20%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          142                 0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            142.0 =          111.35

［機械補正］      12.79        19,600      9.91        14,600      3.23         4,905              25.93

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480      12.79＋  9.91＋  3.23

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

      111.35   25.93%  67.07%   7.00%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0044号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

［労務補正］      42.37        33,450     13.03        33,750      9.47        28,500      2.20        32,100                  67.07

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,800     100          24,200     100          21,100     100          24,600 　   42.37＋ 13.03＋  9.47＋  2.20

［材料補正］       7.00         103.5        7.00

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117        7.00

［全体調整］      100- 25.93- 67.07-  7.00

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

      159.37   18.12%  46.87%  35.01%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0045号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.94%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.92%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.26%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       33,450            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 29.60%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.62%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.54%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        3,500             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 30.12%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          282                 0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

      159.37   18.12%  46.87%  35.01%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0045号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

【補正式】

            282.0 =          159.37

［機械補正］       8.94        19,600      6.92        14,600      2.26         4,905              18.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       8.94＋  6.92＋  2.26

［労務補正］      29.60        33,450      9.11        33,750      6.62        28,500      1.54        32,100                  46.87

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          23,800     100          24,200     100          21,100     100          24,600 　   29.60＋  9.11＋  6.62＋  1.54

［材料補正］      30.12         3,500      4.89         103.5          35.01

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             117       30.12＋  4.89

［全体調整］      100- 18.12- 46.87- 35.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,503.1     5.88%  66.88%  27.24%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0046号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

仮復旧                                         1         m2    

03年01月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.04%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.67%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.12%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       33,450            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.62%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.20%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 250mm

          

      558,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 25.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.85%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,221                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =310        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,221 =         1,503.1

［機械補正］       3.04         3,865      2.67         3,900           5.88

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.04＋  2.67

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,503.1     5.88%  66.88%  27.24%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0046号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

仮復旧                                         1         m2    

03年01月20日適用

［労務補正］      28.12        28,500     23.62        33,450     13.20        33,750              66.88

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          23,800     100          24,200      28.12＋ 23.62＋ 13.20

［材料補正］      25.34       558,000      1.85         103.5          27.24

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             117       25.34＋  1.85

［全体調整］      100-  5.88- 66.88- 27.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    2,298.6     1.28%   9.90%  88.82%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0047号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

本復旧                                         1         m2    

03年01月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  0.86%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.17%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.53%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.43%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       33,450            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.82%

①瀝青安定処理(25)                      ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)

                                        

                                        

AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm

          

      425,000           764,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060021

        円／式

Z1

 83.63%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

           95                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  5.01%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.17%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,536                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           =50         1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    2,298.6     1.28%   9.90%  88.82%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0047号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

本復旧                                         1         m2    

03年01月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,536 =         2,298.6

［機械補正］       0.86        15,400      0.17         3,900      0.16         3,605               1.28

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       0.86＋  0.17＋  0.16

［労務補正］       3.53        28,500      2.43        33,750      2.39        33,450      0.82        32,100                   9.90

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　    3.53＋  2.43＋  2.39＋  0.82

［材料補正］      83.63       425,000      5.01            95      0.17         103.5              88.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         764,000     100            91.5     100             117      83.63＋  5.01＋  0.17

［全体調整］      100-  1.28-  9.90- 88.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    1,401.7     2.12%  16.24%  81.64%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0048号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

本復旧                                         1         m2    

03年01月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.42%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.29%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.79%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.98%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       33,450            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.35%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm

          

      475,000           437,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 78.54%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

           95                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  2.80%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,586                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,401.7     2.12%  16.24%  81.64%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0048号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

本復旧                                         1         m2    

03年01月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,586 =         1,401.7

［機械補正］       1.42        15,400      0.29         3,900      0.26         3,605               2.12

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.42＋  0.29＋  0.26

［労務補正］       5.79        28,500      3.98        33,750      3.92        33,450      1.35        32,100                  16.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　    5.79＋  3.98＋  3.92＋  1.35

［材料補正］      78.54       475,000      2.80            95      0.28         103.5              81.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         437,000     100            91.5     100             117      78.54＋  2.80＋  0.28

［全体調整］      100-  2.12- 16.24- 81.64

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    1,754.8     0.54%  50.24%  49.22%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0049号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

仮復旧                                         1         m2    

03年01月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,590             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.41%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          357               323     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.60%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm

          

      424,000           356,000     

TZJ4100008 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 49.09%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          116.5             130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.08%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.05%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,243                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,243 =         1,754.8

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

    1,754.8     0.54%  50.24%  49.22%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0049号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

仮復旧                                         1         m2    

03年01月20日適用

［機械補正］       0.41         1,590      0.10           357           0.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             323        0.41＋  0.10

［労務補正］      22.13        33,750     19.23        28,500      5.60        32,100              50.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          21,100     100          24,600      22.13＋ 19.23＋  5.60

［材料補正］      49.09       424,000      0.08         116.5      0.05         103.5              49.22

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         356,000     100             130     100             117      49.09＋  0.08＋  0.05

［全体調整］      100-  0.54- 50.24- 49.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

    1,558.9     1.91%  14.60%  83.49%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0050号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

本復旧                                         1         m2    

03年01月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.27%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.26%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.24%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.21%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.58%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       33,450            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.21%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      560,000           502,000     

TZJ4100006 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 80.70%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

           95                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  2.52%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,792                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    1,558.9     1.91%  14.60%  83.49%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0050号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

本復旧                                         1         m2    

03年01月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,792 =         1,558.9

［機械補正］       1.27        15,400      0.26         3,900      0.24         3,605               1.91

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.27＋  0.26＋  0.24

［労務補正］       5.21        28,500      3.58        33,750      3.52        33,450      1.21        32,100                  14.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          24,200     100          23,800     100          24,600 　    5.21＋  3.58＋  3.52＋  1.21

［材料補正］      80.70       560,000      2.52            95      0.25         103.5              83.49

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         502,000     100            91.5     100             117      80.70＋  2.52＋  0.25

［全体調整］      100-  1.91- 14.60- 83.49

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

      713.44    6.19%  70.45%  23.36%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0051号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.20%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.81%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.62%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       33,450            23,800     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 24.88%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.90%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 100mm

          

      288,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 21.36%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.95%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,122                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =160        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,122 =          713.44

［機械補正］       3.20         3,865      2.81         3,900           6.19

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.20＋  2.81

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

      713.44    6.19%  70.45%  23.36%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0051号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

［労務補正］      29.62        28,500     24.88        33,450     13.90        33,750              70.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,100     100          23,800     100          24,200      29.62＋ 24.88＋ 13.90

［材料補正］      21.36       288,000      1.95         103.5          23.36

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             117       21.36＋  1.95

［全体調整］      100-  6.19- 70.45- 23.36

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    1,754.8     0.54%  50.24%  49.22%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0052号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,590             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.41%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          357               323     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.13%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.60%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm

          

      318,000           356,000     

TZJ4100008 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 49.09%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          116.5             130     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.08%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.05%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,986                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =30         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,986 =         1,754.8

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    1,754.8     0.54%  50.24%  49.22%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0052号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

［機械補正］       0.41         1,590      0.10           357           0.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             323        0.41＋  0.10

［労務補正］      22.13        33,750     19.23        28,500      5.60        32,100              50.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          21,100     100          24,600      22.13＋ 19.23＋  5.60

［材料補正］      49.09       318,000      0.08         116.5      0.05         103.5              49.22

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         356,000     100             130     100             117      49.09＋  0.08＋  0.05

［全体調整］      100-  0.54- 50.24- 49.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0093

02-実施-下水-0146-当初

硬質塩化ビニル管撤去工                  

SWG171100  施工　第0-0053号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

03年01月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.120     人           32,100               3,852

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.120     人           28,500               3,420

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

バックホウ運転                          

                                        

                                        

        0.050     日           47,720               2,386

SWM171050  施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費（率＋まるめ）                    

        3.0       ％            7,272                 218

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              9,876

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                987

 呼び径                                  =2          φ150mm                                 



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0094

02-実施-下水-0146-当初

バックホウ運転                          

SWM171050  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1         日    

03年01月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.000     人           33,450              33,450

RR0114     

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       37.000      l              103.5             3,829

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

        1.640     日            6,365              10,438

TLC1010008 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             47,720



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0095

02-実施-下水-0146-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0055号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

無筋構造物                              

夜間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           12,312.3            12,312

TQJ1611013 

9471*1.3                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             12,320

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

    1,035.6    47.71%  37.09%  15.20%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0056号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年01月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,431     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.71%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       29,250            19,700     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          103.5             117     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 15.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,235                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          Co(無筋･鉄筋)構造物とりこわし           

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =7          3.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,235 =         1,035.6

［機械補正］      47.71        21,700       47.71

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,431       47.71

［労務補正］      37.09        29,250       37.09

             ＋[────×──────]×─────

                  100          19,700       37.09

［材料補正］      15.20         103.5       15.20

             ＋[────×──────]×─────

                  100             117       15.20

［全体調整］      100- 47.71- 37.09- 15.20

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0097

02-実施-下水-0146-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0057号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

03年01月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

無筋                                    

新潟市設計単価                          

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

    1,106.4     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

SCB422530  施工　第0-0058号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.58%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ﾌﾞﾛｯｸ工

                                        

                                        

          

       36,750            25,300     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 27.44%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 14.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,529                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          撤去                                    

【補正式】

            1,529 =         1,106.4

［労務補正］      29.58        28,500     27.44        36,750     14.45        32,100      5.46        33,750                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          25,300     100          24,600     100          24,200 　   29.58＋ 27.44＋ 14.45＋  5.46

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

    2,212.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

02-実施-下水-0146-当初

特殊ﾌﾞﾛｯｸ舗装                           

SCB422530  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       28,500            21,100     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.58%

ﾌﾞﾛｯｸ工                                 ﾌﾞﾛｯｸ工

                                        

                                        

          

       36,750            25,300     

RR0108     t'

RR9108     

        円／人

R2

 27.44%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       32,100            24,600     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 14.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       33,750            24,200     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,057                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =3          再利用設置                              

【補正式】

            3,057 =         2,212.7

［労務補正］      29.58        28,500     27.44        36,750     14.45        32,100      5.46        33,750                 100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,100     100          25,300     100          24,600     100          24,200 　   29.58＋ 27.44＋ 14.45＋  5.46

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

02-実施-下水-0146-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0060号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

03年01月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              241.9           241,900

TQJ1036091 

241.9*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              162              92,340

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              150               3,750

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              350               8,750

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              103.5             4,554

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          109,394               5,406

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            356,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                356

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0101

02-実施-下水-0146-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0061号内訳表

溶融式手動，実線 45cm，白               

                                        

                                            1000          m    

03年01月20日適用

区画線設置(溶融式) 夜間                 

豪雪有 実線45cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              438.4           438,400

TQJ1036100 

438.4*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              162             275,400

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              150              11,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              350              26,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       80.000      l              103.5             8,280

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          321,180              16,020

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            775,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                775

夜間作業の有無                          =2          有り                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =4          実線 45cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0102

02-実施-下水-0146-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0062号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

03年01月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           18,750              18,750

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            18,750



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0103

02-実施-下水-0146-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0063号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

03年01月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.4        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0104

02-実施-下水-0146-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0064号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

03年01月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,410               3,410

TZJ6810101 

3410*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,410

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=3.4        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

02-実施-下水-0146-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0065号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

往路                                    

                                               1          t    

03年01月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0106

02-実施-下水-0146-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0066号内訳表

積込み､取卸し(片道分)                   

復路                                    

                                               1          t    

03年01月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        1.000      t            1,500               1,500

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500

作業区分                                =3          積込み､取卸し(片道分)                   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0107

02-実施-下水-0146-当初

借地料(m2入力)                          

SWB010230  施工　第0-0067号内訳表

借地料単価3,831円/m2                    

                                        

                                               1         m2    

03年01月20日適用

借地料                                  

                                        

                                        

        1.000     m2            3,831               3,831

TFJA0204338

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,831

借地料単価                          [円]=3831       借地料単価                          [円]



0 0108

02-実施-下水-0146-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FZANDO1    建設発生土受入管理費                    

                                        

見積600円/m3                            

m3                   600    571

FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

呼び600　T-25　高さ調整部材M16適用      

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

組               107,000    571

FMF600T14  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

呼び600　T-14　高さ調整部材M16適用      

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

組                89,300    571

FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

本                   850    571

FNTM16     ナット                                  

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

個                   100    571

FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

個                   770    571

FMH0077    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600　t=0～25mm                        

                                        

箇所               2,160    571

FMH0078    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          

 φ600　t=26～49mm                       

                                        

箇所               3,920    571

FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    

 φ600用                                 

                                        

箇所                 580    571

FMH0002    特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  

H=450                                   

                                        

個                20,300    571

FMH0003    特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  

H=600                                   

                                        

個                25,000    571

FMH0011    特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         

H=600                                   

                                        

個                32,700    571



0 0109

02-実施-下水-0146-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FMH0012    特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         

H=900                                   

                                        

個                40,600    571

FSANPAI01  産業廃棄物収集運搬費                    

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）                       

20km以内                                

台                20,000    571

FSANPAI06  産業廃棄物処分費                        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

運搬費は含まない。                      

ｔ                75,000    571

FSIKAN     取付管およびます工                      

可とう性支管継手を使用した際の加算額    

取付管布設工及び支管取付工　径150mm     

箇所               5,475    571



0 0110

02-実施-下水-0146-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W10001 購入土（砂質土）

天ヶ沢

新潟市設計単価 m3            840   572 特単　　

WG0010 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手

 塩ﾋﾞ管用　φ250　　貼付ﾀｲﾌﾟ

物価資料（小数点以下なし） 組         12,000   工事内訳

WG0030 ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手

 塩ﾋﾞ管用　φ300　　貼付ﾀｲﾌﾟ

物価資料（小数点以下なし） 組         12,950   工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0111

YG000000006 発生土処理                              FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積600円/m3                            

                                        

            600   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          WG0010     ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       組        

 塩ﾋﾞ管用　φ250　　貼付ﾀｲﾌﾟ             

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

         12,000   

YG000000010 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管                          WG0030     ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手                       組        

 塩ﾋﾞ管用　φ300　　貼付ﾀｲﾌﾟ             

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

         12,950   

YG000000069 組立特1号ﾏﾝﾎｰﾙ                          FMH0011    特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         個        

H=600                                   

                                        

新潟市設計単価                          

         32,700   

YG000000069 組立特1号ﾏﾝﾎｰﾙ                          FMH0012    特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　底付躯体ﾌﾞﾛｯｸ         個        

H=900                                   

                                        

新潟市設計単価                          

         40,600   

YG000000069 組立特1号ﾏﾝﾎｰﾙ                          FMH0002    特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  個        

H=450                                   

                                        

新潟市設計単価                          

         20,300   

YG000000069 組立特1号ﾏﾝﾎｰﾙ                          FMH0003    特1号組立式ﾏﾝﾎｰﾙ　斜壁                  個        

H=600                                   

                                        

新潟市設計単価                          

         25,000   

YG000000069 組立特1号ﾏﾝﾎｰﾙ                          FMF600T14  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

呼び600　T-14　高さ調整部材M16適用      

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

新潟市設計単価                          

         89,300   

YG000000069 組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ                            FMF600T25  下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                組        

呼び600　T-25　高さ調整部材M16適用      

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

新潟市設計単価                          

        107,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0112

YG000000129 既設取付管撤去                          FSANPAI01  産業廃棄物収集運搬費                    台        

4t車（廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ）                       

20km以内                                

新潟市設計単価                          

         20,000   

YG000000129 既設取付管撤去                          FSANPAI06  産業廃棄物処分費                        ｔ        

廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ                               

運搬費は含まない。                      

新潟市設計単価                          

         75,000   

V0001AK    購入土運搬                              第0-0004号 W10001     購入土（砂質土）                        m3        

天ヶ沢                                  

新潟市設計単価                          

                                        

            840   

V0001AK    購入土運搬                              第0-0004号 W10001     購入土（砂質土）                        m3        

天ヶ沢                                  

新潟市設計単価                          

                                        

            840   

VMORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0030号 FMH0077    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600　t=0～25mm                        

                                        

新潟市設計単価                          

          2,160   

VMORU60025 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0030号 FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            580   

VMORU60045 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0031号 FMH0078    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600　t=26～49mm                       

                                        

新潟市設計単価                          

          3,920   

VMORU60045 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0031号 FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            580   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0032号 FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0113

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0032号 FNTM16     ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            100   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0032号 FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

VMORU60045 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0031号 FMH0078    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ                          箇所      

 φ600　t=26～49mm                       

                                        

新潟市設計単価                          

          3,920   

VMORU60045 人孔蓋調整ﾓﾙﾀﾙ                          第0-0031号 FMH0081    調整無収縮ﾓﾙﾀﾙ用型枠                    箇所      

 φ600用                                 

                                        

新潟市設計単価                          

            580   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0032号 FZBM16350  全ねじﾎﾞﾙﾄ　M16                         本        

SUS品　350ﾐﾘ                            

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            850   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0032号 FNTM16     ナット                                  個        

SUS品　M16                              

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            100   

VMHZ001    高さ調整部材等                          第0-0032号 FUHBTM16   受枠変形防止高さ調整部材                個        

M16　樹脂製                             

呼び600・900用                          

新潟市設計単価                          

            770   

VTD150HK    取付管土工（塩ビ管φ150)                第0-0035号 W10001     購入土（砂質土）                        m3        

天ヶ沢                                  

新潟市設計単価                          

                                        

            840   

VTD150HK    取付管土工（塩ビ管φ150)                第0-0035号 FZANDO1    建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積600円/m3                            

                                        

            600   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0114

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0041号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   

SWB010230  借地料(m2入力)                          第0-0067号 TFJA0204338 借地料                                  m2        

                                        

                                        

                                        

          3,831   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0115

VTEIBU001 底部工(組立式)                          第0-0026号 TZJ2012010 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   

VTEIBU001 底部工(組立式)                          第0-0034号 TZJ2012010 生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          m3        

物価資料（小数点以下なし）              

                                        

                                        

         10,000   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0037号 TQJ2001052 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径150              

取付管布設工及び支管取付工　径150mm     

土木施工コスト                          

          5,475   

SWG411100 取付管布設および支管取付工              第0-0038号 TQJ2001052 取付管布設･支管取付工 加算額            箇所      

可とう性支管設置費 管径150              

取付管布設工及び支管取付工　径150mm     

土木施工コスト                          

          5,475   

S0930 廃材処理費                              第0-0043号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

新潟市設計単価                          

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0057号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

無筋                                    

新潟市設計単価                          

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0116

T  処分費等                                    506,335     


