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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2022.02.28 17:04

100 新潟市              

100718 西区　建設課０８        

0503-西建第38号-当初-西2-31号・



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

03-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       10        m3    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      100        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       60        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

      103        m2    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

       40        m3    

整地                                    

   一式   

整地                                    

       40        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

03-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝　a300×c300㎜              

      146         m    

自由勾配側溝　a300×c400㎜              

        4         m    

自由勾配側溝　a300×c500㎜              

        4         m    

自由勾配側溝　a300×c600㎜              

        6         m    

横断自由勾配側溝                        

   一式   

自由勾配側溝　a300×c400㎜              

        8         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       16        枚    

蓋版                                    

      128        枚    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

        4        枚    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第2号集水桝      

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第3号集水桝      

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第4号集水桝      

        1        基    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

03-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第5号集水桝      

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第6号集水桝      

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　横断             

        1        基    

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

        1         m    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　第1号集水桝              

        1        基    

集水桝　                                

        1        基    

目皿ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(受材・ﾎﾞﾙﾄﾜｯｼｬｰ共)         

        1        枚    

グレーチング　T25　110°開き            

        1        枚    

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

    式    

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

       19        m2    

型枠工                                  

       18        m2    

養生工                                  

       19        m2    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       11        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

03-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

構造物とりこわし                        

       18        m3    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       14         m    

濁水運搬処理工                          

        1        式    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      220        m2    

排水構造物撤去工                        

    式    

蓋版撤去                                

   一式   

蓋版                                    

       10        枚    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       11        m3    

殻運搬                                  

       18        m3    

殻運搬                                  

       11        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       27        ｔ    

廃材処理費                              

       43        ｔ    

廃材処理費                              

       26        ｔ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

03-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       48.5     人日   

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    

不陸整正                                

   一式   

不陸整正                                

      178        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      102        m2    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)　準用                  

        5        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

        8        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      280        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

03-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車道･路肩部)                       

        8        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)　準用                      

        5        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

       16         m    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

03-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00120

0

03-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-03.10.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2021_令和03年度\702西区建設課\03作業用\媚山\0503-西建第38号-当初-西2-31号線道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

      9,440,000         944,000      10,384,000

工事価格計          

                    

      9,440,000         944,000      10,384,000



Y4000020846

        24,940   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001068

       302,304    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     2,958,893    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

         3,156          315.6       m3            10                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

         3,156   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

         3,156    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

         3,156    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     4,229,156    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210610  

         4,484          112.1       m3            40                   

                                        

                                        

整地                                    

Y4000020855

         4,484   一式   

          

              

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=2,10=10               

    0SCB210110  

        83,800        2,095         m3            40                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020856

        83,800   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0SCB210080  

        39,140          380         m2           103                   

                                        

                                        

基面整正                                

Y4000020848

        39,140   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       149,940        2,499         m3            60                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

       149,940   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        24,940          249.4       m3           100                   

                                        

                                        

床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004498

       476,256   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

=0.66,09=3,10=0.26                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.56,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       210,000       26,250          m             8                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝　a300×c400㎜              

省略                  0 

Y4000004497

       210,000   一式   

          

              

                                        

                                        

横断自由勾配側溝                        

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

=0.55,09=3,10=0.34                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        66,420       11,070          m             6                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝　a300×c600㎜              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

=0.55,09=3,10=0.33                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        40,880       10,220          m             4                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝　a300×c500㎜              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

=0.55,09=3,10=0.3                       

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        38,604        9,651          m             4                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝　a300×c400㎜              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

=0.58,09=3,10=0.15                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     1,277,646        8,751          m           146                   

                                        

無し                                    

自由勾配側溝　a300×c300㎜              

Y4000004497

     1,423,550   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     2,180,246    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V80804     

        32,120       32,120         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B400×L500                              

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第4号集水桝      

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V80803     

        32,000       32,000         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B400×L500                              

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第3号集水桝      

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0V80802     

        48,820       48,820         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B400×L500                              

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第2号集水桝      

Y4000020869

       228,725   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

       354,237    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        70,440       17,610         枚             4                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000004498

        70,440   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       234,496        1,832         枚           128                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       241,760       15,110         枚            16                   

                                        

                                        

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 572

    W0001      

        33,900       33,900         枚             1                   

                                        

見積33900円/枚                          

グレーチング　T25　110°開き            

省略                  0 572

    W0001      

        31,000       31,000         枚             1                   

見積31000円/枚                          

桝500*500用                             

目皿ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(受材・ﾎﾞﾙﾄﾜｯｼｬｰ共)         

省略                  0 572

    W0001      

        51,400       51,400         基             1                   

見積51400円/基                          

500*500*1000                            

集水桝　                                

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=6,03=1,04=1                     

    0SCB222800  

         9,212        9,212         基             1                   

                                        

据付，800kgを超え1200kg以下             

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　第1号集水桝              

Y4000020871

       125,512   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SWG411020  

         2,925        2,925          m             1                   

                                        

                                        

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    0V80801     

        42,370       42,370         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B400×L500                              

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　横断             

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0V80806     

        38,310       38,310         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B400×L500                              

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第6号集水桝      

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    0V80805     

        32,180       32,180         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B400×L500                              

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第5号集水桝      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       181,830       16,530         m3            11                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       350,742   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       477,201    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       651,157    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWB240740  

         1,520           80         m2            19                   

                                        

                                        

養生工                                  

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB240720  

        79,470        4,415         m2            18                   

                                        

                                        

型枠工                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=5,04=1,05=10,06=2          

    0SWB240730  

        41,116        2,164         m2            19                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

Y4000029052

       122,106   一式   

          

              

                                        

                                        

張りｺﾝｸﾘｰﾄ                              

Y3000004038

       122,106    式    

          

              

                                        

                                        

防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

         1,880          188         枚            10                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000004579

         1,880   一式   

          

              

                                        

                                        

蓋版撤去                                

Y3000001089

         1,880    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物撤去工                        

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       115,038          522.9       m2           220                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

Y4000020934

       115,038   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=9.5,02=0.1,03=16000                  

    0S0960      

         3,944        3,944         式             1                   

                                        

舗装版切断工濁水用                      

濁水運搬処理工                          

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         7,477          534.1        m            14                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

Y4000020933

        11,421   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       168,912        9,384         m3            18                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        31,200        1,200         ｔ            26                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        38,700          900         ｔ            43                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        32,400        1,200         ｔ            27                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

Y4000020958

       102,300   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=9,13=1                

    0SCB227010  

        24,442        2,222         m3            11                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

        25,776        1,432         m3            18                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=3,13=1                

    0SCB227010  

        19,558        1,778         m3            11                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

        69,776   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

       172,076    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=2,04=1                     

    0SCB410010  

        44,980          252.7       m2           178                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

Y4000021062

        44,980   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

Y3000001126

        44,980    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

       668,626    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

       680,002    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

    0SWB010212  

       615,950       12,700        人日           48.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026527

       615,950   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003658

       615,950    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000172

       615,950    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       461,720        1,649         m2           280                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       480,352   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

        17,544        2,193         m2             8                   

                                        

①瀝青安定処理(25)                      

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

        17,544   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=260,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         8,410        1,682         m2             5                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)　準用                  

Y4000021065

         8,410   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       108,120        1,060         m2           102                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       108,120   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

       623,646    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



       753,000

0.1278率-------B= 

1.2000地域補正率F=4,909,158対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

     4,909,158

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        11,376          711          m            16                   

                                        

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

区画線設置                              

Y4000004833

        11,376   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

        11,376    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

        11,376    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=3,06=5,07=1               

    0SCB410261  

         9,220        1,844         m2             5                   

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(歩道部)　準用                      

Y4000021073

         9,220   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

        18,632        2,329         m2             8                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,679,842

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

7,760,158対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,676,842

0.2167率-------B= 

1.0000前払補正率H=7,760,158対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     7,760,158

工事原価計                              

     7,760,158

工事原価                                

     2,098,000

現場管理費計                            

     2,098,000

0.3369率-------B= 

1.1000地域補正率F=5,662,158対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     5,662,158

純工事費                                

       753,000

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    10,384,000

工事費                                  

       944,000

0.1000率-------B= 

9,440,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

     9,440,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

03-実施-一般-0001-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

      310.35   47.55%  33.92%  18.53%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,600            21,200     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 47.55%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 33.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.53%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          315.6               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            315.6 =          310.35

［機械補正］      47.55        22,600       47.55

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,200       47.55

［労務補正］      33.92        22,300       33.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,200       33.92

［材料補正］      18.53         123.5       18.53

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       18.53

［全体調整］      100- 47.55- 33.92- 18.53

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      255.59   22.31%  63.16%  14.53%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音] ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,890             6,430     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 22.31%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 63.16%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.53%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          249.4               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            249.4 =          255.59

［機械補正］      22.31         6,890       22.31

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,430       22.31

［労務補正］      63.16        22,300       63.16

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,200       63.16

［材料補正］      14.53         123.5       14.53

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.53

［全体調整］      100- 22.31- 63.16- 14.53

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    2,735.1     6.43%  90.52%   3.05%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,600             9,990     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

  5.72%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.71%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 55.05%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.98%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.49%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.34%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          137               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,499                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            2,499 =         2,735.1

［機械補正］       5.72        10,600      0.71           591           6.43

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,990     100             471        5.72＋  0.71

［労務補正］      55.05        19,000     26.98        22,500      8.49        22,300              90.52

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,200      55.05＋ 26.98＋  8.49

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    2,735.1     6.43%  90.52%   3.05%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

［材料補正］       2.34         123.5      0.71           137           3.05

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             116     100             131        2.34＋  0.71

［全体調整］      100-  6.43- 90.52-  3.05

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      430       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          380                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            380.0 =             430

［労務補正］     100.00        19,000      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,500      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    2,029.2    47.38%  37.64%  14.98%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.38%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,700            20,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.98%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,095                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)            

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         12.0km以下                              

【補正式】

            2,095 =         2,029.2

［機械補正］      47.38        21,700       47.38

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.38

［労務補正］      37.64        19,700       37.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,100       37.64

［材料補正］      14.98         123.5       14.98

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.98

［全体調整］      100- 47.38- 37.64- 14.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      110.88   25.73%  50.21%  24.06%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 25.73%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 50.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 24.06%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          112.1               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          残土受入れ地での処理                    

【補正式】

            112.1 =          110.88

［機械補正］      25.73         9,975       25.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       25.73

［労務補正］      50.21        22,300       50.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,200       50.21

［材料補正］      24.06         123.5       24.06

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       24.06

［全体調整］      100- 25.73- 50.21- 24.06

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

03-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　a300×c300㎜              

SWB821420  施工　第0-0007号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

03年10月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,022              50,220

TQJ1366001 

5022*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c300㎜                            

                                        

        5.000     本            6,290              31,450

TFJA0304936

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.159     m3           10,650               1,693

TFJA0304935

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.265     m3           10,650               2,822

TFJA0304934

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.696     m3            1,900               1,322

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                   3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             87,510

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              8,751

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.58       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.15       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

03-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　a300×c400㎜              

SWB821420  施工　第0-0008号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

03年10月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,022              50,220

TQJ1366001 

5022*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c400㎜                            

                                        

        5.000     本            7,765              38,825

TFJA0304936

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.318     m3           10,650               3,386

TFJA0304935

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.265     m3           10,650               2,822

TFJA0304934

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.660     m3            1,900               1,254

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                   3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             96,510

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,651

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.55       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

03-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　a300×c500㎜              

SWB821420  施工　第0-0009号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

03年10月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,022              50,220

TQJ1366001 

5022*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c500㎜                            

                                        

        5.000     本            8,825              44,125

TFJA0304936

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.350     m3           10,650               3,727

TFJA0304935

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.265     m3           10,650               2,822

TFJA0304934

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.660     m3            1,900               1,254

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                  52

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            102,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             10,220

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.55       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.33       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

03-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　a300×c600㎜              

SWB821420  施工　第0-0010号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

03年10月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,022              50,220

TQJ1366001 

5022*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c600㎜                            

                                        

        5.000     本           10,500              52,500

TFJA0304936

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.360     m3           10,650               3,834

TFJA0304935

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.265     m3           10,650               2,822

TFJA0304934

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.660     m3            1,900               1,254

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                  70

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            110,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,070

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.55       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.34       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

03-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝　a300×c400㎜              

SWB821420  施工　第0-0011号内訳表

無し                                    

                                        

                                              10          m    

03年10月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,022              50,220

TQJ1366001 

5022*1                                  

              

1  

0 省略                  

横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            

a300×c400㎜                            

                                        

        5.000     本           40,300             201,500

TFJA0304936

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.276     m3           10,650               2,939

TFJA0304935

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     

                                        

                                        

        0.594     m3           10,650               6,326

TFJA0304934

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.792     m3            1,900               1,504

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                  11

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            262,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             26,250

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.56       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.66       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

03-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

03年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              304.4            30,440

TQJ1367001 

304.4*1                                 

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

      100.000     枚           14,800           1,480,000

TFJA0304939

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                 560

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,511,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             15,110

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

03-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

03年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              746.3            74,630

TQJ1367002 

746.3*1                                 

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,085             108,500

TFJA0304939

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                  70

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            183,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              1,832

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

03-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

03年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              304.4            30,440

TQJ1367001 

304.4*1                                 

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型　固定式               

横断自由勾配側溝用 1m T-25              

                                        

      100.000     枚           17,300           1,730,000

TFJA0304939

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                 560

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,761,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             17,610

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

03-実施-一般-0001-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第2号集水桝      

V80802     施工　第0-0015号内訳表

B400×L500                              

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

03年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.39      m3           22,660               8,837

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.4       m2            6,940              23,596

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        0.72      m2            1,227                 883

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              304.4               304

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L500㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           15,200              15,200

T7081      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                0                   0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             48,820



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

   28,111       0.00%  44.55%  55.45%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

03年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 25.54%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.99%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       10,850            14,700     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.45%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       22,660                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           22,660 =          28,111

［労務補正］      25.54        19,000      8.75        22,500      7.99        21,900              44.55

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,700      25.54＋  8.75＋  7.99

［材料補正］      55.45        10,850       55.45

             ＋[────×──────]×─────

                  100          14,700       55.45

［全体調整］      100- 44.55- 55.45

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    7,775.2     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       23,400            26,000     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.69%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,940                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            6,940 =         7,775.2

［労務補正］      45.16        23,400     30.69        19,000     11.11        21,900             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,000     100          21,500     100          24,700      45.16＋ 30.69＋ 11.11

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    1,173.6     5.73%  71.13%  23.14%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

03年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.88%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.14%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 18.40%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,227                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,227 =         1,173.6

［機械補正］       5.70         9,975        5.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.70

［労務補正］      34.32        19,000     14.88        22,500     13.30        22,300      8.14        21,900                  71.13

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,200     100          24,700 　   34.32＋ 14.88＋ 13.30＋  8.14

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,173.6     5.73%  71.13%  23.14%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

03年10月20日適用

［材料補正］      18.40         1,900      4.71         123.5          23.14

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             116       18.40＋  4.71

［全体調整］      100-  5.73- 71.13- 23.14

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

03-実施-一般-0001-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第3号集水桝      

V80803     施工　第0-0019号内訳表

B400×L500                              

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

03年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.14      m3           22,660               3,172

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        1.92      m2            6,940              13,324

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              304.4               304

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L500㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           15,200              15,200

T7081      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                0                   0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             32,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

03-実施-一般-0001-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第4号集水桝      

V80804     施工　第0-0020号内訳表

B400×L500                              

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

03年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.13      m3           22,660               2,945

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        1.97      m2            6,940              13,671

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              304.4               304

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L500㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           15,200              15,200

T7081      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                0                   0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             32,120



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

03-実施-一般-0001-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第5号集水桝      

V80805     施工　第0-0021号内訳表

B400×L500                              

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

03年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.12      m3           22,660               2,719

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.01      m2            6,940              13,949

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              304.4               304

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L500㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           15,200              15,200

T7081      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                0                   8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             32,180



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

03-実施-一般-0001-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　第6号集水桝      

V80806     施工　第0-0022号内訳表

B400×L500                              

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

03年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.17      m3           22,660               3,852

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.73      m2            6,940              18,946

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              304.4               304

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L500㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           15,200              15,200

T7081      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                0                   8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             38,310



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

03-実施-一般-0001-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)　横断             

V80801     施工　第0-0023号内訳表

B400×L500                              

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

03年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.23      m3           22,660               5,211

SCB240010  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.0       m2            6,940              20,820

SCB240210  施工　第0-0017号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        0.68      m2            1,227                 834

SCB221110  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              304.4               304

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B400×L500㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           15,200              15,200

T7081      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                0                   1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             42,370



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

03-実施-一般-0001-当初

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工                    

SWG411020  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

03年10月20日適用

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管設置工[材工共]            

呼び径150mm                             

                                        

        1.000      m            2,925               2,925

TQJ2005001 

2925*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                   0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              2,925

規格･仕様                               =1          呼び径 150mm                            

施工規模                                =1          20m以上(標準)                           

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

   10,005       9.42%  88.72%   1.86%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　第1号集水桝              

SCB222800  施工　第0-0025号内訳表

据付，800kgを超え1200kg以下             

                                        

                                               1         基    

03年10月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

          

        6,365             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

  7.60%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.13%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 24.18%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 12.34%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  4.91%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  1.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,212                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品質量(kg/基)                         =6          800kgを超え1200kg以下                   

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            9,212 =          10,005

［機械補正］       7.60         6,365        9.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810        7.60

［労務補正］      30.13        19,000     24.18        22,300     12.34        21,900      4.91        22,500                  88.72

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,500     100          24,200     100          24,700     100          24,600 　   30.13＋ 24.18＋ 12.34＋  4.91

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

   10,005       9.42%  88.72%   1.86%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝　第1号集水桝              

SCB222800  施工　第0-0025号内訳表

据付，800kgを超え1200kg以下             

                                        

                                               1         基    

03年10月20日適用

［材料補正］       1.50         123.5        1.86

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116        1.50

［全体調整］      100-  9.42- 88.72-  1.86

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

03-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

SWB240730  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

03年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.000     人           21,900              21,900

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        3.200     人           19,000              60,800

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

                                        

                                        

       12.100     m3           10,850             131,285

TZJ2012001 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %           82,700               2,415

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            216,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,164

対象構造物                              =3          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

施工区分                                =3          人力打設                                

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =5          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無                =1          無し                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]=10         生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]

目地材の有無                            =2          有り                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

03-実施-一般-0001-当初

型枠工                                  

SWB240720  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                              10         m2    

03年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.430     人           21,900               9,417

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

型わく工                                

                                        

                                        

        0.860     人           23,400              20,124

RR0133     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.520     人           19,000               9,880

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       12.0        %           39,421               4,729

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         m2             44,150

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              4,415

対象構造物                              =3          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

03-実施-一般-0001-当初

養生工                                  

SWB240740  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

03年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.090     人           21,900               1,971

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.310     人           19,000               5,890

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %            7,861                 157

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2              8,018

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                 80

対象構造物                              =2          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

03-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0029号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           16,524.3            16,524

TQJ1611007 

14495*1.14                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                   6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             16,530

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

03-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3            9,384.7             9,384

TQJ1611001 

7219*1.3                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                   0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              9,384

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

      562.41    6.24%  54.57%  39.19%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0031号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

03年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.22%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.07%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.53%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.29%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.35%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          137               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          534.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            534.1 =          562.41

［機械補正］       4.22         5,710        6.24

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.22

［労務補正］      19.07        22,500      9.53        21,900      8.29        19,000              54.57

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,500      19.07＋  9.53＋  8.29

［材料補正］      36.35        85,250      1.92           137          39.19

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.35＋  1.92

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

      562.41    6.24%  54.57%  39.19%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0031号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

03年10月20日適用

［全体調整］      100-  6.24- 54.57- 39.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

03-実施-一般-0001-当初

濁水運搬処理工                          

S0960      施工　第0-0032号内訳表

舗装版切断工濁水用                      

                                        

                                               1         式    

03年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               

2t積級                                  

                                        

        0.081     日           28,940               2,344

SK0301001  

                                        

              

   

0 省略                  

濁水処分費(m3)                          

                                        

                                        

        0.10      m3           16,000               1,600

T9999006   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費                                  

        1.00      式                0                   0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式              3,944

運搬距離(Km)                            =9.5        運搬距離(Km)                            

濁水処分量(m3)                          =0.1        濁水処分量(m3)                          

濁水処分費(m3)                          =16000      濁水処分費(m3)                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      537.72   33.44%  59.45%   7.11%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0033号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 23.83%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.61%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.53%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.55%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          522.9               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            522.9 =          537.72

［機械補正］      23.83        18,900      9.61         6,170          33.44

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       23.83＋  9.61

［労務補正］      26.53        22,300     23.55        19,000      9.37        21,900              59.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,200     100          21,500     100          24,700      26.53＋ 23.55＋  9.37

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

      537.72   33.44%  59.45%   7.11%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0033号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

［材料補正］       7.11         123.5        7.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116        7.11

［全体調整］      100- 33.44- 59.45-  7.11

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

03-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

03年10月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              188.73           18,873

TQJ1367001 

304.4*0.62                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                   7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             18,880

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                188

作業区分                                =2          再利用撤去                              

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    1,727.4    43.38%  41.88%  14.74%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.38%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,700            20,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 41.88%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,778                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,778 =         1,727.4

［機械補正］      43.38        21,700       43.38

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.38

［労務補正］      41.88        19,700       41.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,100       41.88

［材料補正］      14.74         123.5       14.74

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.74

［全体調整］      100- 43.38- 41.88- 14.74

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    1,391.5    43.38%  41.88%  14.74%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0036号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.38%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,700            20,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 41.88%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,432                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,432 =         1,391.5

［機械補正］      43.38        21,700       43.38

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.38

［労務補正］      41.88        19,700       41.88

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,100       41.88

［材料補正］      14.74         123.5       14.74

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.74

［全体調整］      100- 43.38- 41.88- 14.74

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    2,152      47.38%  37.64%  14.98%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

03年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,700            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.38%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       19,700            20,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.98%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,222                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =9          9.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,222 =           2,152

［機械補正］      47.38        21,700       47.38

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.38

［労務補正］      37.64        19,700       37.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,100       37.64

［材料補正］      14.98         123.5       14.98

             ＋[────×──────]×─────

                  100             116       14.98

［全体調整］      100- 47.38- 37.64- 14.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

03-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0038号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

03年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                   0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

03-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0039号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

03年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                   0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

03-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0040号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

03年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                   0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0071

03-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

03年10月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           12,700              12,700

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                0                   0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            12,700



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

      160.54   17.98%  47.31%  34.71%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0042号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.87%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.87%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.24%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 29.90%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.69%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.53%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        3,600             1,200     

TZJ2120002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 29.90%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          252.7               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

      160.54   17.98%  47.31%  34.71%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0042号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

【補正式】

            252.7 =          160.54

［機械補正］       8.87        19,600      6.87        14,600      2.24         4,905              17.98

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       8.87＋  6.87＋  2.24

［労務補正］      29.90        22,300      9.19        22,500      6.69        19,000      1.53        21,900                  47.31

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,200     100          24,600     100          21,500     100          24,700 　   29.90＋  9.19＋  6.69＋  1.53

［材料補正］      29.90         3,600      4.81         123.5          34.71

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             116       29.90＋  4.81

［全体調整］      100- 17.98- 47.31- 34.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    1,876.9     6.05%  17.85%  76.10%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0043号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,600            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.45%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.89%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.62%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.23%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.74%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.78%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 250mm

          

      475,000         1,100,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.49%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,060                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    1,876.9     6.05%  17.85%  76.10%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0043号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

【補正式】

            1,060 =         1,876.9

［機械補正］       2.45        19,600      1.89        14,600      0.62         4,905               6.05

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.45＋  1.89＋  0.62

［労務補正］       8.23        22,300      2.88        22,500      2.74        19,000      0.78        21,900                  17.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,200     100          24,600     100          21,500     100          24,700 　    8.23＋  2.88＋  2.74＋  0.78

［材料補正］      74.49       475,000      1.32         123.5          76.10

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,100,000     100             116       74.49＋  1.32

［全体調整］      100-  6.05- 17.85- 76.10

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    1,520.6     5.80%  67.28%  26.92%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)　準用                  

SCB410031  施工　第0-0044号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.01%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.63%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.33%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.74%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.26%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 250mm

          

      494,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 25.05%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,682                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =260        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,682 =         1,520.6

［機械補正］       3.01         3,865      2.63         3,900           5.80

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.01＋  2.63

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,520.6     5.80%  67.28%  26.92%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

下層路盤(歩道部)　準用                  

SCB410031  施工　第0-0044号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

［労務補正］      28.33        19,000     23.74        22,300     13.26        22,500              67.28

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,500     100          24,200     100          24,600      28.33＋ 23.74＋ 13.26

［材料補正］      25.05       494,000      1.82         123.5          26.92

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             116       25.05＋  1.82

［全体調整］      100-  5.80- 67.28- 26.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    2,389.8     0.52%  45.74%  53.74%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0045号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,590             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.30%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          357               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.58%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.39%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.13%

①瀝青安定処理(25)                      ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)

                                        

                                        

AS安定処理(40)平均仕上り厚50mm

          

      425,000           462,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060020

        円／式

Z1

 48.74%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

           95                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  4.82%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          137               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z3

  0.13%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,193                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    2,389.8     0.52%  45.74%  53.74%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0045号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

【補正式】

            2,193 =         2,389.8

［機械補正］       0.30         1,590      0.15           357           0.52

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.30＋  0.15

［労務補正］      20.58        22,500     14.39        19,000      4.13        21,900              45.74

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          21,500     100          24,700      20.58＋ 14.39＋  4.13

［材料補正］      48.74       425,000      4.82            95      0.13           137      0.03         123.5                  53.74

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         462,000     100            91.5     100             131     100             116 　   48.74＋  4.82＋  0.13＋  0.03

［全体調整］      100-  0.52- 45.74- 53.74

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,607.1     1.85%  14.39%  83.76%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0046号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

03年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.24%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.25%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.53%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       22,300            24,200     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.18%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      510,000           487,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 76.34%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

           95                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.17%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.24%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,649                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    1,607.1     1.85%  14.39%  83.76%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0046号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

03年10月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,649 =         1,607.1

［機械補正］       1.24        15,400      0.25         3,900      0.23         3,605               1.85

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.24＋  0.25＋  0.23

［労務補正］       5.15        19,000      3.53        22,500      3.47        22,300      1.18        21,900                  14.39

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,500     100          24,600     100          24,200     100          24,700 　    5.15＋  3.53＋  3.47＋  1.18

［材料補正］      76.34       510,000      7.17            95      0.24         123.5              83.76

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         487,000     100            91.5     100             116      76.34＋  7.17＋  0.24

［全体調整］      100-  1.85- 14.39- 83.76

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    2,376.7     0.53%  46.00%  53.47%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0047号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

03年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,590             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.30%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          357               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.16%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.15%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      510,000           487,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 51.64%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

           95                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  1.65%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          137               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z3

  0.13%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,329                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0083

    2,376.7     0.53%  46.00%  53.47%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0047号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

03年10月20日適用

【補正式】

            2,329 =         2,376.7

［機械補正］       0.30         1,590      0.16           357           0.53

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.30＋  0.16

［労務補正］      20.70        22,500     14.47        19,000      4.15        21,900              46.00

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          21,500     100          24,700      20.70＋ 14.47＋  4.15

［材料補正］      51.64       510,000      1.65            95      0.13           137      0.03         123.5                  53.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         487,000     100            91.5     100             131     100             116 　   51.64＋  1.65＋  0.13＋  0.03

［全体調整］      100-  0.53- 46.00- 53.47

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,740       0.55%  51.46%  47.99%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)　準用                      

SCB410261  施工　第0-0048号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,590             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.42%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          357               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.10%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       22,500            24,600     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 22.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,000            21,500     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       21,900            24,700     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.67%

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm

          

      424,000           344,000     

TZJ4100008 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 47.84%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          137               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          123.5             116     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.05%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,844                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =3          ⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

瀝青材料種類                            =5          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,844 =           1,740

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    1,740       0.55%  51.46%  47.99%   0.00%

03-実施-一般-0001-当初

表層(歩道部)　準用                      

SCB410261  施工　第0-0048号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑧密粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

                                               1         m2    

03年10月20日適用

［機械補正］       0.42         1,590      0.10           357           0.55

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.42＋  0.10

［労務補正］      22.66        22,500     19.77        19,000      5.67        21,900              51.46

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          21,500     100          24,700      22.66＋ 19.77＋  5.67

［材料補正］      47.84       424,000      0.09           137      0.05         123.5              47.99

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         344,000     100             131     100             116      47.84＋  0.09＋  0.05

［全体調整］      100-  0.55- 51.46- 47.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0086

03-実施-一般-0001-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0049号内訳表

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

                                        

                                            1000          m    

03年10月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              370.6           370,600

TQJ1036070 

370.6*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              162             275,400

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              150              11,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              350              26,250

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       98.000      l              123.5            12,103

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          325,003              16,197

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            711,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                711

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



0 0087

03-実施-一般-0001-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 グレーチング　T25　110°開き

見積33900円/枚

枚         33,900   572 工事内訳

W0001 集水桝

500*500*1000

見積51400円/基 基         51,400   572 工事内訳

W0001 目皿ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(受材・ﾎﾞﾙﾄﾜｯｼｬｰ共)

桝500*500用

見積31000円/枚 枚         31,000   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0088

Y4000020871 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           W0001      集水桝　                                基        

500*500*1000                            

見積51400円/基                          

                                        

         51,400   

Y4000020871 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           W0001      目皿ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ(受材・ﾎﾞﾙﾄﾜｯｼｬｰ共)         枚        

桝500*500用                             

見積31000円/枚                          

                                        

         31,000   

Y4000020871 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           W0001      グレーチング　T25　110°開き            枚        

見積33900円/枚                          

                                        

                                        

         33,900   

S0960      濁水運搬処理工                          第0-0032号 T9999006   濁水処分費(m3)                          m3        

                                        

                                        

                                        

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0089

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c300㎜              第0-0007号 TFJA0304936 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c300㎜                            

                                        

                                        

          6,290   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c300㎜              第0-0007号 TFJA0304935 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         10,650   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c300㎜              第0-0007号 TFJA0304934 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         10,650   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c400㎜              第0-0008号 TFJA0304936 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c400㎜                            

                                        

                                        

          7,765   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c400㎜              第0-0008号 TFJA0304935 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         10,650   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c400㎜              第0-0008号 TFJA0304934 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         10,650   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c500㎜              第0-0009号 TFJA0304936 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c500㎜                            

                                        

                                        

          8,825   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c500㎜              第0-0009号 TFJA0304935 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         10,650   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c500㎜              第0-0009号 TFJA0304934 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         10,650   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0090

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c600㎜              第0-0010号 TFJA0304936 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  本        

a300×c600㎜                            

                                        

                                        

         10,500   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c600㎜              第0-0010号 TFJA0304935 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         10,650   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c600㎜              第0-0010号 TFJA0304934 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         10,650   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c400㎜              第0-0011号 TFJA0304936 横断用自由勾配側溝 (L =2.0m)            本        

a300×c400㎜                            

                                        

                                        

         40,300   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c400㎜              第0-0011号 TFJA0304935 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         10,650   

SWB821420 自由勾配側溝　a300×c400㎜              第0-0011号 TFJA0304934 生ｺﾝｸﾘｰﾄ18-8-25(20)　高炉　W/C≦65%     m3        

                                        

                                        

                                        

         10,650   

SWB821430 蓋版                                    第0-0012号 TFJA0304939 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

                                        

         14,800   

SWB821430 蓋版                                    第0-0013号 TFJA0304939 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   枚        

300×500 車道用                         

                                        

                                        

          1,085   

SWB821430 蓋版                                    第0-0014号 TFJA0304939 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型　固定式               枚        

横断自由勾配側溝用 1m T-25              

                                        

                                        

         17,300   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0091

S0930 廃材処理費                              第0-0038号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0039号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   

S0930 廃材処理費                              第0-0040号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0040号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0092

T  処分費等                                    103,900     


