
全体集計表 単独 補助 補助

HP 150-300mm

HP 350-400mm

HP 450-500mm

HP 600-700mm

TP 150-300mm

HP 150-300mm

油脂除去工

閉塞率 50%未満

油脂除去工

閉塞率 50%以上

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%以上

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

取付φ 150mm

取付φ 200mm

7

取付管内管口止水工
箇所

2

7.25

20

2

1 2 1

1 6 4

1 2 1

8.30 113.30 56.85 178.45

7.25 110.90 55.65 173.80

110.90 55.65 173.80

2

本管口仕上工 箇所
4 2

単独

反転・引込工 m

単独

取付管更生工
箇所

2 4

5 3 8
取付一体型修繕工

箇所

取付一体型修繕工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

1 1
取付管更生工

箇所

4 1 5

取付管更生工
箇所

侵入根除去工
箇所

箇所

1 1

29 17 46

1 2

2

1 6 4 11

1 1 2

合計φ600mm φ700mm

単独 単独

9

2

4

4

2

4

2

7

5

1

5

13

取付管突出除去工
箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

取付管せん孔仕上（分割）

換気工 日

　≪管きょ更生工≫

本管口切断工 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

更生管材延長 m

箇所

箇所

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

箇所
取付管更生工

本管目地止水工

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

箇所

管きょ更生水替工 日

硬化・形成工 m

箇所

箇所

取付管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管内止水工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

数　量　集　計　表

侵入根除去工
箇所

箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工
箇所

既設管内径
φ300mm

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

モルタル除去工
箇所

1 1 2

モルタル除去工
箇所

パッキン
箇所

1 2 3

取付管口止水工
箇所

本管管口止水工
箇所

単独

単独

単独



単独
既設管内径 φ mm

L=

HP 300㎜

TP 150-300㎜

HP 150-300㎜

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

パッキン

φ 300㎜

取付φ 150㎜

取付φ 200㎜

取付φ 150㎜

取付φ 200㎜

取付φ 150㎜

取付φ 200㎜

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

11
箇所

取付管内管口止水工

取付管内管口止水工
箇所

本管管口止水工

取付管内止水工

取付管内止水工

箇所

本管目地止水工
箇所

箇所

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

1

- - -

-

-
1

箇所
モルタル除去工

油脂除去工
箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

7.25
m

m

箇所

箇所
1

本管口仕上工

m

回

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

反転・引込工

箇所
2

箇所

7.25

2

更生管材延長

　≪管きょ更生工≫

2

取付管更生工

回

1

1

日

1

日

　≪前処理工・止水工≫

箇所

本管口切断工

取付管せん孔仕上（分割）

-

箇所

箇所

箇所

No.5-No.3

小計１

61

8.30

7.25m

箇所

1

2

1

8.30

7.25

2

数　量　集　計　表

路線番号

300

　 更生延長

箇所

箇所

7.25

1

-

-

-

-

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

- -

- - -

-

-

- - -換気工

管きょ更生水替工

取付管口止水工

取付管更生工

取付管口止水工

硬化・形成工

-

侵入根除去工

-

取付管突出除去工

仮設備設置・撤去工（設置）

仮設備設置・撤去工（撤去）

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

人孔番号

箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

取付一体型修繕工

取付一体型修繕工



補助
既設管内径 φ mm

L=

HP 600㎜

TP 150-300㎜

HP 150-300㎜

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 600mm

取付φ 150㎜

取付φ 200㎜

取付φ 150㎜

取付φ 200㎜

取付φ 150㎜

取付φ 200㎜

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

φ600 -150mm

φ600 -200mm

取付管内止水工

本管管口止水工
箇所

取付管更生工

5

2

4

1 1

5
取付管口止水工

箇所

3

箇所

13

箇所

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

箇所

箇所

反転・引込工

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

本管口切断工

仮設備設置・撤去工（撤去）

路線番号

　 更生延長

モルタル除去工(取付管)

-

1

5

4

1

113.30

110.90

110.90

6

29

6

2

2

-

64.75m

59

1

　≪前処理工・止水工≫

46.15m

箇所

箇所
1 4 5

箇所

1

2 2

1

64.75

箇所

　≪管きょ更生工≫

取付管内止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

8

取付管口止水工
箇所

2

取付管内管口止水工
箇所

65.95

箇所

単独

回
1 1

硬化・形成工 m
46.15 64.75

更生管材延長 m

m
46.15

47.35

本管口仕上工 箇所
2 2

仮設備設置・撤去工（設置）

単独

1

単独 単独

回
1

-

取付一体型修繕工
箇所

11 18

4

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

- -

- - - - - - - -

-

-

-

換気工 日

管きょ更生水替工 日 -- - - -

-

取付管更生工

取付管更生工
箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

3

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

箇所
1

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1

取付管更生工
箇所

取付管更生工

箇所
1 4

油脂除去工

侵入根除去工

本管目地止水工

箇所

取付管突出除去工

パッキン

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工

取付一体型修繕工

600
59

人孔番号 No.1-No.2 No.2-No.3

数　量　集　計　表

合計

箇所
1 1 2

単独 単独



補助
既設管内径 φ mm

L=

HP 700㎜

TP 150-300㎜

HP 150-300㎜

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 700mm

取付φ 150㎜

取付φ 200㎜

取付φ 150㎜

取付φ 200㎜

取付φ 150㎜

取付φ 200㎜

φ150mm L=1.0 m

φ150mm L=2.0 m

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=5.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ150mm L=10.0 m

φ700 -150mm

φ700 -200mm

本管管口止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

　≪取付管更生工≫

取付管内管口止水工
箇所

7

取付管内止水工
箇所

7

取付管口止水工
箇所

2 2

1

取付管更生工

取付管更生工

箇所

取付一体型修繕工

取付管更生工

取付管せん孔仕上（一日）

取付管更生工

取付管内止水工

本管口切断工

仮設備設置・撤去工（設置）

取付管更生工

更生管材延長

換気工

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

本管目地止水工

4

2

合計

1

55.65

56.85

55.65

4

4

1

1

単独

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工

　 更生延長 55.65m

箇所

60

1

700
路線番号

取付管口止水工
箇所

サイドライナー工法

-

管きょ更生水替工 日 - - - -

取付管更生工
箇所

1

1

箇所

箇所

日 - - - -

1

3

1

箇所

4

モルタル除去工(取付管)

油脂除去工

侵入根除去工

取付管突出除去工

人孔番号 No.3-No.4

箇所

箇所

箇所
4

モルタル除去工(取付管)

箇所

箇所
2

箇所
2

箇所
1

箇所

m
56.85

反転・引込工 m
55.65

　≪管きょ更生工≫

2

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
17

硬化・形成工 m
55.65

17

本管口仕上工 箇所
2

1

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1

回

-- -

- - -

-

- - -

- - -
4

単独

箇所

箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

1

箇所
1

箇所

取付一体型修繕工

3
箇所

数　量　集　計　表

パッキン
箇所

2

単独

単独


