
実　　施

新潟市 地内

  工 事 概 要
  設 計 額 一 金   円也

  　人孔蓋取替工（舗装円形切断） N =  20箇所

  請 負 額 一 金   円也

  支 給 品 費

 

    設計額一金   円也

    請負額一金   円也

新    　　潟       市

費目 工   種 細  別 形状寸法 単位 単   価 金     額

円 円

工事価格 11,610,000

消 費 税
相 当 額 1,161,000

工 事 費 12,771,000

 

本

工

事

費

内          訳          書 

種   別 数    量 摘                要

検  算

中央区蒲原町他

12,771,000

施 工 場 所

-----------------

まで45 号
  工  事

  日　数

-----------------

-----------------

-----------------

令和 4 年度 工事名 万代排水区人孔蓋取替(その2)工事

令和5年3月15日
　工　事

下管第
　番　号

審  査
(----------)

設  計

設 計 書



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-下水-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

人孔蓋取替及び人孔高調整工              

    式    

非開削工法                              

    式    

舗装円形切断                            

    式    

円形切断工法                            

   一式   

舗装円形切断・人孔蓋取替工              

       13       箇所   

舗装円形切断・人孔蓋取替工              

        7       箇所   

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

現場発生品運搬工                        

    式    

現場発生品運搬                          

   一式   

現場発生品･支給品運搬                   

        1        回    

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

        2.2      ｔ    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       28       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-下水-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00100

0

04-実施-下水-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-04.10.20(0)

7 下水道          

R:\設計書\2022_令和04年度\056下水道管理センター維持管理課\01当初\0504-下管第45号-当初-万代排水区人孔蓋取替(その２)工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正の有無        

02  下水道工事(2)           

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

23   3%:冬 3%               

00  なし (対象外等)         

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     11,610,000       1,161,000      12,771,000

工事価格計          

                    

     11,610,000       1,161,000      12,771,000



YG000000444

       308,600    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

YG000000443

       308,600    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    0VJ0002     

     1,969,800      281,400        箇所            7                   

人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

人孔蓋φ600mm T-25 ｶｯﾀｰ径φ1150mm       

舗装円形切断・人孔蓋取替工              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    0VJ0001     

     3,131,700      240,900        箇所           13                   

人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

人孔蓋φ600mm T-25 ｶｯﾀｰ径φ950mm        

舗装円形切断・人孔蓋取替工              

YG000000004

     5,101,500   一式   

          

              

                                        

                                        

円形切断工法                            

YG000000003

     5,101,500    式    

          

              

                                        

                                        

舗装円形切断                            

YG000000002

     5,101,500    式    

          

              

                                        

                                        

非開削工法                              

YG000000001

     5,101,500    式    

          

              

                                        

                                        

人孔蓋取替及び人孔高調整工              

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0001-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,096,000

0.1332率-------B= 

1.5000地域補正率F=5,487,650対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

     5,410,100

直接工事費                              

施工　第0-0019号内訳表

    0SWB010212  

       374,920       13,390        人日           28                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

YG000002002

       374,920   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

省略                  0 

YG000002001

       374,920    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

諸経費等の対象としない35 施工　第0-0018号内訳表

    0S0950      

       -77,550      -35,250         ｔ             2.2                 

                                        

                                        

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=9                          

    0SCB010410  

        11,230       11,230         回             1                   

                                        

既設マンホール蓋                        

現場発生品･支給品運搬                   

YG000000525

       -66,320   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

YG000000524

       -66,320    式    

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬工                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0001-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,118,900

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

9,568,650対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,115,900

0.2217率-------B= 

1.0000前払補正率H=9,568,650対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     9,491,100

工事原価計                              

     9,491,100

工事原価                                

     2,985,000

現場管理費計                            

     2,985,000

0.3779率-------B= 

1.2000地域補正率F=6,583,650対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     6,506,100

純工事費                                

     1,096,000

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0001-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    12,771,000

工事費                                  

     1,161,000

0.1000率-------B= 

11,610,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    11,610,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-下水-0001-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

04-実施-下水-0001-当初

舗装円形切断・人孔蓋取替工              

VJ0001     施工　第0-0001号内訳表

 人孔蓋φ600mm T-25 ｶｯﾀｰ径φ950mm        

 人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

                                               1        箇所   

04年10月20日適用

人孔蓋取替工                            

 人孔蓋φ600mm T-25 新潟市認定品         

調整高 平均15cm (0cm～30cmまで)         

        1        箇所         140,600             140,600

VJ0011     施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

舗装円形切断・舗装復旧工                

 人孔蓋φ600mm ｶｯﾀｰ径φ950mm             

 人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

        1        箇所          96,240              96,240

VJ0021     施工　第0-0005号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

舗装版破砕                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

        0.4       m2            4,422               1,768

SCB430310  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

殻運搬                                  

                                        

                                        

        0.04      m3            4,368                 174

SCB227010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

廃材処理費                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

        0.09      ｔ            1,200                 108

S0930      施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

T 処分費等              

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.04      m3            8,610                 344

SCB210030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

                                        

                                        

        0.04      m3           13,750                 550

SCB210110  施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

残土等処分                              

                                        

                                        

        0.04      m3              600                  24

SCB210560  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

T 処分費等              

構造物とりこわし                        

                                        

                                        

        0.03      m3           29,360                 880

SWB824010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

殻運搬                                  

                                        

                                        

        0.03      m3            1,507                  45

SCB227010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

廃材処理費                              

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

        0.07      ｔ            1,200                  84

S0930      施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   83

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

04-実施-下水-0001-当初

舗装円形切断・人孔蓋取替工              

VJ0001     施工　第0-0001号内訳表

 人孔蓋φ600mm T-25 ｶｯﾀｰ径φ950mm        

 人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

                                               1        箇所   

04年10月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           240,900



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

04-実施-下水-0001-当初

人孔蓋取替工                            

VJ0011     施工　第0-0002号内訳表

 人孔蓋φ600mm T-25 新潟市認定品         

調整高 平均15cm (0cm～30cmまで)         

                                               1        箇所   

04年10月20日適用

下水道用鋳鉄蓋　受枠込み                

受枠変形防止高さ調整部材含まず          

呼び600　T-25　新潟市認定品             

        1         組          107,000             107,000

FJ0001     

                                        

市調査単価  P5

   

全ねじボルト                            

SUS品 M16 350mm                         

                                        

        3         本              850               2,550

FJ0002     

                                        

市調査単価  P5

   

ナット                                  

SUS品 M16                               

                                        

        3         個              150                 450

FJ0003     

                                        

市調査単価  P5

   

受枠変形防止高さ調整部材                

M16 金属製                              

                                        

        3         個              500               1,500

FJ0004     

                                        

市調査単価  P5

   

あと施工アンカー                        

本体打込み式                            

M16(W5/8) 60mm                          

        3         本              133                 399

FJ0005     

                                        

物価資料      

   

 調整ﾘﾝｸﾞ φ600                          

H=100                                   

                                        

        1         個            6,080               6,080

T1111      

                                        

              

   

0 省略                  

マンホール蓋設置工                      

調整COブロック使用有                    

蓋及び調整COブロック据付工準用          

        1        箇所          15,275              15,275

VJ0031     施工　第0-0003号内訳表

                                        

積算基準（下水

   

0 省略                  

マンホール蓋撤去工                      

蓋受枠までの撤去                        

下水道施設維持管理積算要領 2020年版     

        1        箇所           7,255               7,255

VJ00321    施工　第0-0004号内訳表

                                        

日本下水道協会

   

0 省略                  

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                   91

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           140,600



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

04-実施-下水-0001-当初

マンホール蓋設置工                      

VJ0031     施工　第0-0003号内訳表

調整COブロック使用有                    

蓋及び調整COブロック据付工準用          

積算基準（下水道）                             1        箇所   

04年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.13      人           24,100               3,133

RR0125     

                                        

              

   

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.13      人           24,000               3,120

RR0101     

                                        

              

   

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.26      人           20,500               5,330

RR0102     

                                        

              

   

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.13      日           28,400               3,692

TLC1120001 

                                        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            15,275



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

04-実施-下水-0001-当初

マンホール蓋撤去工                      

VJ00321    施工　第0-0004号内訳表

蓋受枠までの撤去                        

下水道施設維持管理積算要領 2020年版     

日本下水道協会  P142 C-30                      1        箇所   

04年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.06      人           24,100               1,446

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.06      人           24,000               1,440

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.13      人           20,500               2,665

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]                

4.9t吊                                  

                                        

        0.06      日           28,400               1,704

TLC1120001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             7,255



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

04-実施-下水-0001-当初

舗装円形切断・舗装復旧工                

VJ0021     施工　第0-0005号内訳表

 人孔蓋φ600mm ｶｯﾀｰ径φ950mm             

 人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

見積歩掛                                       1        箇所   

04年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.27      人           24,100               6,507

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.27      人           24,000               6,480

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.70      人           20,500              14,350

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

カッター損料                            

                                        

                                        

        0.33      日            9,000               2,970

FJ0101     

                                        

見積9,000円   

   

ブレード損料                            

カッター径950                           

                                        

        1        箇所          26,000              26,000

FJ0102     

                                        

見積26,000円  

   

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

2kVA                                    

                                        

        0.13      日              310                  40

MMJ1510002 

                                        

              

   

0 省略                  

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      

機械質量40~60kg                         

                                        

        0.33      日              511                 168

MMJ0807001 

                                        

              

   

0 省略                  

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

        0.6        l              146                  87

TZJ6704001 

                                        

              

   

表層材                                  

ＭＲ２ハイブリット                      

                                        

       42         kg              270              11,340

FJ0201     

                                        

見積270円     

   

プライマー                              

ハイブリットプライマー                  

                                        

        0.9        l              350                 315

FJ0202     

                                        

見積350円     

   

無収縮モルタル                          

ＭＲ２モルタル                          

                                        

        5         袋            4,700              23,500

FJ0203     

                                        

見積4,700円   

   

スチールファイバー                      

高繊維                                  

                                        

        5         kg              350               1,750

FJ0204     

                                        

見積350円     

   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

04-実施-下水-0001-当初

舗装円形切断・舗装復旧工                

VJ0021     施工　第0-0005号内訳表

 人孔蓋φ600mm ｶｯﾀｰ径φ950mm             

 人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

見積歩掛                                       1        箇所   

04年10月20日適用

諸雑費                                  

                                        

                                        

       10         ％           27,337               2,733

#01        

                                        

労務費の10％  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            96,240



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    4,547       2.05%  95.39%   2.56%   0.00%

04-実施-下水-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0006号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

04年10月20日適用

空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]     空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型]

吐出量3.5~3.7m3/min 吐出圧力0.7MPa      

                                        

吐出量3.5~3.7m3/min

          

        1,430             1,100     

TLC1090003 t'

TL091090003

        円／日

K1

  1.60%

さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)                   さく岩機(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ)

20kg級                                  

                                        

20kg級

          

          166               155     

MMJ0603016 t'

MM090603016

    円／供用日

K2

  0.45%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,000            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 52.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 43.22%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.56%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,422                 0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =2          有り                                    

舗装版厚                                =6          4cmを超え10cm以下                       

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,422 =           4,547

［機械補正］       1.60         1,430      0.45           166           2.05

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,100     100             155        1.60＋  0.45

［労務補正］      52.17        24,000     43.22        20,500          95.39

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,700     100          21,600       52.17＋ 43.22

［材料補正］       2.56           133        2.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        2.56

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    4,547       2.05%  95.39%   2.56%   0.00%

04-実施-下水-0001-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0006号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

04年10月20日適用

［全体調整］      100-  2.05- 95.39-  2.56

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    4,082.7    19.63%  71.11%   9.26%   0.00%

04-実施-下水-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        5,183             4,791     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 19.63%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,420            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 71.11%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  9.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,368                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =8          5.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,368 =         4,082.7

［機械補正］      19.63         5,183       19.63

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,791       19.63

［労務補正］      71.11        21,420       71.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       71.11

［材料補正］       9.26           133        9.26

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        9.26

［全体調整］      100- 19.63- 71.11-  9.26

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

04-実施-下水-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0008号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

04年10月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    9,072       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-下水-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年10月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,610                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =6          現場制約あり                            

【補正式】

            8,610 =           9,072

［労務補正］     100.00        20,500      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

   12,848      19.63%  71.11%   9.26%   0.00%

04-実施-下水-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        5,183             4,791     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 19.63%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,420            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 71.11%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  9.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       13,750                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =3          現場制約あり                            

積込機種･規格                           =7          人力                                    

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         60.0km以下                              

【補正式】

           13,750 =          12,848

［機械補正］      19.63         5,183       19.63

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,791       19.63

［労務補正］      71.11        21,420       71.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       71.11

［材料補正］       9.26           133        9.26

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        9.26

［全体調整］      100- 19.63- 71.11-  9.26

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

04-実施-下水-0001-当初

残土等処分                              

SCB210560  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年10月20日適用

処分費                                  

修正

材料費

                                        

見積600円                               

          

          600                 1     

TY007600000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          600                 0     

EP001        

              

  

       

 T  処分費等                                

【補正式】

            600.0 =               1

［材料補正］     100.00           600      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

04-実施-下水-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年10月20日適用

無筋構造物                              

昼間 人力施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           29,355              29,355

TQJ1611002 

29355*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             29,360

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =2          人力施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    1,395.6    43.25%  42.18%  14.57%   0.00%

04-実施-下水-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年10月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.25%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,420            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.18%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,507                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,507 =         1,395.6

［機械補正］      43.25        21,967       43.25

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.25

［労務補正］      42.18        21,420       42.18

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       42.18

［材料補正］      14.57           133       14.57

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.57

［全体調整］      100- 43.25- 42.18- 14.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

04-実施-下水-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0014号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

04年10月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

04-実施-下水-0001-当初

舗装円形切断・人孔蓋取替工              

VJ0002     施工　第0-0015号内訳表

 人孔蓋φ600mm T-25 ｶｯﾀｰ径φ1150mm       

 人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

                                               1        箇所   

04年10月20日適用

人孔蓋取替工                            

 人孔蓋φ600mm T-25 新潟市認定品         

調整高 平均15cm (0cm～30cmまで)         

        1        箇所         140,600             140,600

VJ0011     施工　第0-0002号内訳表

                                        

              

   

舗装円形切断・舗装復旧工                

 人孔蓋φ600mm ｶｯﾀｰ径φ1150mm            

 人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

        1        箇所         134,045             134,045

VJ0022     施工　第0-0016号内訳表

                                        

見積歩掛      

   

0 省略                  

舗装版破砕                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

        0.47      m2            4,422               2,078

SCB430310  施工　第0-0006号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

殻運搬                                  

                                        

                                        

        0.05      m3            4,368                 218

SCB227010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

廃材処理費                              

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

        0.12      ｔ            1,200                 144

S0930      施工　第0-0008号内訳表

                                        

              

   

T 処分費等              

床掘り                                  

                                        

                                        

        0.1       m3            8,610                 861

SCB210030  施工　第0-0009号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

土砂等運搬                              

                                        

                                        

        0.1       m3           13,750               1,375

SCB210110  施工　第0-0010号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

残土等処分                              

                                        

                                        

        0.1       m3              600                  60

SCB210560  施工　第0-0011号内訳表

                                        

              

   

T 処分費等              

構造物とりこわし                        

                                        

                                        

        0.06      m3           29,360               1,761

SWB824010  施工　第0-0012号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

殻運搬                                  

                                        

                                        

        0.06      m3            1,507                  90

SCB227010  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

廃材処理費                              

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

        0.14      ｔ            1,200                 168

S0930      施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費（まるめ）                        

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

04-実施-下水-0001-当初

舗装円形切断・人孔蓋取替工              

VJ0002     施工　第0-0015号内訳表

 人孔蓋φ600mm T-25 ｶｯﾀｰ径φ1150mm       

 人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

                                               1        箇所   

04年10月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           281,400



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

04-実施-下水-0001-当初

舗装円形切断・舗装復旧工                

VJ0022     施工　第0-0016号内訳表

 人孔蓋φ600mm ｶｯﾀｰ径φ1150mm            

 人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

見積歩掛                                       1        箇所   

04年10月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.27      人           24,100               6,507

RR0125     

                                        

              

1  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.27      人           24,000               6,480

RR0101     

                                        

              

1  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.70      人           20,500              14,350

RR0102     

                                        

              

1  

カッター損料                            

                                        

                                        

        0.33      日            9,000               2,970

FJ0101     

                                        

見積9,000円   

   

ブレード損料                            

カッター径1150                          

                                        

        1        箇所          29,000              29,000

FJ0103     

                                        

見積29,000円  

   

0 省略                  

発動発電機[ｶﾞｿﾘﾝｴﾝｼﾞﾝ駆動]              

2kVA                                    

                                        

        0.13      日              310                  40

MMJ1510002 

                                        

              

   

0 省略                  

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      

機械質量40~60kg                         

                                        

        0.33      日              511                 168

MMJ0807001 

                                        

              

   

0 省略                  

ｶﾞｿﾘﾝ                                   

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

        0.6        l              146                  87

TZJ6704001 

                                        

              

   

表層材                                  

ＭＲ２ハイブリット                      

                                        

       77         kg              270              20,790

FJ0201     

                                        

見積270円     

   

プライマー                              

ハイブリットプライマー                  

                                        

        1.2        l              350                 420

FJ0202     

                                        

見積350円     

   

無収縮モルタル                          

ＭＲ２モルタル                          

                                        

       10         袋            4,700              47,000

FJ0203     

                                        

見積4,700円   

   

スチールファイバー                      

高繊維                                  

                                        

       10         kg              350               3,500

FJ0204     

                                        

見積350円     

   



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

04-実施-下水-0001-当初

舗装円形切断・舗装復旧工                

VJ0022     施工　第0-0016号内訳表

 人孔蓋φ600mm ｶｯﾀｰ径φ1150mm            

 人孔内径φ600mm 調整高 0cm～30cm        

見積歩掛                                       1        箇所   

04年10月20日適用

諸雑費                                  

                                        

                                        

       10         ％           27,337               2,733

#01        

                                        

労務費の10％  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所           134,045



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

   11,337      18.38%  75.60%   6.02%   0.00%

04-実施-下水-0001-当初

現場発生品･支給品運搬                   

SCB010410  施工　第0-0017号内訳表

既設マンホール蓋                        

                                        

                                               1         回    

04年10月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t

          

       10,200             9,480     

MMJ0302013 t'

MM090302013

    円／供用日

K1

 18.38%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 38.45%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 37.15%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.02%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       11,230                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =2          ｸﾚｰﾝ装置付4~4.5t積2.9t吊                

片道運搬距離(km)                        =3          9.0km以下                               

1回当り平均積載質量(t)                  =9          2.0t超2.6t以下                          

【補正式】

           11,230 =          11,337

［機械補正］      18.38        10,200       18.38

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,480       18.38

［労務補正］      38.45        23,690     37.15        20,500          75.60

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       38.45＋ 37.15

［材料補正］       6.02           133        6.02

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.02

［全体調整］      100- 18.38- 75.60-  6.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

04-実施-下水-0001-当初

矢板･鋼管ｽｸﾗｯﾌﾟ控除                     

S0950      施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         ｔ    

04年10月20日適用

ｽｸﾗｯﾌﾟ単価                              

ﾍﾋﾞｰH1                                  

                                        

        1.00       t          -35,250             -35,250

T9999003   

35250*-1                                

市単価        

   

35 諸経費等の対象としない

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ            -35,250



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

04-実施-下水-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

04年10月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           13,390              13,390

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            13,390



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0045

T  処分費等                                      5,412     35 諸経費等の対象としない                      -77,550     


