
舗装円形切断・人孔蓋取替工　〔円形切断工法〕
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中央区

20 20 6.6

■　スクラップ重量 20 箇所　×0.1092t/箇所 ＝ 2.2 ｔ

7.0 日 / 箇所 × 4 人 / 箇所　= 28.0 人

/ 箇所 × 3 人 / 箇所　=

（3人配置＋交替要員1人）
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■　交通誘導警備員Ｂ（交替有）　：

■　交通誘導員（交代無）　：

950
～

1050

1150
～

1300

T-14

950
～

1050

1150
～

1300

φ600

φ500

人
 

孔
 

蓋
 

取
 

替
 

工

0＜h
≦30

計
(箇所)

950
～

1050

T-25

万代排水区

7
⑨⑩⑪
⑫⑬⑰

⑱

備考

①②③
④⑤⑥
⑦⑧⑭
⑮⑯⑲

⑳



施工対象Ａ，　人孔蓋φ600mm（外径φ700mm） 廃材処理数量

（カッター径1000相当）

820 受ﾌﾗﾝｼﾞ外径 調整高 (mm)  0-300
700 蓋受外径 Ave. (mm) 150

アスファルト撤去工m2 0.40
蓋高 (1.0*1.0-0.7*0.7)*3.14/4

アスファルト運搬工(t=0.1)m3 0.04
0.40*0.10

600 ﾘﾝｸﾞ内径 調整高 アスファルト処分工t 0.09
0.04*2.35

820 ﾘﾝｸﾞ外径
路盤材撤去工m3 0.04
(1.0*1.0-0.82*0.82)*3.14/4*(調整高/1000+0.11-0.1)

路盤材運搬工m3 0.04
(1.0*1.0-0.82*0.82)*3.14/4*(調整高/1000+0.11-0.1)

調整リング厚ｍ 0.10
無収縮モルタル厚ｍ 0.05

無筋Co撤去m3 0.03
調整リング＋無収縮モルタル＋巻きコン

無筋Co処分工t 0.07
無筋Co撤去m3*235

Co撤去（調整リング） 0.02
(0.82*0.82-0.6*0.6)*3.14/4*調整リング厚

Co撤去(無収縮モルタル) 0.01
(0.82*0.82-0.6*0.6)*3.14/4*無収縮モルタル厚

Co撤去(巻コン) 0.00
無し

施工対象Ｂ，　人孔蓋φ600mm＋巻コン（外径φ920mm）

（カッター径1200相当）
920 巻コン外径
820 受ﾌﾗﾝｼﾞ外径 調整高 (mm)  0-300
700 蓋受外径 Ave. (mm) 150

アスファルト撤去工m2 0.47
蓋高 (1.2*1.2-0.92*0.92)*3.14/4

アスファルト運搬工(t=0.1)m3 0.05
0.47*0.1

600 ﾘﾝｸﾞ内径 調整高 アスファルト処分工t 0.12
0.05*2.35

820 ﾘﾝｸﾞ外径
路盤材撤去工m3 0.10
(1.2*1.2-0.82*0.82)*3.14/4*(調整高/1000+0.11-0.1)

路盤材運搬工m3 0.10
(1.2*1.2-0.82*0.82)*3.14/4*(調整高/1000+0.11-0.1)

調整リング厚ｍ 0.10
無収縮ﾓﾙﾀﾙ厚ｍ 0.05

無筋Co撤去m3 0.06
調整リング＋無収縮モルタル＋巻きコン

無筋Co処分工t 0.14
無筋Co撤去m3*2.35

Co撤去（調整リング） 0.02
(0.82*0.82-0.6*0.6)*3.14/4*調整リング厚

Co撤去(無収縮モルタル) 0.01
(0.82*0.82-0.6*0.6)*3.14/4*無収縮モルタル厚

Co撤去(巻コン) 0.03
(0.92*0.92-0.7*0.7)*3.14/4*0.11
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