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＜＜単抜設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2023.03.27 13:50

100 新潟市              

100013 農村整備・水産振興課０３

04-農水第3号-松浜漁港浚渫工事-



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     

      

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

04-実施-港湾-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

航路泊地船だまり                        

    式    

浚渫工                                  

    式    

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工                            

    式    

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫                              

   一式   

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫                              

   20,000        m3    

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船拘束                        

        1        式    

土捨工                                  

    式    

土運船運搬工                            

    式    

土運船運搬                              

   一式   

土運船運搬                              

   20,000        m3    

土運船拘束                              

        1        式    

仮置き場揚土土捨工                      

    式    

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土                              

   一式   

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土                              

   20,000        m3    

押土(ﾙｰｽﾞ)                              

   20,000        m3    

揚土土捨工                              

    式    

ﾊﾞｯｸﾎｳ積み込み                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

04-実施-港湾-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

   20,000        m3    

土運船運搬                              

   一式   

土運船運搬                              

   20,000        m3    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

   一式   

掘削                                    

   11,000        m3    

土砂等運搬                              

   11,000        m3    

鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･陸上)          

      561       枚･本  

鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･陸上)          

      561       枚･本  

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

      136        枚    

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

      425        枚    

H形鋼杭賃料                             

       47        本    

敷鉄板設置･撤去                         

      562        m2    

敷鉄板賃料                              

      121        枚    

大型土のう工                            

       27        袋    

大型土のう工                            

       27        袋    

産業廃棄物収集運搬費                    

        1        台    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-港湾-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

廃プラスチック                          

        0.05     ｔ    

押土(ﾙｰｽﾞ)                              

   11,000        m3    

整地                                    

   11,000        m3    

直接工事費                              

回航・えい航費        

    式    

えい航                                  

    式    

えい航費(作業船)                        

        2        回    

えい航費(作業船)                        

        2        回    

えい航費(作業船)                        

        2        回    

運搬費                

    式    

仮設材等運搬                            

    式    

仮設材等の運搬（往路）                  

      298.0       t    

仮設材等の運搬（復路）                  

      298.0       t    

仮設材等の積込み取卸し費                

      298.0       t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-港湾-0003-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

設計書名

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

当　世　代 前　世　代

00100

04-実施-港湾-0003-当初

実施設計書      

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-04.11.20(0)

3 港湾            

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

海上輸送に要する補正    

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

小型車補正              

01  浚渫工事                

04  地方(3):施工場所の影響無

00  現場環境改善なし        

40  ４０％                  

00  海上輸送なし            

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし(当初・対象外等)    

00  小型車補正なし          



Y3S00000006

    式    

          

              

                                        

                                        

土運船運搬工                            

Y2S00000001

    式    

          

              

                                        

                                        

土捨工                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

    SDH101110  

    式             1     港湾3         

                                        

                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船拘束                        

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

    SDH101100  

    m3        20,000     港湾3         

                                        

                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫                              

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000008

   一式   

          

              

                                        

規格:                                   

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫                              

Y3S00000004

    式    

          

              

                                        

                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫工                            

Y2S00000000

    式    

          

              

                                        

                                        

浚渫工                                  

Y1S00000000

    式    

          

              

                                        

                                        

航路泊地船だまり                        

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-港湾-0003-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000015

   一式   

          

              

                                        

規格:                                   

ﾊﾞｯｸﾎｳ積み込み                          

Y3S00000007

    式    

          

              

                                        

                                        

揚土土捨工                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    SCB210010  

    m3        20,000                   

                                        

                                        

押土(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    SDH101320  

    m3        20,000     港湾3         

                                        

                                        

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土                              

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000015

   一式   

          

              

                                        

規格:                                   

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土                              

Y3S00000007

    式    

          

              

                                        

                                        

仮置き場揚土土捨工                      

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    SDH101250  

    式             1     港湾3         

                                        

                                        

土運船拘束                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    SDH101240  

    m3        20,000     港湾3         

                                        

                                        

土運船運搬                              

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000011

   一式   

          

              

                                        

規格:                                   

土運船運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-港湾-0003-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    SDH116040  

   枚･本         561     港湾3         

                                        

                                        

鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･陸上)          

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    SCB210110  

    m3        11,000     〔一般土木〕Ⅱ

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

    SCB210100  

    m3        11,000     〔一般土木〕Ⅱ

                                        

                                        

掘削                                    

                                        

06=係数ランク：1                        

Y4S00000184

   一式   

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

Y3S00000070

    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

Y2S00000017

    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    SDH101240  

    m3        20,000     港湾3         

                                        

                                        

土運船運搬                              

                                        

06=係数ランク：3                        

Y4S00000011

   一式   

          

              

                                        

規格:                                   

土運船運搬                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

    SCB210020  

    m3        20,000     〔一般土木〕Ⅱ

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-港湾-0003-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 572

   W0001      

    台             1     市調査単価    

                                        

4ｔ車（廃プラスチック）                 

産業廃棄物収集運搬費                    

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    SWB252730  

    袋            27                   

                                        

撤去, 6m以下                            

大型土のう工                            

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    SWB252730  

    袋            27                   

                                        

製作･設置, 6m以下                       

大型土のう工                            

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    SWB253630  

    枚           121                   

                                        

22×1524×3048                          

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    SWB253610  

    m2           562                   

                                        

設置･撤去                               

敷鉄板設置･撤去                         

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

    SWB251760  

    本            47     〔一般土木〕Ⅱ

長さ4ｍ/本                              

H200                                    

H形鋼杭賃料                             

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    SWB250150  

    枚           425     賃料整備費物価

使用回数1回                             

II型                                    

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    SWB250150  

    枚           136     賃料整備費物価

使用回数1回                             

II型                                    

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    SDH116040  

   枚･本         561     港湾3         

                                        

                                        

鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･陸上)          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-港湾-0003-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

    SDH190040  

    回             2     港湾5         

                                        

土運船                                  

えい航費(作業船)                        

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    SDH190040  

    回             2     港湾5         

                                        

土運船                                  

えい航費(作業船)                        

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

    SDH190040  

    回             2     港湾5         

                                        

バックホウ浚渫船                        

えい航費(作業船)                        

省略                  0 

                                        

06=係数ランク：3                        

YZ2S0000001

    式    

          

              

                                        

規格:                                   

えい航                                  

Z0001      

    式    

回航・えい航費                          

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    SCB210610  

    m3        11,000     〔一般土木〕Ⅱ

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

    SCB210010  

    m3        11,000                   

                                        

                                        

押土(ﾙｰｽﾞ)                              

処分費等              T 572

   W0002      

    ｔ             0.05  市調査単価    

                                        

                                        

廃プラスチック                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-港湾-0003-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



          

            

現場管理費  

純工事費                                

共通仮設費計                            

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    SWB010030  

     t           298.0   〔一般土木〕県

                                        

積込み､取卸し(往復分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    SWB010020  

     t           298.0   〔一般土木〕県

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)          

                                        

仮設材等の運搬（復路）                  

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    SWB010020  

     t           298.0   〔一般土木〕県

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)          

                                        

仮設材等の運搬（往路）                  

省略                  0 

                                        

06=係数ランク：1                        

YZ2S0000003

    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材等運搬                            

Z0002      

    式    

運搬費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-港湾-0003-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



工事費                                  

          

            

消費税相当額

工事価格                                

          

計          

一般管理費等

          

            

契約保証費  

          

            

一般管理費等

工事原価計                              

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-港湾-0003-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0018

04-実施-港湾-0003-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫                              

SDH101100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

港湾3                                          1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船                            

鋼D 1.0m3                               

                                        

    日    

SDHT10390  

              

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

     %    

#01        

              

   

                                        

                                        

                                        

          

+00        

              

   

                                        

                                        

                                        

    m3    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船の規格                      =1          鋼D 1.0m3                               

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船一時退避の有無              =1          無し                                    

土質分類                                =2          砂質土砂                                

N値､状態                                =1          10未満                                  

施工区域区分                            =1          普通                                    

海象条件区分                            =1          普通                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0019

04-実施-港湾-0003-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船拘束                        

SDH101110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

港湾3                                          1         式    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船                            

鋼D 1.0m3                               

                                        

    日    

SDHT10390  

              

   

                                        

                                        

                                        

    式    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式    

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船の規格                      =1          鋼D 1.0m3                               

汚濁防止膜(枠)使用の有無(取付)          =1          無し                                    

検測待ちの有無                          =2          有り                                    

汚濁防止膜(枠)使用の有無(取外し)        =1          無し                                    

船団数(船団)                            =1          船団数(船団)                            

その他必要な日数(日)                    =0          その他必要な日数(日)                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0020

04-実施-港湾-0003-当初

土運船運搬                              

SDH101240  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

港湾3                                          1         m3    

04年11月20日適用

土運船(曳航)                            

鋼100m3積(密閉式)                       

                                        

    日    

SDHT11630  

鋼 m3積       

1  

引船                                    

鋼D 300PS型                             

                                        

    日    

SDHT11230  

鋼D PS型      

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

     %    

#01        

              

   

                                        

                                        

                                        

          

+00        

              

   

                                        

                                        

                                        

    m3    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

土運船による遠距離土捨                  =1          対応しない                              

浚渫船1日当り運転時間[T]                =16         8.0時間                                 

合成浚渫量[q0/f](m3/h)                  =50.2       合成浚渫量[q0/f](m3/h)                  

複数土砂合成浚渫量(変化率未考)[q0](m3/h)=45.2       複数土砂合成浚渫量(変化率未考)[q0](m3/h)

運搬方法                                =1          引船方式                                

規格選定の方式                          =1          標準                                    

土運船(曳航)の規格                      =5          鋼100m3積(密閉式)                       

引船の規格                              =3          鋼D 300PS型                             

揚土土捨工の指定                        =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土                              

往復平均えい航距離[d](km)               =0.3        往復平均えい航距離[d](km)               

合成揚土量[q2/f](m3/h)                  =84.9       合成揚土量[q2/f](m3/h)                  

土運船1日当り運搬量の算出方法           =1          自動計算                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0021

04-実施-港湾-0003-当初

土運船拘束                              

SDH101250  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

港湾3                                          1         式    

04年11月20日適用

土運船(曳航)                            

鋼100m3積(密閉式)                       

                                        

    日    

SDHT11630  

鋼 m3積       

   

引船                                    

鋼D 300PS型                             

                                        

    日    

SDHT11230  

鋼D PS型      

   

                                        

                                        

                                        

    式    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式    

土運船による遠距離土捨                  =1          対応しない                              

運搬方法                                =1          引船方式                                

規格選定の方式                          =1          標準                                    

土運船(曳航)の規格                      =5          鋼100m3積(密閉式)                       

引船の規格                              =3          鋼D 300PS型                             

土運船の数量(日)                        =1          土運船の数量(日)                        

引船押船の数量(日)                      =1          引船押船の数量(日)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0022

04-実施-港湾-0003-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土                              

SDH101320  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

港湾3                                          1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ﾊﾞｯｸﾎｳ揚土)(排対型)              

山積1.4m3(平積1.0m3)                    

                                        

    日    

SDHT20230  

排出ｶﾞｽ対策型(

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

     %    

#01        

              

   

                                        

                                        

                                        

          

+00        

              

   

                                        

                                        

                                        

    m3    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1日当り運転時間[T]           =16         8.0時間                                 

ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1時間当り浚渫量[q0](m3/h)    =45.2       ｸﾞﾗﾌﾞ浚渫船1時間当り浚渫量[q0](m3/h)    

土運船1日当り運搬量の算出方法           =1          自動計算                                



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0023

      181.39   58.61%  25.09%  16.30%   0.00%

04-実施-港湾-0003-当初

押土(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 20t級        

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 20t級

          MMJ0101110 t'

MM090101110

    円／供用日

K1

 58.61%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 25.09%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 16.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0024

      201.89   42.99%  39.35%  17.66%   0.00%

04-実施-港湾-0003-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

〔一般土木〕Ⅱ                                 1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 42.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0025

04-実施-港湾-0003-当初

土運船運搬                              

SDH101240  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

港湾3                                          1         m3    

04年11月20日適用

土運船(曳航)                            

鋼300m3積(開閉式)                       

                                        

    日    

SDHT11600  

鋼 m3積       

1  

引船                                    

鋼D 500PS型                             

                                        

    日    

SDHT11260  

鋼D PS型      

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

     %    

#01        

              

   

                                        

                                        

                                        

          

+00        

              

   

                                        

                                        

                                        

    m3    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3    

土運船による遠距離土捨                  =1          対応しない                              

浚渫船1日当り運転時間[T]                =16         8.0時間                                 

合成浚渫量[q0/f](m3/h)                  =43.1       合成浚渫量[q0/f](m3/h)                  

複数土砂合成浚渫量(変化率未考)[q0](m3/h)=38.8       複数土砂合成浚渫量(変化率未考)[q0](m3/h)

運搬方法                                =1          引船方式                                

規格選定の方式                          =1          標準                                    

土運船(曳航)の規格                      =2          鋼300m3積(開閉式)                       

引船の規格                              =6          鋼D 500PS型                             

揚土土捨工の指定                        =1          無し                                    

往復平均えい航距離[d](km)               =23         往復平均えい航距離[d](km)               

土運船1日当り運搬量の算出方法           =1          自動計算                                



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0026

      217.04   47.36%  34.34%  18.30%   0.00%

04-実施-港湾-0003-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

〔一般土木〕Ⅱ                                 1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 47.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 34.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =5          10,000m3以上50,000m3未満                

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0027

      347.95   47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-港湾-0003-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

〔一般土木〕Ⅱ                                 1         m3    

04年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.3km以下                               

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0028

04-実施-港湾-0003-当初

鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･陸上)          

SDH116040  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

港湾3                                          1        枚･本  

04年11月20日適用

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼矢板等打設引抜)             

電動式･普通型 60kW                      

                                        

    日    

SDHT21030  

60kW          

1  

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)(排対型)            

(陸上ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)50~55t吊                 

                                        

    日    

SDHT20720  

(油)50~55t吊  

1  

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

とび工                                  

                                        

                                        

    人    

RR0106     

              

1  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

     %    

#01        

              

   

                                        

                                        

                                        

          

+00        

              

   

                                        

                                        

                                        

   枚･本  

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        枚･本  

打設､引抜区分                           =1          打設                                    

打込長                                  =2          4m以下                                  

材料種別                                =1          鋼矢板                                  

鋼矢板種類                              =1          普通                                    

鋼矢板の形式                            =2          Ⅱ型                                    

施工枚(本)数算定の方法                  =1          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0029

04-実施-港湾-0003-当初

鋼矢板(H鋼)打設引抜(BH単･陸上)          

SDH116040  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

港湾3                                          1        枚･本  

04年11月20日適用

ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ(鋼矢板等打設引抜)             

電動式･普通型 60kW                      

                                        

    日    

SDHT21030  

60kW          

1  

ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ(油圧駆動式)(排対型)            

(陸上ﾊﾞｲﾌﾞﾛﾊﾝﾏ)50~55t吊                 

                                        

    日    

SDHT20720  

(油)50~55t吊  

1  

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

とび工                                  

                                        

                                        

    人    

RR0106     

              

1  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

雑材料                                  

                                        

                                        

     %    

#01        

              

   

                                        

                                        

                                        

          

+00        

              

   

                                        

                                        

                                        

   枚･本  

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        枚･本  

打設､引抜区分                           =2          引抜                                    

引抜長                                  =2          4m以下                                  

施工枚(本)数算定の方法                  =1          標準                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0030

04-実施-港湾-0003-当初

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

SWB250150  施工　第0-0013号内訳表

II型                                    

使用回数1回                             

賃料整備費物価資料〔一般土木〕Ⅱ-5-2-30        1         枚    

04年11月20日適用

鋼矢板 賃料                             

                                        

                                        

        0.384      t    

TFJA0404493

小数点以下なし

1  

0 省略                  

鋼矢板 修理費及び損耗費                 

                                        

                                        

        0.384      t    

TFJA0404494

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚    

鋼矢板の種類                            =1          II型                                    

鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]=8          鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]

供用日数(実数入力)                  [日]=325        供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =2          有                                      

鋼矢板の整備費                      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      

一現場での使用回数(実数入力)        [回]=1          一現場での使用回数(実数入力)        [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0031

04-実施-港湾-0003-当初

鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  

SWB250150  施工　第0-0014号内訳表

II型                                    

使用回数1回                             

賃料整備費物価資料〔一般土木〕Ⅱ-5-2-30        1         枚    

04年11月20日適用

鋼矢板 賃料                             

                                        

                                        

        0.360      t    

TFJA0404493

小数点以下なし

1  

0 省略                  

鋼矢板 修理費及び損耗費                 

                                        

                                        

        0.360      t    

TFJA0404494

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚    

鋼矢板の種類                            =1          II型                                    

鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]=7.5        鋼矢板1枚当りの長さ(実数入力)     [m/枚]

供用日数(実数入力)                  [日]=325        供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =2          有                                      

鋼矢板の整備費                      [円]

補助工法の有無                          =1          無                                      

一現場での使用回数(実数入力)        [回]=1          一現場での使用回数(実数入力)        [回]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0032

04-実施-港湾-0003-当初

H形鋼杭賃料                             

SWB251760  施工　第0-0015号内訳表

H200                                    

長さ4ｍ/本                              

〔一般土木〕Ⅱ                                 1         本    

04年11月20日適用

H形鋼 賃料                              

                                        

                                        

        0.200      t    

TFJA0404496

市単          

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本    

H形鋼の種類                             =1          H200                                    

H形鋼1本当り長さ(実数入力)        [m/本]=4          H形鋼1本当り長さ(実数入力)        [m/本]

供用日数(実数入力)                  [日]=297        供用日数(実数入力)                  [日]

修理費及び損耗費の有無                  =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0033

04-実施-港湾-0003-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0016号内訳表

設置･撤去                               

                                        

                                             100         m2    

04年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

    人    

RR0106     

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

    日    

SWK250590  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

     %    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2    

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0034

04-実施-港湾-0003-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0017号内訳表

22×1524×3048                          

                                        

                                               1         枚    

04年11月20日適用

敷鉄板賃料                              

                                        

                                        

      297.000    枚･日  

TFJA0404520

市単          

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×3048                          

                                        

        1.000     枚    

TZJ6754001 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚    

敷鉄板の種類                            =2          22×1524×3048                          

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=297        供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0035

04-実施-港湾-0003-当初

大型土のう工                            

SWB252730  施工　第0-0018号内訳表

製作･設置, 6m以下                       

                                        

                                              10         袋    

04年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

12 

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0102     

              

12 

0 省略                  

大型土のう袋材                          

H=1.08m W=1.1m                          

                                        

       10.000     袋    

TFJA0404512

市単          

2  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

    日    

SWK250500  

              

2  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

     %    

#71        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         袋    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         袋    

作業区分                                =1          製作･設置                               

袋詰土区分                              =2          流用土                                  

設置作業半径                            =1          6m以下                                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0036

04-実施-港湾-0003-当初

大型土のう工                            

SWB252730  施工　第0-0019号内訳表

撤去, 6m以下                            

                                        

                                              10         袋    

04年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

    人    

RR0125     

              

12 

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

    人    

RR0101     

              

12 

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

    日    

SWK250500  

              

2  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         袋    

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         袋    

作業区分                                =4          撤去                                    

設置作業半径                            =1          6m以下                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

    

0 0037

       88.285  25.57%  50.73%  23.70%   0.00%

04-実施-港湾-0003-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

〔一般土木〕Ⅱ                                 1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 25.57%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 50.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 23.70%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            

施工数量                                =2          標準以外(10,000m3以上)                  

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

        P'      ＝        P        

［機械補正］      K1r          K1t'          Kr  

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          K1t           K1r 

［労務補正］      R1r          R1t'          Rr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          R1t           R1r 

［材料補正］      Z1r          Z1t'          Zr  

             ＋[────×──────]×─────

                  100          Z1t           Z1r 

［全体調整］      100  -  Kr  -  Rr -  Zr 

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0038

04-実施-港湾-0003-当初

えい航費(作業船)                        

SDH190040  施工　第0-0021号内訳表

バックホウ浚渫船                        

                                        

港湾5                                          1         回    

04年11月20日適用

運転費                                  

                                        

                                        

        1.000     式    

TZ308000600

              

   

損料                                    

                                        

                                        

        1.000     式    

TZ308003700

              

   

                                        

                                        

                                        

    回    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回    

えい航距離(浬)                          =4.2        えい航距離(浬)                          

被えい航船舶の設定                      =20         ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船                            

ﾊﾞｯｸﾎｳ浚渫船の規格                      =1          鋼D 1.0m3                               

えい航用引船1の規格                     =1          鋼D 300PS型                             

引船帰港の有無                          =2          有り                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0039

04-実施-港湾-0003-当初

えい航費(作業船)                        

SDH190040  施工　第0-0022号内訳表

土運船                                  

                                        

港湾5                                          1         回    

04年11月20日適用

運転費                                  

                                        

                                        

        1.000     式    

TZ308000600

              

   

損料                                    

                                        

                                        

        1.000     式    

TZ308003700

              

   

                                        

                                        

                                        

    回    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回    

えい航距離(浬)                          =4.2        えい航距離(浬)                          

被えい航船舶の設定                      =13         土運船(曳航)                            

土運船(曳航)の規格                      =5          鋼100m3積(密閉式)                       

同時えい航隻数(隻)                      =2          同時えい航隻数(隻)                      

えい航用引船1の規格                     =1          鋼D 300PS型                             

引船帰港の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0040

04-実施-港湾-0003-当初

えい航費(作業船)                        

SDH190040  施工　第0-0023号内訳表

土運船                                  

                                        

港湾5                                          1         回    

04年11月20日適用

運転費                                  

                                        

                                        

        1.000     式    

TZ308000600

              

   

損料                                    

                                        

                                        

        1.000     式    

TZ308003700

              

   

                                        

                                        

                                        

    回    

+00        

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         回    

えい航距離(浬)                          =4.2        えい航距離(浬)                          

被えい航船舶の設定                      =13         土運船(曳航)                            

土運船(曳航)の規格                      =2          鋼300m3積(開閉式)                       

同時えい航隻数(隻)                      =2          同時えい航隻数(隻)                      

えい航用引船1の規格                     =4          鋼D 500PS型                             

引船帰港の有無                          =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0041

04-実施-港湾-0003-当初

仮設材等の運搬（往路）                  

SWB010020  施工　第0-0024号内訳表

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)          

〔一般土木〕県版                               1          t    

04年11月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 20kmまで                  

                                        

        1.000      t    

TZJ6810102 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t    

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=11         片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0042

04-実施-港湾-0003-当初

仮設材等の運搬（復路）                  

SWB010020  施工　第0-0025号内訳表

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)          

〔一般土木〕県版                               1          t    

04年11月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 20kmまで                  

                                        

        1.000      t    

TZJ6810102 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式    

#80        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t    

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=11         片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

    

0 0043

04-実施-港湾-0003-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0026号内訳表

積込み､取卸し(往復分)                   

                                        

〔一般土木〕県版                               1          t    

04年11月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t    

TZJ6800001 

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t    

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0044

Y4S00000184 仮設工                                  W0001      産業廃棄物収集運搬費                    台        

4ｔ車（廃プラスチック）                 

                                        

市調査単価                              

Y4S00000184 仮設工                                  W0002      廃プラスチック                          ｔ        

                                        

                                        

市調査単価                              

SWB250150  鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0013号 TFJA0404494 鋼矢板 修理費及び損耗費                 t         

                                        

                                        

                                        

SWB250150  鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0014号 TFJA0404494 鋼矢板 修理費及び損耗費                 t         

                                        

                                        

                                        



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0045

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0013号 TFJA0404493 鋼矢板 賃料                             t         

                                        

                                        

小数点以下なし                          

SWB250150 鋼矢板賃料(普通鋼矢板)                  第0-0014号 TFJA0404493 鋼矢板 賃料                             t         

                                        

                                        

小数点以下なし                          

SWB251760 H形鋼杭賃料                             第0-0015号 TFJA0404496 H形鋼 賃料                              t         

                                        

                                        

市単                                    

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0017号 TFJA0404520 敷鉄板賃料                              枚･日     

                                        

                                        

市単                                    

SWB252730 大型土のう工                            第0-0018号 TFJA0404512 大型土のう袋材                          袋        

H=1.08m W=1.1m                          

                                        

市単                                    


