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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2023.03.27 14:23

100 新潟市              

100155 西部地域土木事務所０５  

0504-西土第48号-当初-一般国道4



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

04-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

堤防･護岸                               

    式    

護岸工                                  

    式    

海岸Coﾌﾞﾛｯｸ工                           

    式    

消波根固めBK製作                        

   一式   

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作                     

    1,000        個    

消波根固めBK仮置                        

   一式   

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り                   

      500        個    

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み                   

      500        個    

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸                     

      500        個    

消波根固めBK運搬                        

   一式   

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬                     

      500        個    

仮設工                                  

    式    

仮設工                                  

    式    

不陸整正                                

   11,000        m2    

敷鉄板設置･撤去                         

      776        m2    

敷鉄板賃料                              

       84        枚    

直接工事費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

04-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬（往路）                  

      135         t    

仮設材等の運搬（復路）                  

      135         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

      135         t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00030

0

04-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

52 長岡⑪                                  

0-04.12.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2022_令和04年度\045西部地域土木事務所\01当初\0504-西土第48号-当初-一般国道402号(間瀬地内)消波ブロック製作工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

03  海岸工事                

11  補正なし                

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     97,070,000       9,707,000     106,777,000

工事価格計          

                    

     97,070,000       9,707,000     106,777,000



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB310180  

       915,500        1,831         個           500                   

                                        

                                        

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み                   

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB310100  

       767,500        1,535         個           500                   

                                        

                                        

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り                   

省略                  0 

Y4000019190

     2,473,500   一式   

          

              

                                        

ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):     

消波根固めBK仮置                        

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=20,05=7,08=35,10=1,11=1    

    0SCB310010  

    53,740,000       53,740         個         1,000                   

21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

ブロック規格2.5tを超え5.5t以下          

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作                     

省略                  0 

Y4000019188

    53,740,000   一式   

          

              

                                        

ﾌﾞﾛｯｸ種類(型式):,ﾌﾞﾛｯｸ種類(実質量):     

消波根固めBK製作                        

Y3000000641

    57,056,000    式    

          

              

                                        

                                        

海岸Coﾌﾞﾛｯｸ工                           

Y2000000102

    57,056,000    式    

          

              

                                        

                                        

護岸工                                  

Y1000000009

    60,188,416    式    

          

              

                                        

                                        

堤防･護岸                               

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00040＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    60,188,416

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=244,05=2                   

    0SWB253630  

     1,585,080       18,870         枚            84                   

                                        

22×1524×6096                          

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

       280,136          361         m2           776                   

                                        

設置･撤去                               

敷鉄板設置･撤去                         

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

     1,267,200          115.2       m2        11,000                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

Y3S00000308

     3,132,416    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

Y2000000113

     3,132,416    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=2,04=1                     

    0SCB310040  

       842,500        1,685         個           500                   

                                        

                                        

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬                     

省略                  0 

Y4000019191

       842,500   一式   

          

              

,距離:                                  

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬:,作業区分:,積載個数:

消波根固めBK運搬                        

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB310190  

       790,500        1,581         個           500                   

                                        

                                        

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0600休日補正率L=     16,026,000

0.2272率-------B= 

66,555,916対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    66,555,916

純工事費                                

     6,367,500

共通仮設費計                            

1.0400休日補正率L=      4,923,000

0.0787率-------B= 

60,188,416対象額---A= 

A*(B*L)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

       405,000        3,000          t           135                   

                                        

積込み､取卸し(往復分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=22.4,04=1,05=4,06=0,07=2        

    0SWB010020  

       519,750        3,850          t           135     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬（復路）                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=2,02=22.4,04=1,05=4,06=0,07=2        

    0SWB010020  

       519,750        3,850          t           135     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

                                        

仮設材等の運搬（往路）                  

省略                  0 

YZ000000003

     1,444,500    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

     1,444,500    式    

運搬費                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



   106,777,000

工事費                                  

     9,707,000

0.1000率-------B= 

97,070,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    97,070,000

工事価格                                

    14,488,084

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        33,000

0.0004率-------B= 

82,581,916対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

    14,455,084

0.1751率-------B= 

1.0000前払補正率H=82,581,916対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    82,581,916

工事原価計                              

    82,581,916

工事原価                                

    16,026,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0008

   53,687       6.75%  23.01%  70.24%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作                     

SCB310010  施工　第0-0001号内訳表

ブロック規格2.5tを超え5.5t以下          

21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

                                               1         個    

04年12月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊                                   

                                        

25t吊

          

       43,700            42,000     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  6.75%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 13.02%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,465            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  4.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.44%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-40 高炉 W/C≦60%          生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

21-8-25(20) 高炉

          

       14,050            14,800     

T1644      t'

TZ092012002

        円／m3

Z1

 50.15%

消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料 鋼製          消波･根固めﾌﾞﾛｯｸ 型枠賃料

異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満                       

                                        

鋼製 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

          

        1,150             1,000     

TLC1170007 t'

TL091170007

        円／m2

Z2

 20.09%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       53,740                 0     

EP001        

              

  

       

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格                     =2          2.5tを超え5.5t以下                      

型枠の種類                              =1          鋼製型枠 異形ﾌﾞﾛｯｸ10t未満               

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =20         21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ体積(m3/個)                =7          1.73m3を超え1.87m3以下                  

1個当り型枠面積(m2/個)                  =35         10.19m2を超え11.38m2以下                

養生工の種別                            =1          一般                                    

ｸﾚｰﾝの賃料補正係数                      =1          標準                                    

【補正式】

           53,740 =          53,687

［機械補正］       6.75        43,700        6.75

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,000        6.75

長岡⑪        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0009

   53,687       6.75%  23.01%  70.24%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ製作                     

SCB310010  施工　第0-0001号内訳表

ブロック規格2.5tを超え5.5t以下          

21-8-40(高炉) W/C≦60%                  

                                               1         個    

04年12月20日適用

［労務補正］      13.02        20,895      4.88        24,465      4.44        24,570              23.01

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500      13.02＋  4.88＋  4.44

［材料補正］      50.15        14,050     20.09         1,150          70.24

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,800     100           1,000       50.15＋ 20.09

［全体調整］      100-  6.75- 23.01- 70.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

長岡⑪        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0010

    1,537.3    36.88%  63.12%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ横取り                   

SCB310100  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         個    

04年12月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊                                   

                                        

25t吊

          

       43,700            42,000     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

 36.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 22.41%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,465            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 21.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 18.96%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,535                 0     

EP001        

              

  

       

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格                     =2          2.5tを超え5.5t以下                      

ｸﾚｰﾝ機種                                =1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊           

ｸﾚｰﾝの賃料補正係数                      =1          標準                                    

【補正式】

            1,535 =         1,537.3

［機械補正］      36.88        43,700       36.88

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,000       36.88

［労務補正］      22.41        24,570     21.69        24,465     18.96        20,895              63.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,500     100          24,700     100          21,600      22.41＋ 21.69＋ 18.96

［全体調整］      100- 36.88- 63.12

             ＋ ──────────｝

                         100

長岡⑪        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0011

    1,833.3    36.88%  63.12%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ積込み                   

SCB310180  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         個    

04年12月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊                                   

                                        

25t吊

          

       43,700            42,000     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

 36.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 22.41%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,465            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 21.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 18.96%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,831                 0     

EP001        

              

  

       

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格                     =2          2.5tを超え5.5t以下                      

ｸﾚｰﾝ機種                                =1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊           

ｸﾚｰﾝの賃料補正係数                      =1          標準                                    

【補正式】

            1,831 =         1,833.3

［機械補正］      36.88        43,700       36.88

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,000       36.88

［労務補正］      22.41        24,570     21.69        24,465     18.96        20,895              63.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,500     100          24,700     100          21,600      22.41＋ 21.69＋ 18.96

［全体調整］      100- 36.88- 63.12

             ＋ ──────────｝

                         100

長岡⑪        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0012

    1,582.8    36.88%  63.12%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ荷卸                     

SCB310190  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         個    

04年12月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊                                   

                                        

25t吊

          

       43,700            42,000     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

 36.88%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 22.41%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,465            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 21.69%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 18.96%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,581                 0     

EP001        

              

  

       

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格                     =2          2.5tを超え5.5t以下                      

ｸﾚｰﾝ機種                                =1          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ)25t吊           

ｸﾚｰﾝの賃料補正係数                      =1          標準                                    

【補正式】

            1,581 =         1,582.8

［機械補正］      36.88        43,700       36.88

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,000       36.88

［労務補正］      22.41        24,570     21.69        24,465     18.96        20,895              63.12

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,500     100          24,700     100          21,600      22.41＋ 21.69＋ 18.96

［全体調整］      100- 36.88- 63.12

             ＋ ──────────｝

                         100

長岡⑪        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

    1,522.1    45.16%  37.95%  16.89%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ運搬                     

SCB310040  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         個    

04年12月20日適用

ﾄﾗｯｸ[普通型]                            ﾄﾗｯｸ[普通型]

10~11t積                                

                                        

11t積

          

       15,700            14,100     

MMJ0302008 t'

MM090302008

    円／供用日

K1

 45.16%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,840            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.95%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 16.89%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,685                 0     

EP001        

              

  

       

消波根固めﾌﾞﾛｯｸ規格                     =2          2.5tを超え5.5t以下                      

作業区分                                =1          積込み･荷卸                             

ﾄﾗｯｸ1台当りﾌﾞﾛｯｸ積載個数                =2          2個                                     

ﾄﾗｯｸ1台当り運搬距離                     =1          0.5km以下                               

【補正式】

            1,685 =         1,522.1

［機械補正］      45.16        15,700       45.16

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          14,100       45.16

［労務補正］      37.95        21,840       37.95

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.95

［材料補正］      16.89           133       16.89

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       16.89

［全体調整］      100- 45.16- 37.95- 16.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

長岡⑪        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

      113.44   25.46%  67.79%   6.75%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0006号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 12.56%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  9.73%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        5,100             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  3.17%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,150            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.97%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,465            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.06%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.24%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.75%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          115.2               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            115.2 =          113.44

［機械補正］      12.56        19,200      9.73        14,600      3.17         5,100              25.46

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480      12.56＋  9.73＋  3.17

長岡⑪        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

      113.44   25.46%  67.79%   6.75%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0006号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

［労務補正］      42.97        24,150     13.06        24,465      9.52        20,895      2.24        24,570                  67.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   42.97＋ 13.06＋  9.52＋  2.24

［材料補正］       6.75           133        6.75

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.75

［全体調整］      100- 25.46- 67.79-  6.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

長岡⑪        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

04-実施-一般-0000-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0007号内訳表

設置･撤去                               

                                        

                                             100         m2    

04年12月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           24,570               7,248

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           24,675               7,279

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           20,895               6,164

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           51,130              15,083

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           35,774                 356

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             36,130

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                361

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

04-実施-一般-0000-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0008号内訳表

22×1524×6096                          

                                        

                                               1         枚    

04年12月20日適用

敷鉄板賃料                              

22×1524×6096                          

360日以内                               

      244.000    枚･日             73              17,812

TFJA0404520

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096                          

                                        

        1.000     枚            1,050               1,050

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,870

敷鉄板の種類                            =1          22×1524×6096                          

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=244        供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

04-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬（往路）                  

SWB010020  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

04年12月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 30kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,850               3,850

TZJ6810103 

3850*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,850

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=22.4       片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

04-実施-一般-0000-当初

仮設材等の運搬（復路）                  

SWB010020  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

04年12月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 30kmまで                  

                                        

        1.000      t            3,850               3,850

TZJ6810103 

3850*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,850

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=22.4       片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =4          各種(実数入力)                          

運搬割増率(実数入力)                    =0          運搬割増率(実数入力)                    

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

04-実施-一般-0000-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0011号内訳表

積込み､取卸し(往復分)                   

                                        

                                               1          t    

04年12月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0021

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0008号 TFJA0404520 敷鉄板賃料                              枚･日     

22×1524×6096                          

360日以内                               

                                        

             73   


