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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2023.04.05 09:51

100 新潟市              

100107 東部地域土木事務所０７  

0504-東土第28号-当初1-市道葛塚



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     21,560,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    19,600,000

    19,600,000

              

              

     1,960,000

     1,960,000

              

              

    21,560,000

    21,560,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路維持                                

    式    

標識工                                  

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       13         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕積込(小規模土工)              

        3        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        0.1      m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

        0.2      ｔ    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

        1        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

        0.8      m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        0.6      m3    

残土等処分                              

   一式   

建設発生土処分費                        

        0.6      m3    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

        3        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

        3        m2    

大型標識工                              

    式    

標識基礎                                

   一式   

抵抗板付鋼製杭基礎ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ100型-V       

        3.0      ｔ    

抵抗板付鋼製杭基礎工（昼間単価）        

        4        回    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.8      m3    

型枠                                    

        4        m2    

片持標識柱                              

   一式   

標識柱設置(片持式)                      

        1        基    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

04-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

標識柱設置(片持式)                      

        1        基    

標識柱設置(片持式)                      

        2        基    

標識板                                  

   一式   

標識板設置                              

       23.7      m2    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       15       人日   

直接工事費                              

技術管理費            

    式    

土質等試験費                            

    式    

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ[市場単価]            

       20        ｍ    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

04-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00120

0

04-実施-一般-1111-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-04.12.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2022_令和04年度\044東部地域土木事務所\01当初\0504-東土第28号-当初1-市道葛塚南線案内標識設置工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

13  道路維持工事            

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     19,600,000       1,960,000      21,560,000

工事価格計          

                    

     19,600,000       1,960,000      21,560,000



省略                  0 

Y3000001097

           823    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210720  

         4,536        1,512         m2             3                   

                                        

                                        

舗装版破砕積込(小規模土工)              

省略                  0 

Y4000020934

         4,536   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         7,121          547.8        m            13                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000023178

         7,121   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 

Y3000001825

        11,657    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000273

     9,819,565    式    

          

              

                                        

                                        

標識工                                  

Y1000000031

    10,014,565    式    

          

              

                                        

                                        

道路維持                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

         2,686        3,358         m3             0.8                 

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 

Y4000007499

         2,686   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

         1,937        1,937         m3             1                   

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 

Y4000007498

         1,937   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

省略                  0 

Y3000001766

         4,623    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

処分費等              T 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

           240        1,200         ｔ             0.2                 

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

省略                  0 

Y4000020958

           240   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=4,03=2,10=10,13=1               

    0SCB227010  

           583        5,835         m3             0.1                 

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

Y4000020957

           583   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000021073

         6,852   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

         2,667          889.2       m2             3                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 

Y4000021065

         2,667   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

省略                  0 

Y3000001128

         9,519    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

処分費等              T 

   0F0019      

           360          600         m3             0.6                 

見積600円                               

                                        

建設発生土処分費                        

省略                  0 

Y4000020659

           360   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=12               

    0SCB210110  

         2,273        3,789         m3             0.6                 

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y4000020658

         2,273   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y3000001036

         2,633    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1460,04=1,05=1,06=1        

    0SWB812120  

     1,556,000    1,556,000         基             1                   

施工規模3基以上                         

柱質量＝1460kg/基                       

標識柱設置(片持式)                      

Y4000007501

     3,808,600   一式   

          

              

                                        

                                        

片持標識柱                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=2                               

    0SCB240210  

        29,020        7,255         m2             4                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=4,03=41,05=2,07=2,13=1          

    0SCB240010  

        20,440       25,550         m3             0.8                 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

小型構造物，人力打設                    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 

   0F0007      

       739,400      184,850         回             4                   

土木コスト情報(夏)、土木施工単価(夏)    

打込または引抜　施工条件Ⅰ時間的制約無  

抵抗板付鋼製杭基礎工（昼間単価）        

省略                  0 

   0F0008      

     2,100,000      700,000         ｔ             3.0                 

物価資料                                

H150～400　標識・照明・多目的柱等用     

抵抗板付鋼製杭基礎ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ100型-V       

Y4000007500

     2,888,860   一式   

          

              

                                        

                                        

標識基礎                                

Y3000001767

     9,790,310    式    

          

              

                                        

                                        

大型標識工                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

         6,852        2,284         m2             3                   

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(歩道部)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    10,014,565

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0SWB010212  

       195,000       13,000        人日           15                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026601

       195,000   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003675

       195,000    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000292

       195,000    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,05=1,06=1,07=1      

    0SWB812140  

     3,092,850      130,500         m2            23.7   (案内標識[路線

裏面塗装無                              

新設，2.0m2以上                         

標識板設置                              

Y4000007503

     3,092,850   一式   

          

              

                                        

                                        

標識板                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=544,04=1,05=1,06=1         

    0SWB812120  

     1,196,600      598,300         基             2                   

施工規模3基以上                         

柱質量＝544kg/基                        

標識柱設置(片持式)                      

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=982,04=1,05=1,06=1         

    0SWB812120  

     1,056,000    1,056,000         基             1                   

施工規模3基以上                         

柱質量＝982kg/基                        

標識柱設置(片持式)                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    16,191,665

工事原価                                

     4,568,000

現場管理費計                            

     4,568,000

0.4798率-------B= 

1.2000地域補正率F=7,934,815対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    11,623,665

純工事費                                

     1,609,100

共通仮設費計                            

     1,509,000

0.1591率-------B= 

1.5000地域補正率F=6,325,715対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0SB129      

       100,100        5,005         ｍ            20                   

                                        

GL-10ｍ以内　N値4以内                   

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ[市場単価]            

YZ000000032

       100,100    式    

          

              

                                        

                                        

土質等試験費                            

Z0008      

       100,100    式    

技術管理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    21,560,000

工事費                                  

     1,960,000

0.1000率-------B= 

19,600,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    19,600,000

工事価格                                

     3,408,335

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         6,000

0.0004率-------B= 

16,191,665対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,402,335

0.2103率-------B= 

1.0000前払補正率H=16,191,665対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    16,191,665

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-1111-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

04年12月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          547.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            547.8 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        23,300      9.77        23,400      8.28        19,900              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91           146          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

04年12月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    1,541      22.76%  69.45%   7.79%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

舗装版破砕積込(小規模土工)              

SCB210720  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準) 山積0.13m3

          

        6,490             6,110     

MMJ0201034 t'

MM090201034

    円／供用日

K1

 22.76%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 69.45%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,512                 0     

EP001        

              

  

       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,512 =           1,541

［機械補正］      22.76         6,490       22.76

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,110       22.76

［労務補正］      69.45        23,000       69.45

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       69.45

［材料補正］       7.79           133        7.79

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.79

［全体調整］      100- 22.76- 69.45-  7.79

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    5,567.3    19.63%  71.11%   9.26%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

2t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        5,183             4,791     

MPM03010010t'

MPM93010010

    円／供用日

K1

 19.63%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 71.11%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  9.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,835                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =4          機械積込(小規模土工)                    

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =10         8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            5,835 =         5,567.3

［機械補正］      19.63         5,183       19.63

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           4,791       19.63

［労務補正］      71.11        20,800       71.11

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       71.11

［材料補正］       9.26           133        9.26

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        9.26

［全体調整］      100- 19.63- 71.11-  9.26

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

04-実施-一般-1111-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0004号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

04年12月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    2,000.3    21.91%  70.90%   7.19%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 21.91%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 38.51%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 32.39%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,937                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,937 =         2,000.3

［機械補正］      21.91         9,230       21.91

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,920       21.91

［労務補正］      38.51        23,000     32.39        19,900          70.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       38.51＋ 32.39

［材料補正］       7.19           133        7.19

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.19

［全体調整］      100- 21.91- 70.90-  7.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  9.89%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          523               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.65%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.39%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.24%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,358                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,358 =         3,539.8

［機械補正］       9.89         9,230      0.65           523          10.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,920     100             515        9.89＋  0.65

［労務補正］      48.85        19,900     19.39        23,300     17.37        23,000              85.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      48.85＋ 19.39＋ 17.37

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

［材料補正］       3.24           133      0.61           146           3.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        3.24＋  0.61

［全体調整］      100- 10.54- 85.61-  3.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    3,590.4    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年12月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,789                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =12         17.0km以下                              

【補正式】

            3,789 =         3,590.4

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        20,800       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           133       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0008号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.15%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.78%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.93%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 100mm

          

      270,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          889.2               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            889.2 =           726.6

［機械補正］       3.15         3,865      2.76         3,900           6.08

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.15＋  2.76

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0008号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

［労務補正］      29.78        19,900     25.25        23,000     13.93        23,300              71.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      29.78＋ 25.25＋ 13.93

［材料補正］      20.97       270,000      1.88           133          22.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             115       20.97＋  1.88

［全体調整］      100-  6.08- 71.02- 22.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    1,950.1     0.54%  51.47%  47.99%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0009号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

04年12月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.37%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.72%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.23%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm

          

      496,000           338,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 41.94%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  5.91%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z3

  0.08%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z4

  0.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,284                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    1,950.1     0.54%  51.47%  47.99%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0009号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

04年12月20日適用

【補正式】

            2,284 =         1,950.1

［機械補正］       0.37         1,490      0.09           364           0.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.37＋  0.09

［労務補正］      20.31        23,300     17.72        19,900      5.23        23,400              51.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      20.31＋ 17.72＋  5.23

［材料補正］      41.94       496,000      5.91           107      0.08           146      0.04           133                  47.99

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         338,000     100            91.5     100             131     100             115 　   41.94＋  5.91＋  0.08＋  0.04

［全体調整］      100-  0.54- 51.47- 47.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

   28,841       0.00%  44.48%  55.52%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0010号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

04年12月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 24.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  8.56%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,900            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.52%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,550                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,550 =          28,841

［労務補正］      24.11        19,900      9.63        23,400      8.56        23,300              44.48

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700      24.11＋  9.63＋  8.56

［材料補正］      55.52        12,900       55.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,100       55.52

［全体調整］      100- 44.48- 55.52

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    7,866.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-1111-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年12月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       24,300            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,255                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            7,255 =         7,866.7

［労務補正］      45.15        24,300     30.47        19,900     11.34        23,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      45.15＋ 30.47＋ 11.34

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

04-実施-一般-1111-当初

標識柱設置(片持式)                      

SWB812120  施工　第0-0012号内訳表

柱質量＝1460kg/基                       

施工規模3基以上                         

                                               1         基    

04年12月20日適用

道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管               

F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ                   

                                        

        1.460      t        1,045,000           1,525,700

TZJ4202002 

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

標識柱設置(片持式)                      

400kg以上 設置手間                      

                                        

        1.000     基           29,750              29,750

TQJ1202004 

29750*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  550

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基          1,556,000

柱の質量区分                            =2          400kg以上/基                            

柱材料の規格                            =1          亜鉛ﾒｯｷ                                 

柱1基当り質量(実数入力)          [kg/基]=1460       柱1基当り質量(実数入力)          [kg/基]

施工規模加算                            =1          3基以上                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

04-実施-一般-1111-当初

標識柱設置(片持式)                      

SWB812120  施工　第0-0013号内訳表

柱質量＝982kg/基                        

施工規模3基以上                         

                                               1         基    

04年12月20日適用

道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管               

F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ                   

                                        

        0.982      t        1,045,000           1,026,190

TZJ4202002 

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

標識柱設置(片持式)                      

400kg以上 設置手間                      

                                        

        1.000     基           29,750              29,750

TQJ1202004 

29750*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   60

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基          1,056,000

柱の質量区分                            =2          400kg以上/基                            

柱材料の規格                            =1          亜鉛ﾒｯｷ                                 

柱1基当り質量(実数入力)          [kg/基]=982        柱1基当り質量(実数入力)          [kg/基]

施工規模加算                            =1          3基以上                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0037

04-実施-一般-1111-当初

標識柱設置(片持式)                      

SWB812120  施工　第0-0014号内訳表

柱質量＝544kg/基                        

施工規模3基以上                         

                                               1         基    

04年12月20日適用

道路標識柱 ｵｰﾊﾞｰﾊﾝｸﾞ 鋼管               

F型 逆L型 T型 亜鉛ﾒｯｷ                   

                                        

        0.544      t        1,045,000             568,480

TZJ4202002 

                                        

              

1  

5 鋼橋門扉等工場原価    

標識柱設置(片持式)                      

400kg以上 設置手間                      

                                        

        1.000     基           29,750              29,750

TQJ1202004 

29750*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   70

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            598,300

柱の質量区分                            =2          400kg以上/基                            

柱材料の規格                            =1          亜鉛ﾒｯｷ                                 

柱1基当り質量(実数入力)          [kg/基]=544        柱1基当り質量(実数入力)          [kg/基]

施工規模加算                            =1          3基以上                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

04-実施-一般-1111-当初

標識板設置                              

SWB812140  施工　第0-0015号内訳表

新設，2.0m2以上                         

裏面塗装無                              

(案内標識[路線番号除く])                       1         m2    

04年12月20日適用

標識板設置(案内標識[番号除])新設        

広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ 2m2以上 金具含               

                                        

        1.000     m2          130,500             130,500

TQJ1206014 

130500*1                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2            130,500

作業内容                                =1          新設                                    

標識板の規格                            =2          2.0m2以上                               

反射ｼｰﾄの種類                           =1          広角ﾌﾟﾘｽﾞﾑ                              

施工規模加算                            =1          10m2以上                                

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

夜間作業の補正                          =1          無                                      

標識板の裏面塗装                        =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

04-実施-一般-1111-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

04年12月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           13,000              13,000

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            13,000



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

04-実施-一般-1111-当初

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ[市場単価]            

SB129      施工　第0-0017号内訳表

GL-10ｍ以内　N値4以内                   

                                        

                                               1         ｍ    

04年12月20日適用

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ                      

GL-10m以内N値4以内                      

                                        

        1.000      m            5,005               5,005

TB155      

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,005



0 0041

04-実施-一般-1111-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0007      抵抗板付鋼製杭基礎工（昼間単価）        

打込または引抜　施工条件Ⅰ時間的制約無  

土木コスト情報(夏)、土木施工単価(夏)    

回               184,850    571

F0008      抵抗板付鋼製杭基礎ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ100型-V       

H150～400　標識・照明・多目的柱等用     

物価資料                                

ｔ               700,000    571

F0019      建設発生土処分費                        

                                        

見積600円                               

m3                   600    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0042

Y4000020659 残土等処分                              F0019      建設発生土処分費                        m3        

                                        

見積600円                               

                                        

            600   

Y4000007500 標識基礎                                F0008      抵抗板付鋼製杭基礎ﾎﾟｰﾙｱﾝｶｰ100型-V       ｔ        

H150～400　標識・照明・多目的柱等用     

物価資料                                

                                        

        700,000   

Y4000007500 標識基礎                                F0007      抵抗板付鋼製杭基礎工（昼間単価）        回        

打込または引抜　施工条件Ⅰ時間的制約無  

土木コスト情報(夏)、土木施工単価(夏)    

                                        

        184,850   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0043

S0930 廃材処理費                              第0-0004号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0044

5  鋼橋門扉等工場原価                        3,688,850     T  処分費等                                        600     


