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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2023.03.27 13:57

100 新潟市              

100715 西区　建設課０５        

0504-西建第65号-当初-西2-42号・



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     36,608,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    33,280,000

    33,280,000

              

              

     3,328,000

     3,328,000

              

              

    36,608,000

    36,608,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

       50        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

    1,700        m3    

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

   一式   

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

    1,700        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

    1,250        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

      380        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

法面整形                                

      113        m2    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

       50        m3    

粘性土                                  

       50        m3    

擁壁工                                  

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      240        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

      160        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

      104        m2    

擁壁工(構造単位)                        

    式    

L型擁壁                                 

   一式   

L型擁壁　2000-BⅡ                       

       18         m    

L型擁壁　2500-BⅡ                       

       12         m    

L型擁壁　3000-BⅡ                       

        6         m    

基礎砕石                                

       75        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

04-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       10        m3    

型枠                                    

        9        m2    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工                           

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁                             

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

        9         m    

L型擁壁　BⅠ　H=1500～1081　L=1.792m    

        1        本    

L型擁壁　BⅠ　H=1500～1081　L=1.0m      

        1        本    

L型擁壁　BⅠ　H=1800～1500　L=2.0m      

        2        本    

L型擁壁　BⅠ　H=2000～1700　L=2.0m      

        1        本    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

        8         m    

L型擁壁　BⅠ　H=2300～2200　L=2.0m      

        2        本    

L型擁壁　BⅠ　H=2393～2200　L=2.0m      

        2        本    

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工                        

    式    

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

    式    

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

   一式   

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

      242        m2    

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

        9        m3    

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

04-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

       99        m2    

基礎砕石                                

       99        m2    

養生工                                  

       99        m2    

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                            

   一式   

小口止                                  

        1        基    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

浸透型自由勾配基礎工                    

      142        ｍ    

自由勾配側溝                            

      142         m    

U型側溝　準用                           

      142         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      114        枚    

蓋版                                    

       14        枚    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版破砕                              

   一式   

構造物とりこわし                        

       10        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

04-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       10        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       24        ｔ    

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      649        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

       97        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

      160        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

      663        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       97        m2    

防護柵工                                

    式    

路側防護柵工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

04-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

   一式   

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

       36         m    

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

       77         m    

防護柵基礎工                            

    式    

基礎材                                  

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

       36         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       98.5     人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

04-実施-一般-0001-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00150

0

04-実施-一般-0001-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-04.11.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2022_令和04年度\702西区建設課\03作業用\媚山\0504-西建第65号-当初-西2-42号線道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     33,280,000       3,328,000      36,608,000

工事価格計          

                    

     33,280,000       3,328,000      36,608,000



Y4000020639

       348,840   一式   

          

              

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=6                

    0SCB210110  

       972,740          572.2       m3         1,700                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020634

       972,740   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

        15,960          319.2       m3            50                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

        15,960   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

     1,337,540    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     2,124,465    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

    13,354,356    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020656

        70,184   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

Y3000001035

       420,384    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

       116,166          305.7       m3           380                   

                                        

                                        

路床盛土                                

Y4000020648

       116,166   一式   

          

              

                                        

                                        

路床盛土                                

Y3000001034

       116,166    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

       250,375          200.3       m3         1,250                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000020641

       250,375   一式   

          

              

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

       250,375    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB210020  

       348,840          205.2       m3         1,700                   

                                        

                                        

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020706

       275,360   一式   

          

              

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        54,288          226.2       m3           240                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020705

        54,288   一式   

          

              

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000001050

       371,040    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000165

     4,256,782    式    

          

              

                                        

                                        

擁壁工                                  

省略                  0 

   0F0008      

        81,250        1,625         m3            50                   

                                        

土場地域：新発田　土場名：羽多屋        

粘性土                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=18               

    0SCB210110  

       268,950        5,379         m3            50                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020654

       350,200   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

        70,184          621.1       m2           113                   

                                        

                                        

法面整形                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=4,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

       103,425        1,379         m2            75                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

基礎砕石                                

省略                  0 

   0F0006      

       474,600       79,100          m             6                   

積算資料　北陸版                        

3000(H)*2300(B)*4000(L)                 

L型擁壁　3000-BⅡ                       

省略                  0 

   0F0005      

       718,800       59,900          m            12                   

積算資料　北陸版                        

2500(H)*2000(B)*4000(L)                 

L型擁壁　2500-BⅡ                       

省略                  0 

   0F0004      

       775,800       43,100          m            18                   

積算資料　北陸版                        

2000(H)*1700(B)*4000(L)                 

L型擁壁　2000-BⅡ                       

Y4000020738

     2,369,372   一式   

          

              

                                        

                                        

L型擁壁                                 

Y3000001053

     2,369,372    式    

          

              

                                        

                                        

擁壁工(構造単位)                        

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0SCB210080  

        41,392          398         m2           104                   

                                        

                                        

基面整正                                

Y4000020707

        41,392   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

       275,360        1,721         m3           160                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F00021     

       137,100      137,100         本             1                   

見積137100円/本                         

H=2.0mを天端斜切加工                    

L型擁壁　BⅠ　H=2000～1700　L=2.0m      

省略                  0 

   0F0002      

       274,200      137,100         本             2                   

見積137100円/本                         

H=2.0mを天端斜切加工                    

L型擁壁　BⅠ　H=1800～1500　L=2.0m      

省略                  0 

   0F00011     

        72,500       72,500         本             1                   

見積72500円/本                          

H=1.5mを天端斜切加工                    

L型擁壁　BⅠ　H=1500～1081　L=1.0m      

省略                  0 

   0F0001      

       122,400      122,400         本             1                   

見積122400円/本                         

H=1.5mを天端斜切加工                    

L型擁壁　BⅠ　H=1500～1081　L=1.792m    

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB222110  

        97,290       10,810          m             9                   

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

Y4000020751

     1,516,370   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁                             

Y3000001055

     1,516,370    式    

          

              

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁工                           

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

        36,747        4,083         m2             9                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=41,05=2,13=1               

    0SCB240010  

       260,000       26,000         m3            10                   

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020787

       390,357   一式   

          

              

                                        

                                        

天端ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=4,02=1,03=1                          

    0SCB226170  

       559,890       62,210         m3             9                   

基礎砕石有り                            

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=2,02=3,03=1,04=2,05=3,06=2,07=2      

    0SCB226030  

     2,281,334        9,427         m2           242                   

                                        

150kg/個以上                            

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

Y4000020784

     2,841,224   一式   

          

              

                                        

                                        

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

Y3000003608

     3,273,621    式    

          

              

                                        

                                        

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

Y2000000166

     3,273,621    式    

          

              

                                        

                                        

石･ﾌﾞﾛｯｸ積(張)工                        

省略                  0 

   0F00031     

       351,600      175,800         本             2                   

見積175800円/本                         

H=2.5mを天端斜切加工                    

L型擁壁　BⅠ　H=2393～2200　L=2.0m      

省略                  0 

   0F0003      

       351,600      175,800         本             2                   

見積175800円/本                         

H=2.5mを天端斜切加工                    

L型擁壁　BⅠ　H=2300～2200　L=2.0m      

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB222110  

       109,680       13,710          m             8                   

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

    0V0001      

       536,192        3,776         ｍ           142                   

                                        

                                        

浸透型自由勾配基礎工                    

Y4000004497

     3,116,616   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     3,585,758    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000168

     3,585,758    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=0.5,04=2,05=3.6,06=1.2,07=1

    0S8004      

        42,040       42,040         基             1                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ量(m3)                            

小口止                                  

Y4000020788

        42,040   一式   

          

              

                                        

                                        

小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ                            

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SWB240740  

         8,316           84         m2            99                   

                                        

                                        

養生工                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

       113,949        1,151         m2            99                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=5,04=1,05=10,06=2          

    0SWB240730  

       268,092        2,708         m2            99                   

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        75,190        7,519         m3            10                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000020934

        75,190   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

Y3000001087

        75,190    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       113,730    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       232,820       16,630         枚            14                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       236,322        2,073         枚           114                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000004498

       469,142   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

10=2                                    

01=1,02=1,03=1,04=4,06=2,07=3,08=1,09=1,

    0SWB821410  

     1,169,228        8,234          m           142                   

                                        

据付け                                  

U型側溝　準用                           

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,05=0,06=2,09=2,10=0 

    0SWB821420  

     1,411,196        9,938          m           142                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000021064

       538,997   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     1,705,150    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     1,705,150    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     4,753,530    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        21,600          900         ｔ            24                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000020958

        21,600   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=4,13=1                

    0SCB227010  

        16,940        1,694         m3            10                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

        16,940   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

        38,540    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001148

       869,320    式    

          

              

                                        

                                        

路側防護柵工                            

Y2000000179

     1,767,880    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵工                                

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410260  

       190,217        1,961         m2            97                   

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       190,217   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=11,06=200,07=2,09=1                  

    0SCB410040  

       975,936        1,472         m2           663                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

       975,936   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        95,328          595.8       m2           160                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       104,178        1,074         m2            97                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=120,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       339,491          523.1       m2           649                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000026529

     1,280,500   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

     1,280,500    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

     1,280,500    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1                          

    0SCB222110  

       898,560       24,960          m            36                   

                                        

                                        

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

Y4000021208

       898,560   一式   

          

              

                                        

                                        

基礎材                                  

Y3000001153

       898,560    式    

          

              

                                        

                                        

防護柵基礎工                            

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1,05=1,06=1,07=1      

    0SWB810510  

       569,800        7,400          m            77                   

                                        

                                        

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=2,02=12,03=1,04=1,05=1,06=1,08=1     

    0SWB810510  

       299,520        8,320          m            36                   

                                        

                                        

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

Y4000004810

       869,320   一式   

          

              

                                        

                                        

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    27,761,886

工事原価計                              

    27,761,886

工事原価                                

     7,156,000

現場管理費計                            

     7,156,000

0.3157率-------B= 

1.1000地域補正率F=20,605,886対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    20,605,886

純工事費                                

     2,498,000

共通仮設費計                            

     2,498,000

0.1150率-------B= 

1.2000地域補正率F=18,107,886対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

    18,107,886

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0SWB010212  

     1,280,500       13,000        人日           98.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    36,608,000

工事費                                  

     3,328,000

0.1000率-------B= 

33,280,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    33,280,000

工事価格                                

     5,518,114

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        11,000

0.0004率-------B= 

27,761,886対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     5,507,114

0.1987率-------B= 

1.0000前払補正率H=27,761,886対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0001-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      311.59   47.36%  34.34%  18.30%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,000            21,200     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 47.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 34.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          319.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            319.2 =          311.59

［機械補正］      47.36        22,000       47.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,200       47.36

［労務補正］      34.34        23,000       34.34

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       34.34

［材料補正］      18.30           133       18.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       18.30

［全体調整］      100- 47.36- 34.34- 18.30

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      535.31   47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          572.2               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =6          2.5km以下                               

【補正式】

            572.2 =          535.31

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        20,800       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      201.89   42.99%  39.35%  17.66%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

積込(ﾙｰｽﾞ)                              

SCB210020  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,000            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 42.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 39.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 17.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          205.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

作業内容                                =1          土量50,000m3未満                        

【補正式】

            205.2 =          201.89

［機械補正］      42.99        19,000       42.99

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          18,400       42.99

［労務補正］      39.35        23,000       39.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       39.35

［材料補正］      17.66           133       17.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       17.66

［全体調整］      100- 42.99- 39.35- 17.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      201.46   19.93%  66.76%  13.31%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

7t級                                    

                                        

7t級

          

        6,855             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 12.24%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量11~12t

          

       11,500            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  7.69%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 45.32%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 21.44%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 13.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          200.3               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          10,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            200.3 =          201.46

［機械補正］      12.24         6,855      7.69        11,500          19.93

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       12.24＋  7.69

［労務補正］      45.32        23,000     21.44        19,900          66.76

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       45.32＋ 21.44

［材料補正］      13.31           133       13.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       13.31

［全体調整］      100- 19.93- 66.76- 13.31

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      307.63   20.57%  65.62%  13.81%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

7t級                                    

                                        

7t級

          

        6,855             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 10.60%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量11~12t

          

       11,500            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  9.97%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.56%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 21.06%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 13.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          305.7               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          10,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            305.7 =          307.63

［機械補正］      10.60         6,855      9.97        11,500          20.57

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       10.60＋  9.97

［労務補正］      44.56        23,000     21.06        19,900          65.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       44.56＋ 21.06

［材料補正］      13.81           133       13.81

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       13.81

［全体調整］      100- 20.57- 65.62- 13.81

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

      632.78   13.42%  74.46%  12.12%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 13.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.75%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 16.11%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.12%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          621.1               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =1          有り                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            621.1 =          632.78

［機械補正］      13.42         9,975       13.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       13.42

［労務補正］      30.75        19,900     27.60        23,000     16.11        23,400              74.46

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          25,500      30.75＋ 27.60＋ 16.11

［材料補正］      12.12           133       12.12

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       12.12

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

      632.78   13.42%  74.46%  12.12%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

［全体調整］      100- 13.42- 74.46- 12.12

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    5,031.9    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,379                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =18         60.0km以下                              

【補正式】

            5,379 =         5,031.9

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        20,800       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      218.06   25.15%  51.34%  23.51%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 25.15%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 23.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          226.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            226.2 =          218.06

［機械補正］      25.15         9,975       25.15

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       25.15

［労務補正］      51.34        23,000       51.34

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       51.34

［材料補正］      23.51           133       23.51

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       23.51

［全体調整］      100- 25.15- 51.34- 23.51

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    1,802.9    12.40%  82.89%   4.71%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,000            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 10.62%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  1.68%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 51.56%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.60%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  4.61%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,721                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,721 =         1,802.9

［機械補正］      10.62        19,000      1.68         1,785      0.10           591              12.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,400     100           1,560     100             471      10.62＋  1.68＋  0.10

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    1,802.9    12.40%  82.89%   4.71%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

［労務補正］      51.56        19,900     22.60        23,300      8.73        23,000              82.89

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      51.56＋ 22.60＋  8.73

［材料補正］       4.61           133      0.10           146           4.71

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        4.61＋  0.10

［全体調整］      100- 12.40- 82.89-  4.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      432       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          398                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            398.0 =             432

［労務補正］     100.00        19,900      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,253.4     5.37%  67.26%  27.37%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0011号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.34%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.29%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 12.65%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  7.87%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 22.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,379                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,379 =         1,253.4

［機械補正］       5.34         9,975        5.37

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.34

［労務補正］      32.29        19,900     13.99        23,300     12.65        23,000      7.87        23,400                  67.26

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   32.29＋ 13.99＋ 12.65＋  7.87

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    1,253.4     5.37%  67.26%  27.37%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0011号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

04年11月20日適用

［材料補正］      22.97         1,900      4.37           133          27.37

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       22.97＋  4.37

［全体調整］      100-  5.37- 67.26- 27.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0012号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,900            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,000                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,000 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,000        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0012号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

04年11月20日適用

［労務補正］      11.11        23,300     10.09        19,900      7.32        23,400      6.89        23,000                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        12,900      1.83           133          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    4,423.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       24,300            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,083                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,083 =         4,423.8

［労務補正］      59.46        24,300     19.53        19,900      5.76        23,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      59.46＋ 19.53＋  5.76

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

   50,148       1.94%  20.16%  77.90%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

SCB222110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  0.87%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.31%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  1.95%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.89%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.88%

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁                              

修正

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)

単価入力0円                             

                                        

宅認(q=10kN/m2) 1600型(L=2.0m)

          

            0            76,800     

TY000280010t'

TZP92800001

        円／個

Z1

 76.63%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  0.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       10,810                 0     

EP001        

              

  

       

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ                         =2          1.0mを超え2.0m以下                      

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          有り                                    

【補正式】

           10,810 =          50,148

［機械補正］       0.87        11,000        1.94

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        0.87

［労務補正］       3.31        19,900      1.95        23,400      1.89        23,300      1.88        23,000                  20.16

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700     100          24,600 　    3.31＋  1.95＋  1.89＋  1.88

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

   50,148       1.94%  20.16%  77.90%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

SCB222110  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

04年11月20日適用

［材料補正］      76.63             0      0.57           133          77.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          76,800     100             115       76.63＋  0.57

［全体調整］      100-  1.94- 20.16- 77.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

   81,473       5.50%  12.22%  82.28%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

SCB222110  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

04年11月20日適用

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]              ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

25t吊                                   

                                        

25t吊

          

       42,000            42,000     

TLC1130006 t'

TL091130006

        円／日

K1

  2.34%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  2.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  1.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  1.37%

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁                              

修正

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)

単価入力0円                             

                                        

宅認(q=10kN/m2) 2500型(L=2.0m)

          

            0           134,000     

TY000280010t'

TZP92800002

        円／個

Z1

 82.28%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       13,710                 0     

EP001        

              

  

       

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ                         =3          2.0mを超え3.5m以下                      

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          有り                                    

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数                  =1          標準                                    

【補正式】

           13,710 =          81,473

［機械補正］       2.34        42,000        5.50

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          42,000        2.34

［労務補正］       2.40        19,900      1.42        23,400      1.37        23,300              12.22

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700       2.40＋  1.42＋  1.37

［材料補正］      82.28             0       82.28

             ＋[────×──────]×─────

                  100         134,000       82.28

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

   81,473       5.50%  12.22%  82.28%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

SCB222110  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

04年11月20日適用

［全体調整］      100-  5.50- 12.22- 82.28

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    7,568.6     3.53%  30.41%  66.06%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

SCB226030  施工　第0-0016号内訳表

150kg/個以上                            

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  3.53%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 12.55%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.87%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  5.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  3.36%

大型平張ﾌﾞﾛｯｸ                           

修正

平ﾌﾞﾛｯｸ

T=120㎜､t=70㎜                          

                                        

厚さ100mm

          

        6,390             4,580     

TY000366000t'

TZP93660000

        円／m2

Z1

 60.55%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  3.55%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  1.96%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        9,427                 0     

EP001        

              

  

       

ﾌﾞﾛｯｸの質量                             =2          150kg/個以上                            

平ﾌﾞﾛｯｸ規格                             =3          平ﾌﾞﾛｯｸ各種                             

裏込材規格                              =1          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

裏込材10m2当り使用量                    =2          1.0m3を超え3.0m3以下                    

遮水ｼｰﾄ規格                             =3          不要                                    

吸出し防止材の有無                      =2          無し                                    

連結金具の有無                          =2          無し                                    

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    7,568.6     3.53%  30.41%  66.06%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

平ﾌﾞﾛｯｸ張                               

SCB226030  施工　第0-0016号内訳表

150kg/個以上                            

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

【補正式】

            9,427 =         7,568.6

［機械補正］       3.53        11,000        3.53

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        3.53

［労務補正］      12.55        19,900      5.87        23,300      5.20        23,000      3.36        23,400                  30.41

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   12.55＋  5.87＋  5.20＋  3.36

［材料補正］      60.55         6,390      3.55         1,900      1.96           133              66.06

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           4,580     100           1,200     100             115      60.55＋  3.55＋  1.96

［全体調整］      100-  3.53- 30.41- 66.06

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

   67,297       2.53%  69.84%  27.63%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

SCB226170  施工　第0-0017号内訳表

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎砕石有り                            

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  1.78%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.75%

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       24,300            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 20.39%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.15%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  8.58%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%          生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

18-8-25(20) 高炉

          

       12,900            14,500     

TZJ2012010 t'

TZ092012001

        円／m3

Z1

 22.83%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.38%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       62,210                 0     

EP001        

              

  

       

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =4          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

養生工の種類                            =1          一般養生･特殊養生(練炭)                 

【補正式】

           62,210 =          67,297

［機械補正］       1.78        11,000      0.75         9,975           2.53

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,840     100           8,800        1.78＋  0.75

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

   67,297       2.53%  69.84%  27.63%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ                        

SCB226170  施工　第0-0017号内訳表

18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎砕石有り                            

                                               1         m3    

04年11月20日適用

［労務補正］      20.39        24,300     20.12        19,900     10.15        23,400      8.58        23,300                  69.84

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500     100          24,700 　   20.39＋ 20.12＋ 10.15＋  8.58

［材料補正］      22.83        12,900      1.38           133          27.63

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          14,500     100             115       22.83＋  1.38

［全体調整］      100-  2.53- 69.84- 27.63

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

04-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工                            

SWB240730  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

04年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.600     人           23,400              14,040

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.100     人           23,300              25,630

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.900     人           19,900              37,810

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      

                                        

                                        

       12.100     m3           12,900             156,090

TZJ2012001 

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.890     日           38,440              34,211

SWK240050  

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        4.0        %           77,480               3,019

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            270,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,708

対象構造物                              =3          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

施工区分                                =1          ｸﾚｰﾝ機能付きﾊﾞｯｸﾎｳ                      

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =5          18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

生ｺﾝｸﾘｰﾄの夜間割増の有無                =1          無し                                    

生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]=10         生ｺﾝｸﾘｰﾄ使用量                [m3/100m2]

目地材の有無                            =2          有り                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    1,109.4     6.07%  75.99%  17.94%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0019号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  6.03%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 36.48%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.80%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.89%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 12.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,151                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,151 =         1,109.4

［機械補正］       6.03         9,975        6.07

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        6.03

［労務補正］      36.48        19,900     15.80        23,300     14.30        23,000      8.89        23,400                  75.99

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   36.48＋ 15.80＋ 14.30＋  8.89

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    1,109.4     6.07%  75.99%  17.94%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0019号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

04年11月20日適用

［材料補正］      12.97         1,900      4.94           133          17.94

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       12.97＋  4.94

［全体調整］      100-  6.07- 75.99- 17.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

04-実施-一般-0001-当初

養生工                                  

SWB240740  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                             100         m2    

04年11月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.090     人           23,400               2,106

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.310     人           19,900               6,169

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %            8,275                 165

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2              8,440

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                 84

対象構造物                              =2          防草ｺﾝｸﾘｰﾄ                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

04-実施-一般-0001-当初

小口止                                  

S8004      施工　第0-0021号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ量(m3)                            

                                        

                                               1         基    

04年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.50      m3           25,550              12,775

SCB240010  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.60      m2            7,255              26,118

SCB240210  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

目地板                                  

                                        

                                        

        1.20      m2            2,616               3,139

SCB224710  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             42,040

施工種別                                =1          小口止                                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                            =1          生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%     

ｺﾝｸﾘｰﾄ量(m3)                            =0.5        ｺﾝｸﾘｰﾄ量(m3)                            

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

型枠面積(m2)                            =3.6        型枠面積(m2)                            

目地材面積(m2)                          =1.2        目地材面積(m2)                          

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

   28,841       0.00%  44.48%  55.52%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0022号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

04年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 24.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  8.56%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       12,900            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.52%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       25,550                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           25,550 =          28,841

［労務補正］      24.11        19,900      9.63        23,400      8.56        23,300              44.48

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700      24.11＋  9.63＋  8.56

［材料補正］      55.52        12,900       55.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,100       55.52

［全体調整］      100- 44.48- 55.52

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    7,866.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0023号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       24,300            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,255                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            7,255 =         7,866.7

［労務補正］      45.15        24,300     30.47        19,900     11.34        23,400             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      45.15＋ 30.47＋ 11.34

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    1,941.1     0.00%  38.83%  61.17%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

目地板                                  

SCB224710  施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.27%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  6.56%

瀝青質目地板                            瀝青繊維質目地板

厚10mm                                  

                                        

厚10mm

          

        1,715             1,060     

TZJ4150001 t'

TZ094152001

        円／m2

Z1

 61.17%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,616                 0     

EP001        

              

  

       

目地板の種類                            =1          瀝青質目地板t=10                        

【補正式】

            2,616 =         1,941.1

［労務補正］      32.27        19,900      6.56        23,400          38.83

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       32.27＋  6.56

［材料補正］      61.17         1,715       61.17

             ＋[────×──────]×─────

                  100           1,060       61.17

［全体調整］      100- 38.83- 61.17

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0062

04-実施-一般-0001-当初

浸透型自由勾配基礎工                    

V0001      施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

04年11月20日適用

埋戻し                                  

                                        

                                        

        2.8       m3            2,594               7,263

SCB210410  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

単粒度砕石５号                          

物価資料                                

                                        

        3.1       m3            4,100              12,710

W0001      

                                        

              

   

0 省略                  

吸出し防止材設置                        

                                        

                                        

       21         m2              846.6            17,778

SCB224720  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             37,760

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              3,776



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

    2,748.4     6.39%  90.60%   3.01%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,300             9,990     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

  5.69%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 55.05%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.96%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.59%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.30%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,594                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            2,594 =         2,748.4

［機械補正］       5.69        10,300      0.70           591           6.39

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,990     100             471        5.69＋  0.70

［労務補正］      55.05        19,900     26.96        23,300      8.59        23,000              90.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      55.05＋ 26.96＋  8.59

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

    2,748.4     6.39%  90.60%   3.01%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0026号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

［材料補正］       2.30           133      0.71           146           3.01

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        2.30＋  0.71

［全体調整］      100-  6.39- 90.60-  3.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

      775.41    0.00%  24.78%  75.22%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

吸出し防止材設置                        

SCB224720  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 21.17%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.61%

吸出防止材（合繊不織布）                

修正

吸出し防止材

t=10㎜ 引張強度9.8KN/m                  

                                        

合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m

          

          620               540     

TY001006000t'

TZP90060000

        円／m2

Z1

 75.22%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          846.6               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            846.6 =          775.41

［労務補正］      21.17        19,900      3.61        23,400          24.78

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       21.17＋  3.61

［材料補正］      75.22           620       75.22

             ＋[────×──────]×─────

                  100             540       75.22

［全体調整］      100- 24.78- 75.22

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0066

04-実施-一般-0001-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

04年11月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            4,537.92           45,379

TQJ1366001 

5216*0.87                               

              

1  

0 省略                  

浸透側溝                                

300*300*2000                            

見積10800円/本                          

        5.000     本           10,800              54,000

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             99,380

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,938

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =2          無し                                    

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =2          18-8-40(高炉) W/C≦60%                  

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0          底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0067

04-実施-一般-0001-当初

U型側溝　準用                           

SWB821410  施工　第0-0029号内訳表

据付け                                  

                                        

                                              10          m    

04年11月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            2,983.23           29,832

TQJ1365003 

3429*0.87                               

              

1  

0 省略                  

浸透基礎版                              

300用                                   

見積10500円/本                          

        5.000     本           10,500              52,500

TFJA0404923

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             82,340

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              8,234

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000･L=5000使用の有無          =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =4          側溝(各種)                              

U型側溝の規格･仕様                      =2          L=2000mm                                

U型側溝の質量                           =3          1000kg/個以下                           

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =2          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

04-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

04年11月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              772.8            77,280

TQJ1367002 

772.8*1                                 

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,300             130,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   20

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            207,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,073

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0069

04-実施-一般-0001-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

04年11月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              320.3            32,030

TQJ1367001 

320.3*1                                 

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

      100.000     枚           16,300           1,630,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  970

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,663,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             16,630

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0070

04-実施-一般-0001-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3            7,519               7,519

TQJ1611001 

7519*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              7,519

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    1,588.1    43.25%  42.18%  14.57%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.25%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       20,800            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.18%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,694                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,694 =         1,588.1

［機械補正］      43.25        21,967       43.25

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.25

［労務補正］      42.18        20,800       42.18

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       42.18

［材料補正］      14.57           133       14.57

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.57

［全体調整］      100- 43.25- 42.18- 14.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0072

04-実施-一般-0001-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0034号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

04年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t              900                 900

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ                900

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    1,127       5.01%  15.02%  79.97%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0035号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.03%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.57%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.51%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  6.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.41%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.29%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 150mm

          

      228,000           697,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.09%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          523.1               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =120        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    1,127       5.01%  15.02%  79.97%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0035号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

【補正式】

            523.1 =           1,127

［機械補正］       2.03        19,200      1.57        14,600      0.51         4,905               5.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.03＋  1.57＋  0.51

［労務補正］       6.94        23,000      2.41        23,300      2.29        19,900      0.67        23,400                  15.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　    6.94＋  2.41＋  2.29＋  0.67

［材料補正］      78.64       228,000      1.09           133          79.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         697,000     100             115       78.64＋  1.09

［全体調整］      100-  5.01- 15.02- 79.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    1,960.3     5.78%  17.32%  76.90%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0036号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.34%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.81%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.59%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.78%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 250mm

          

      475,000         1,160,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 75.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,074                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    1,960.3     5.78%  17.32%  76.90%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0036号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

【補正式】

            1,074 =         1,960.3

［機械補正］       2.34        19,200      1.81        14,600      0.59         4,905               5.78

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.34＋  1.81＋  0.59

［労務補正］       8.01        23,000      2.77        23,300      2.64        19,900      0.78        23,400                  17.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　    8.01＋  2.77＋  2.64＋  0.78

［材料補正］      75.37       475,000      1.26           133          76.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,160,000     100             115       75.37＋  1.26

［全体調整］      100-  5.78- 17.32- 76.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,127       5.01%  15.02%  79.97%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0037号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.03%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.57%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.51%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  6.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.41%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.29%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 150mm

          

      285,000           697,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.09%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          595.8               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,127       5.01%  15.02%  79.97%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0037号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

【補正式】

            595.8 =           1,127

［機械補正］       2.03        19,200      1.57        14,600      0.51         4,905               5.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.03＋  1.57＋  0.51

［労務補正］       6.94        23,000      2.41        23,300      2.29        19,900      0.67        23,400                  15.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　    6.94＋  2.41＋  2.29＋  0.67

［材料補正］      78.64       285,000      1.09           133          79.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         697,000     100             115       78.64＋  1.09

［全体調整］      100-  5.01- 15.02- 79.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

      890.35   12.76%  38.16%  49.08%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0038号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  5.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  4.00%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.30%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 17.65%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  5.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.71%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

RM-40 全仕上り厚 200mm

          

      780,000           320,000     

TZJ2124003 t'

TZP91250031

        円／式

Z1

 45.70%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.77%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,472                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =11         粒度調整砕石 M-40                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

      890.35   12.76%  38.16%  49.08%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0038号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

【補正式】

            1,472 =          890.35

［機械補正］       5.16        19,200      4.00        14,600      1.30         4,905              12.76

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       5.16＋  4.00＋  1.30

［労務補正］      17.65        23,000      6.10        23,300      5.82        19,900      1.71        23,400                  38.16

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   17.65＋  6.10＋  5.82＋  1.71

［材料補正］      45.70       780,000      2.77           133          49.08

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         320,000     100             115       45.70＋  2.77

［全体調整］      100- 12.76- 38.16- 49.08

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    1,603.4     1.94%  15.24%  82.82%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0039号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅1.4~3.0m

          

       15,400            14,800     

TLC1210001 t'

TL091210001

        円／日

K1

  1.24%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.25%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,605             3,250     

TLC1060001 t'

TL091060001

        円／日

K3

  0.23%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  5.18%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  3.55%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  3.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.22%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      620,000           480,000     

TZJ4100006 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 75.33%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.19%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.27%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,961                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上3.0m以下                        

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0082

    1,603.4     1.94%  15.24%  82.82%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0039号内訳表

平均幅員1.4m以上3.0m以下                

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

04年11月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,961 =         1,603.4

［機械補正］       1.24        15,400      0.25         3,900      0.23         3,605               1.94

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          14,800     100           3,540     100           3,250       1.24＋  0.25＋  0.23

［労務補正］       5.18        19,900      3.55        23,300      3.54        23,000      1.22        23,400                  15.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    5.18＋  3.55＋  3.54＋  1.22

［材料補正］      75.33       620,000      7.19           107      0.27           133              82.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      75.33＋  7.19＋  0.27

［全体調整］      100-  1.94- 15.24- 82.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

04-実施-一般-0001-当初

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

SWB810510  施工　第0-0040号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

04年11月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 CO建込用                 

Gr-C-2B 塗装                            

                                        

        1.000      m            8,320               8,320

TQJ1103003 

8320*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              8,320

施工区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ建込                              

規格･仕様                               =12         Gr-C-2B 塗装品                          

施工規模による加算                      =1          100m以上(標準)                          

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

曲線部補正                              =1          無                                      

加算額の有無                            =1          加算無し                                



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

04-実施-一般-0001-当初

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工)            

SWB810510  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

04年11月20日適用

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工 土中建込用               

Gr-C-4E 塗装                            

                                        

        1.000      m            7,400               7,400

TQJ1101003 

7400*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              7,400

施工区分                                =1          土中建込                                

規格･仕様                               =3          Gr-C-4E 塗装品                          

施工規模による加算                      =1          100m以上(標準)                          

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間的制約を受ける場合の補正            =1          無                                      

曲線部補正                              =1          無                                      

加算額の有無                            =1          加算無し                                



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

   28,603       2.46%  25.60%  71.94%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

SCB222110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  1.20%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       19,900            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.57%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       23,400            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  2.70%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       23,300            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  2.61%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,000            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  2.60%

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)      

修正

ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁(中地震対応型)

SG-BC 900　2m/個                        

                                        

宅認(q=10kN/m2) 1000型(L=2.0m)

          

       33,800            40,200     

TY000280010t'

TZP92800000

        円／個

Z1

 70.32%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  0.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       24,960                 0     

EP001        

              

  

       

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁高さ                         =1          0.5m以上1.0m以下                        

基礎砕石の有無                          =1          有り                                    

均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無                        =1          有り                                    

【補正式】

           24,960 =          28,603

［機械補正］       1.20        11,000        2.46

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        1.20

［労務補正］       4.57        19,900      2.70        23,400      2.61        23,300      2.60        23,000                  25.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700     100          24,600 　    4.57＋  2.70＋  2.61＋  2.60

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

   28,603       2.46%  25.60%  71.94%   0.00%

04-実施-一般-0001-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         

SCB222110  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

04年11月20日適用

［材料補正］      70.32        33,800      0.79           133          71.94

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          40,200     100             115       70.32＋  0.79

［全体調整］      100-  2.46- 25.60- 71.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0087

04-実施-一般-0001-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

04年11月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           13,000              13,000

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            13,000



0 0088

04-実施-一般-0001-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      L型擁壁　BⅠ　H=1500～1081　L=1.792m    

H=1.5mを天端斜切加工                    

見積122400円/本                         

本               122,400    571

F00011     L型擁壁　BⅠ　H=1500～1081　L=1.0m      

H=1.5mを天端斜切加工                    

見積72500円/本                          

本                72,500    571

F0002      L型擁壁　BⅠ　H=1800～1500　L=2.0m      

H=2.0mを天端斜切加工                    

見積137100円/本                         

本               137,100    571

F00021     L型擁壁　BⅠ　H=2000～1700　L=2.0m      

H=2.0mを天端斜切加工                    

見積137100円/本                         

本               137,100    571

F0003      L型擁壁　BⅠ　H=2300～2200　L=2.0m      

H=2.5mを天端斜切加工                    

見積175800円/本                         

本               175,800    571

F00031     L型擁壁　BⅠ　H=2393～2200　L=2.0m      

H=2.5mを天端斜切加工                    

見積175800円/本                         

本               175,800    571

F0004      L型擁壁　2000-BⅡ                       

2000(H)*1700(B)*4000(L)                 

積算資料　北陸版                        

m                 43,100    571

F0005      L型擁壁　2500-BⅡ                       

2500(H)*2000(B)*4000(L)                 

積算資料　北陸版                        

m                 59,900    571

F0006      L型擁壁　3000-BⅡ                       

3000(H)*2300(B)*4000(L)                 

積算資料　北陸版                        

m                 79,100    571

F0007      大型平張ブロック張（Ⅱ型）              

120　1000(A)×1000(B)×120(t)           

                                        

m2                15,300    571

F0008      粘性土                                  

土場地域：新発田　土場名：羽多屋        

                                        

m3                 1,625    571



0 0089

04-実施-一般-0001-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 単粒度砕石５号

物価資料

m3          4,100   572 特単　　



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0090

Y4000020654 土材料                                  F0008      粘性土                                  m3        

土場地域：新発田　土場名：羽多屋        

                                        

                                        

          1,625   

Y4000020738 L型擁壁                                 F0004      L型擁壁　2000-BⅡ                       m         

2000(H)*1700(B)*4000(L)                 

積算資料　北陸版                        

                                        

         43,100   

Y4000020738 L型擁壁                                 F0005      L型擁壁　2500-BⅡ                       m         

2500(H)*2000(B)*4000(L)                 

積算資料　北陸版                        

                                        

         59,900   

Y4000020738 L型擁壁                                 F0006      L型擁壁　3000-BⅡ                       m         

3000(H)*2300(B)*4000(L)                 

積算資料　北陸版                        

                                        

         79,100   

Y4000020751 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁                             F0001      L型擁壁　BⅠ　H=1500～1081　L=1.792m    本        

H=1.5mを天端斜切加工                    

見積122400円/本                         

                                        

        122,400   

Y4000020751 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁                             F00011     L型擁壁　BⅠ　H=1500～1081　L=1.0m      本        

H=1.5mを天端斜切加工                    

見積72500円/本                          

                                        

         72,500   

Y4000020751 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁                             F0002      L型擁壁　BⅠ　H=1800～1500　L=2.0m      本        

H=2.0mを天端斜切加工                    

見積137100円/本                         

                                        

        137,100   

Y4000020751 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁                             F00021     L型擁壁　BⅠ　H=2000～1700　L=2.0m      本        

H=2.0mを天端斜切加工                    

見積137100円/本                         

                                        

        137,100   

Y4000020751 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁                             F0003      L型擁壁　BⅠ　H=2300～2200　L=2.0m      本        

H=2.5mを天端斜切加工                    

見積175800円/本                         

                                        

        175,800   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0091

Y4000020751 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁                             F00031     L型擁壁　BⅠ　H=2393～2200　L=2.0m      本        

H=2.5mを天端斜切加工                    

見積175800円/本                         

                                        

        175,800   

V0001      浸透型自由勾配基礎工                    第0-0025号 W0001      単粒度砕石５号                          m3        

物価資料                                

                                        

                                        

          4,100   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0092

SCB222110 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         第0-0014号 TY000280010 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁                              個        

単価入力0円                             

                                        

                                        

              0   

SCB222110 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         第0-0015号 TY000280010 ｺﾝｸﾘｰﾄ擁壁                              個        

単価入力0円                             

                                        

                                        

              0   

SCB226030 平ﾌﾞﾛｯｸ張                               第0-0016号 TY000366000 大型平張ﾌﾞﾛｯｸ                           m2        

T=120㎜､t=70㎜                          

                                        

                                        

          6,390   

V0001 浸透型自由勾配基礎工                    第0-0025号 TY001006000 吸出防止材（合繊不織布）                m2        

t=10㎜ 引張強度9.8KN/m                  

                                        

                                        

            620   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0028号 TFJA0404928 浸透側溝                                本        

300*300*2000                            

見積10800円/本                          

                                        

         10,800   

SWB821410 U型側溝　準用                           第0-0029号 TFJA0404923 浸透基礎版                              本        

300用                                   

見積10500円/本                          

                                        

         10,500   

SWB821430 蓋版                                    第0-0030号 TFJA0404931 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   枚        

300×500 車道用                         

                                        

                                        

          1,300   

SWB821430 蓋版                                    第0-0031号 TFJA0404931 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

                                        

         16,300   

S0930 廃材処理費                              第0-0034号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

            900   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0093

SCB222110 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ擁壁設置                         第0-0042号 TY000280010 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ車輌用防護柵基礎(ｻｲﾄﾞｶﾞｰﾄﾞ)      個        

SG-BC 900　2m/個                        

                                        

                                        

         33,800   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0094

T  処分費等                                     21,600     


