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＜＜単入設計書＞＞

所  属

利  用  者

ファイル名

2023.03.27 13:58

100 新潟市              

100715 西区　建設課０５        

0504-西建第66号-当初-なぎさの・



令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     14,256,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    12,960,000

    12,960,000

              

              

     1,296,000

     1,296,000

              

              

    14,256,000

    14,256,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

04-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

飛砂防止工                              

    式    

土工                                    

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

      100        m3    

盛土工                                  

    m3    

路体(築堤)盛土                          

       80        m3    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

       40        m3    

埋戻し                                  

       40        m3    

残土処理工                              

    式    

整地                                    

       10        m3    

法面工                                  

    式    

法面整形                                

       30        m2    

法面整形                                

       50        m2    

簀垣施設工                              

    式    

簀垣施設工                              

    式    

丸太防風・防護柵                        

        7         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

04-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

丸太防風柵                              

       15         m    

静砂垣(C)                               

      407         m    

緑化工                                  

    式    

覆土工                                  

    式    

埋戻し                                  

        9        m3    

伏工                                    

    式    

有機質基材ﾏｯﾄ(基盤厚4cm)                

       30        m2    

有機質基材ﾏｯﾄ(基盤厚6cm)                

       14        m2    

養生ﾈｯﾄ工                               

       33        m2    

養生ﾈｯﾄ工                               

       15        m2    

ﾔｼ繊維ﾈｯﾄ敷設                           

      604        m2    

植生工                                  

    式    

砂草植栽                                

       14        m2    

砂地造林　ｸﾛﾏﾂ(播種苗2～3年生)L=20cm    

        0.087    ha    

施肥                                    

      558        本    

公園植栽(植樹)                          

      268        本    

土壌改良材                              

      295        kg    

伐開工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

04-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

クズ枯殺                                

    2,200        m2    

景観工事                                

    式    

撤去工                                  

    式    

堆砂砂除去                              

    式    

掘削                                    

    1,100        m3    

残土処理                                

    式    

土砂等運搬                              

    1,100        m3    

施設撤去工                              

    式    

堆砂垣撤去                              

      103         m    

景観整備工                              

    式    

施設整備工                              

    式    

堆砂垣(A)                               

      116         m    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

04-実施-一般-0000-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00120

0

04-実施-一般-0000-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

31 新潟③                                  

0-04.11.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2022_令和04年度\702西区建設課\01当初\0504-西建第66号-当初-なぎさのふれあい広場周辺環境緑化工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

03  海岸工事                

11  補正なし                

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

23   3%:冬 3%               

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     12,960,000       1,296,000      14,256,000

工事価格計          

                    

     12,960,000       1,296,000      14,256,000



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        79,080        1,977         m3            40                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y3000004025

       216,800    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB210510  

        59,480          743.5       m3            80                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y3000000813

        59,480    式    

          

              

                                        

                                        

盛土工                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,06=7                          

    0SCB210100  

       113,100        1,131         m3           100                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000000812

       113,100    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000128

       445,827    式    

          

              

                                        

                                        

土工                                    

Y1000000013

     4,836,533    式    

          

              

                                        

                                        

飛砂防止工                              

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F1001      

        95,438       13,634          m             7     見積13,634円/m

H=0.3m(地上部)                          

県内ｽｷﾞ　　材工共                       

丸太防風・防護柵                        

Y3000001761

     1,530,303    式    

          

              

                                        

                                        

簀垣施設工                              

Y2000000272

     1,530,303    式    

          

              

                                        

                                        

簀垣施設工                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

        31,710          634.2       m2            50                   

                                        

                                        

法面整形                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,03=2,04=1,05=1                     

    0SCB220010  

        23,547          784.9       m2            30                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y3000000814

        55,257    式    

          

              

                                        

                                        

法面工                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB210610  

         1,190          119         m3            10                   

                                        

                                        

整地                                    

Y3000000815

         1,190    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       137,720        3,443         m3            40                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F2003      

        35,871        1,087         m2            33     見積1,087円/m2

材工共                                  

法面部                                  

養生ﾈｯﾄ工                               

省略                  0 

   0F2002      

        44,800        3,200         m2            14     見積3,200円/m2

材工共                                  

平坦部                                  

有機質基材ﾏｯﾄ(基盤厚6cm)                

省略                  0 

   0F2001      

       232,530        7,751         m2            30     見積7,751円/m2

材工共                                  

法面部                                  

有機質基材ﾏｯﾄ(基盤厚4cm)                

Y3000001909

     2,412,508    式    

          

              

                                        

                                        

伏工                                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB210410  

         8,455          939.5       m3             9                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y3000004025

         8,455    式    

          

              

                                        

                                        

覆土工                                  

Y2000000332

     2,860,403    式    

          

              

                                        

                                        

緑化工                                  

省略                  0 

   0F1003      

     1,100,935        2,705          m           407     見積2,705円/m 

材工共                                  

50%以上70%未満                          

静砂垣(C)                               

省略                  0 

   0F1002      

       333,930       22,262          m            15     見積22,262円/m

材工共                                  

H=2.0m（地上部)                         

丸太防風柵                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000002165

        66,132    式    

          

              

                                        

                                        

伐開工                                  

省略                  0 

   0F3004      

         5,900           20         kg           295     物価資料kg換算

                                        

ﾊﾞｰｸ堆肥　樹皮堆肥(40l)20kg             

土壌改良材                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=1,05=1                     

    0SWB812510  

       207,432          774         本           268                   

施工規模100本以上1000本未満，植栽割増無 

低木(株物) 樹高60cm未満                 

公園植栽(植樹)                          

省略                  0 

   0F3003      

         8,370           15         本           558     見積15円/本   

材工共                                  

まる森1号                               

施肥                                    

省略                  0 

   0F3002      

       142,184    1,634,304         ha             0.087               

材工共　見積1,634,304円/ha              

県内産　径5.0mm(以上)　64本/100m2       

砂地造林　ｸﾛﾏﾂ(播種苗2～3年生)L=20cm    

省略                  0 

   0F3001      

         9,422          673         m2            14     見積673円/m2  

材料採取共                              

海浜植物ﾗﾝﾅｰ散布(ｷﾞｮｳｷﾞｼﾊﾞﾗﾝﾅｰ)         

砂草植栽                                

Y3000001909

       373,308    式    

          

              

                                        

                                        

植生工                                  

省略                  0 

   0F2005      

     2,085,612        3,453         m2           604     見積3,453円/m2

材工共                                  

ﾔｼ繊維ﾈｯﾄ ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D10×L600             

ﾔｼ繊維ﾈｯﾄ敷設                           

省略                  0 

   0F2004      

        13,695          913         m2            15     見積913円/m2  

材工共                                  

平坦部                                  

養生ﾈｯﾄ工                               

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F6001      

       133,076        1,292          m           103     見積1,292円/m 

                                        

撤去・処分                              

堆砂垣撤去                              

Y3000004272

       133,076    式    

          

              

                                        

                                        

施設撤去工                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=1,13=1                

    0SCB210110  

       771,320          701.2       m3         1,100                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y3000004025

       771,320    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理                                

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,06=7                          

    0SCB210100  

     1,244,100        1,131         m3         1,100                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000004025

     1,244,100    式    

          

              

                                        

                                        

堆砂砂除去                              

Y2000000515

     2,148,496    式    

          

              

                                        

                                        

撤去工                                  

Y1000000052

     2,583,728    式    

          

              

                                        

                                        

景観工事                                

省略                  0 

   0F4001      

        66,132           30.06      m2         2,200     見積30.06円/m2

                                        

刈払い後、茎葉散布                      

クズ枯殺                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,283,000

現場管理費計                            

     2,283,000

0.2736率-------B= 

8,346,261対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

現場管理費（

     8,346,261

純工事費                                

       926,000

共通仮設費計                            

       926,000

0.1248率-------B= 

7,420,261対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

共通仮設費（

     7,420,261

直接工事費                              

省略                  0 

   0F7001      

       435,232        3,752          m           116     見積3,752円/m 

材工共                                  

50%以上70%未満                          

堆砂垣(A)                               

Y3000001761

       435,232    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備工                              

Y2000000332

       435,232    式    

          

              

                                        

                                        

景観整備工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    14,256,000

工事費                                  

     1,296,000

0.1000率-------B= 

12,960,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    12,960,000

工事価格                                

     2,330,739

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

10,629,261対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,326,739

0.2194率-------B= 

1.0000前払補正率H=10,629,261対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    10,629,261

工事原価計                              

    10,629,261

工事原価                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0000-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

    1,124.6    29.89%  59.07%  11.04%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        8,200             7,930     

MMJ0202015 t'

MM090202015

    円／供用日

K1

 29.89%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 59.07%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,131                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

施工数量                                =7          小規模(標準)                            

【補正式】

            1,131 =         1,124.6

［機械補正］      29.89         8,200       29.89

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,930       29.89

［労務補正］      59.07        23,690       59.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       59.07

［材料補正］      11.04           133       11.04

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.04

［全体調整］      100- 29.89- 59.07- 11.04

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

      744.15   17.63%  74.71%   7.66%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

山積0.28m3(平積0.2m3)

          

        6,105             5,650     

TLC1010011 t'

TL091010011

        円／日

K1

  9.23%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  8.40%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 66.01%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  8.70%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          743.5               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =2          2.5m以上4.0m未満                        

【補正式】

            743.5 =          744.15

［機械補正］       9.23         6,105      8.40         3,900          17.63

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           5,650     100           3,540        9.23＋  8.40

［労務補正］      66.01        23,690      8.70        20,500          74.71

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       66.01＋  8.70

［材料補正］       7.66           133        7.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.66

［全体調整］      100- 17.63- 74.71-  7.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    2,000.3    21.91%  70.90%   7.19%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 21.91%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 38.51%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 32.39%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,977                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,977 =         2,000.3

［機械補正］      21.91         9,230       21.91

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,920       21.91

［労務補正］      38.51        23,690     32.39        20,500          70.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       38.51＋ 32.39

［材料補正］       7.19           133        7.19

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.19

［全体調整］      100- 21.91- 70.90-  7.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  9.89%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          523               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.65%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,000            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.39%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.24%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,443                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,443 =         3,539.8

［機械補正］       9.89         9,230      0.65           523          10.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,920     100             515        9.89＋  0.65

［労務補正］      48.85        20,500     19.39        24,000     17.37        23,690              85.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      48.85＋ 19.39＋ 17.37

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

［材料補正］       3.24           133      0.61           146           3.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        3.24＋  0.61

［全体調整］      100- 10.54- 85.61-  3.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      113.02   25.57%  50.73%  23.70%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 25.57%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 50.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 23.70%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          119                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            

施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            119.0 =          113.02

［機械補正］      25.57         9,975       25.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       25.57

［労務補正］      50.73        23,690       50.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       50.73

［材料補正］      23.70           133       23.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       23.70

［全体調整］      100- 25.57- 50.73- 23.70

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

      791.78   10.73%  79.58%   9.69%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 10.73%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 38.21%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 22.05%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,100            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 19.32%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  9.69%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          784.9               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =2          切土部                                  

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            784.9 =          791.78

［機械補正］      10.73         9,975       10.73

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       10.73

［労務補正］      38.21        20,500     22.05        23,690     19.32        24,100              79.58

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          25,500      38.21＋ 22.05＋ 19.32

［材料補正］       9.69           133        9.69

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        9.69

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      791.78   10.73%  79.58%   9.69%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

［全体調整］      100- 10.73- 79.58-  9.69

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

      632.78   13.42%  74.46%  12.12%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 13.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.75%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,100            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 16.11%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.12%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          634.2               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =1          有り                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            634.2 =          632.78

［機械補正］      13.42         9,975       13.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       13.42

［労務補正］      30.75        20,500     27.60        23,690     16.11        24,100              74.46

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          25,500      30.75＋ 27.60＋ 16.11

［材料補正］      12.12           133       12.12

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       12.12

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      632.78   13.42%  74.46%  12.12%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

04年11月20日適用

［全体調整］      100- 13.42- 74.46- 12.12

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      953.04   16.31%  77.52%   6.17%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,000            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 14.07%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  2.16%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.08%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,500            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 39.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,000            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.95%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       23,690            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 11.56%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.09%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          146               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.08%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          939.5               0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =2          最大埋戻幅4m以上                        

【補正式】

            939.5 =          953.04

［機械補正］      14.07        19,000      2.16         1,785      0.08           591              16.31

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,400     100           1,560     100             471      14.07＋  2.16＋  0.08

新潟③        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      953.04   16.31%  77.52%   6.17%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

［労務補正］      39.01        20,500     26.95        24,000     11.56        23,690              77.52

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      39.01＋ 26.95＋ 11.56

［材料補正］       6.09           133      0.08           146           6.17

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        6.09＋  0.08

［全体調整］      100- 16.31- 77.52-  6.17

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

04-実施-一般-0000-当初

公園植栽(植樹)                          

SWB812510  施工　第0-0009号内訳表

低木(株物) 樹高60cm未満                 

施工規模100本以上1000本未満，植栽割増無 

                                             100         本    

04年11月20日適用

樹木                                    

落葉樹(低木)ｱｷｸﾞﾐ                       

高0.5m                                  

      100.000     本              505              50,500

TFJA0404904

505*1                                   

見積505円/本  

1  

0 省略                  

公園植栽工 植樹工 低木                  

樹高60cm未満                            

                                        

      100.000     本              269.5            26,950

TQJ1480005 

245*1.1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         本             77,450

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本                774

施工内容                                =1          低木(株物) 樹高60cm未満                 

施工規模                                =2          100本以上1000本未満                     

土壌改良材の有無                        =1          無                                      

植樹割増しの有無                        =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      652.8    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

04-実施-一般-0000-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

04年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,420            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          701.2               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =1          0.2km以下                               

【補正式】

            701.2 =           652.8

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        21,420       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           133       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟③        



0 0034

04-実施-一般-0000-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F1001      丸太防風・防護柵                        

県内ｽｷﾞ　　材工共                       

H=0.3m(地上部)                          

m                 13,634    571

F1002      丸太防風柵                              

H=2.0m（地上部)                         

材工共                                  

m                 22,262    571

F1003      静砂垣(C)                               

50%以上70%未満                          

材工共                                  

m                  2,705    571

F2001      有機質基材ﾏｯﾄ(基盤厚4cm)                

法面部                                  

材工共                                  

m2                 7,751    571

F2002      有機質基材ﾏｯﾄ(基盤厚6cm)                

平坦部                                  

材工共                                  

m2                 3,200    571

F2003      養生ﾈｯﾄ工                               

法面部                                  

材工共                                  

m2                 1,087    571

F2004      養生ﾈｯﾄ工                               

平坦部                                  

材工共                                  

m2                   913    571

F2005      ﾔｼ繊維ﾈｯﾄ敷設                           

ﾔｼ繊維ﾈｯﾄ ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D10×L600             

材工共                                  

m2                 3,453    571

F3001      砂草植栽                                

海浜植物ﾗﾝﾅｰ散布(ｷﾞｮｳｷﾞｼﾊﾞﾗﾝﾅｰ)         

材料採取共                              

m2                   673    571

F3002      砂地造林　ｸﾛﾏﾂ(播種苗2～3年生)L=20cm    

県内産　径5.0mm(以上)　64本/100m2       

材工共　見積1,634,304円/ha              

ha             1,634,304    571

F3003      施肥                                    

まる森1号                               

材工共                                  

本                    15    571

F3004      土壌改良材                              

ﾊﾞｰｸ堆肥　樹皮堆肥(40l)20kg             

                                        

kg                    20    571
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登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F4001      クズ枯殺                                

刈払い後、茎葉散布                      

                                        

m2                    30.06  571

F5001      ﾊﾞﾘｶﾝ式刈込機0.88kW                     

                                        

                                        

日                 3,000    571

F6001      堆砂垣撤去                              

撤去・処分                              

                                        

m                  1,292    571

F7001      堆砂垣(A)                               

50%以上70%未満                          

材工共                                  

m                  3,752    571

F7002      ロープ柵                                

                                        

                                        

m                  4,235    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0036

Y3000001761 簀垣施設工                              F1001      丸太防風・防護柵                        m         

県内ｽｷﾞ　　材工共                       

H=0.3m(地上部)                          

見積13,634円/m                          

         13,634   

Y3000001761 簀垣施設工                              F1002      丸太防風柵                              m         

H=2.0m（地上部)                         

材工共                                  

見積22,262円/m                          

         22,262   

Y3000001761 簀垣施設工                              F1003      静砂垣(C)                               m         

50%以上70%未満                          

材工共                                  

見積2,705円/m                           

          2,705   

Y3000001909 伏工                                    F2001      有機質基材ﾏｯﾄ(基盤厚4cm)                m2        

法面部                                  

材工共                                  

見積7,751円/m2                          

          7,751   

Y3000001909 伏工                                    F2002      有機質基材ﾏｯﾄ(基盤厚6cm)                m2        

平坦部                                  

材工共                                  

見積3,200円/m2                          

          3,200   

Y3000001909 伏工                                    F2003      養生ﾈｯﾄ工                               m2        

法面部                                  

材工共                                  

見積1,087円/m2                          

          1,087   

Y3000001909 伏工                                    F2004      養生ﾈｯﾄ工                               m2        

平坦部                                  

材工共                                  

見積913円/m2                            

            913   

Y3000001909 伏工                                    F2005      ﾔｼ繊維ﾈｯﾄ敷設                           m2        

ﾔｼ繊維ﾈｯﾄ ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ D10×L600             

材工共                                  

見積3,453円/m2                          

          3,453   

Y3000001909 植生工                                  F3001      砂草植栽                                m2        

海浜植物ﾗﾝﾅｰ散布(ｷﾞｮｳｷﾞｼﾊﾞﾗﾝﾅｰ)         

材料採取共                              

見積673円/m2                            

            673   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0037

Y3000001909 植生工                                  F3002      砂地造林　ｸﾛﾏﾂ(播種苗2～3年生)L=20cm    ha        

県内産　径5.0mm(以上)　64本/100m2       

材工共　見積1,634,304円/ha              

                                        

      1,634,304   

Y3000001909 植生工                                  F3003      施肥                                    本        

まる森1号                               

材工共                                  

見積15円/本                             

             15   

Y3000001909 植生工                                  F3004      土壌改良材                              kg        

ﾊﾞｰｸ堆肥　樹皮堆肥(40l)20kg             

                                        

物価資料kg換算/kg                       

             20   

Y3000002165 伐開工                                  F4001      クズ枯殺                                m2        

刈払い後、茎葉散布                      

                                        

見積30.06円/m2                          

             30.06

Y3000004272 施設撤去工                              F6001      堆砂垣撤去                              m         

撤去・処分                              

                                        

見積1,292円/m                           

          1,292   

Y3000001761 施設整備工                              F7001      堆砂垣(A)                               m         

50%以上70%未満                          

材工共                                  

見積3,752円/m                           

          3,752   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0038

SWB812510 公園植栽(植樹)                          第0-0009号 TFJA0404904 樹木                                    本        

落葉樹(低木)ｱｷｸﾞﾐ                       

高0.5m                                  

見積505円/本                            

            505   


