
工事名称 新崎駅自由通路南口エレベーター設置工事

工事場所 新潟市北区すみれ野1丁目、新潟市北区新崎1丁目　地内

工期 契約日　　～　　令和５年１１月２日

本設計書は、新崎駅自由通路南口エレベーター設置工事である。

【工事概要】

    鉄骨造２階建て（停止階２）
    増築エレベーター棟床面積  約２５㎡

  尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。

工事設計書

第　６１　号公建

新潟市



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   52,850,165   

式

計

52,850,165   

共通費          

  共通仮設費    

1   21,395,071   

式

  現場管理費    

1   8,349,468   

式

  一般管理費等  

（契約保証費含む） 1   11,075,296   

式

計

40,819,835   

工事価格        

（現場労働者の法定福利費含む） 1   93,670,000   

式

消費税等相当額  

1   9,367,000   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   103,037,000   

式

新潟市



工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   38,550,165

式

昇降機設備工事  

1   14,300,000

式

計

52,850,165

新潟市



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   38,550,165

式

計

38,550,165

新潟市



昇降機設備工事　種目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

昇降設備工事    

1   14,300,000

式

計

14,300,000

新潟市



建築工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   992,070

式

土工            

1   385,785

式

山留め          

1   7,034,560

式

地業            

1   4,413,080

式

鉄筋            

1   646,266

式

コンクリート    

1   651,960

式

型枠            

1   454,783

式

鉄骨            

1   7,050,472

式

防水            

1   1,426,441

式

吹付            

1   261,392

式

タイル          

1   142,440

式

屋根及びとい    

1   163,784

式

金属            

1   9,977,755

式

左官            

1   37,953

式

建具            

1   1,678,560

式

塗装            

1   37,894

式

内外装          

1   979,580

式

ユニット及びその他

1   9,800

式

外構            

1   943,150

式

解体撤去        

1   1,262,440

式

建築工事

新潟市



建築工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

計

38,550,165

建築工事

新潟市



昇降機設備工事　科目別内訳 7

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

昇降設備        

1   14,300,000

式

計

14,300,000

昇降設備工事

新潟市



建築工事　中科目別内訳 8

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

直接仮設        

1   992,070

式

計

992,070

土工            

1   385,785

式

計

385,785

山留め          山留め          

1   7,034,560

式

計

7,034,560

地業            地業            

1   33,880

式

地業            杭地業          

1   4,379,200

式

計

4,413,080

鉄筋            躯体            

1   646,266

式

計

646,266

コンクリート    躯体            

1   651,960

式

計

651,960

型枠            躯体            

1   454,783

式

計

454,783

鉄骨            本体鉄骨        

1   7,050,472

式

計

7,050,472

防水            外部            

1   1,219,661

式

防水            内部            

1   206,780

式

計

1,426,441

建築工事

新潟市



建築工事　中科目別内訳 9

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

吹付            内部            

1   261,392

式

計

261,392

タイル          外部            

1   41,770

式

タイル          内部            

1   100,670

式

計

142,440

屋根及びとい    外部            

1   163,784

式

計

163,784

金属            外部            

1   8,704,573

式

金属            内部            

1   1,273,182

式

計

9,977,755

左官            外部            

1   20,304

式

左官            内部            

1   17,649

式

計

37,953

建具            アルミニウム製建具

1   1,644,000

式

建具            ガラス          

1   34,560

式

計

1,678,560

塗装            内部            

1   37,894

式

計

37,894

内外装          外部            

1   602,304

式

内外装          内部            

1   377,276

式

建築工事

新潟市



建築工事　中科目別内訳 10

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

計

979,580

ユニット及びその他 外部            

1   5,600

式

ユニット及びその他 内部            

1   4,200

式

計

9,800

外構            外構            

1   943,150

式

計

943,150

解体撤去        建築物撤去      

1   370,720

式

解体撤去        外構撤去        

1   401,520

式

解体撤去        発生材処分      

1   490,200

式

計

1,262,440

建築工事

新潟市



昇降機設備工事　中科目別内訳 11

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

昇降設備        昇降設備        

1   14,300,000

式

計

14,300,000

昇降設備工事

新潟市



建築工事　細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            

1   10,500
式

墨出し          

1   16,566
式

養生            

1   11,438
式

養生            

1   8,000
式

整理清掃後片付け

1   48,762
式

整理清掃後片付け

1   32,000
式

外部足場        

1   400,780
式

内部仕上足場    

1   87,366
式

災害防止        

1   304,658
式

墜落制止用器具  

1   72,000
式

計

992,070

建築工事 直接仮設

新潟市



建築工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

根切り          小規模土工                      

-                               43.4 1,110 48,174
ｍ3

床付け          つぼ,布掘り                     

20.6 290 5,974
㎡

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

22.3 2,100 46,830
ｍ3

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        2   57,700 115,400
往復

建設発生土運搬  

1   134,407
式

水替費          水中ﾎﾟﾝﾌﾟ　0,4kW/100V　1台      

存置45日                        1   35,000
式

計

385,785

建築工事 土工

新潟市



建築工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鋼矢板継圧入費  Nmax25以下                      

型式3　長さ10.5ｍ               31   48,800 1,512,800
枚

機械据付撤去費  Nmax25以下                      

1   80,000 80,000
回

鋼矢板ｶﾞｽ切断費 

31   4,600 142,600
枚

軽量鋼矢板建込費 LSP-3D                          

L＝4.0ｍ×8枚                   1   393,000
式

軽量鋼矢板切断費

8   4,000 32,000
枚

鋼材荷扱費      

19.5 1,000 19,500
ｔ

運搬費          

（圧入機）      4   20,000 80,000
台

鋼矢板売却費    型式3　長さ10.5ｍ               

29枚（18.27ｔ）                 1   3,290,000
式

鋼矢板売却費    型式C3　長さ10.5ｍ              

（ｺｰﾅｰ矢板）    2枚（1.26ｔ）                   1   246,000
式

鋼矢板添接費    PL19*180*690                    

62   3,400 210,800
枚

軽量鋼矢板売却費 LSP-3D　長さ4.0ｍ               

8枚（0.62ｔ）                   1   149,000
式

鋼矢板継加工費  

62   11,000 682,000
か所

輸送費（納入）  ﾄﾚｰﾗｰ1台　　小型1台             

1   84,300
式

簡易矢板        単管ﾊﾟｲﾌﾟφ48.6　L=2,000        

ﾗﾜﾝ合板ｔ＝12　                 

掛払い手間、供用30日損料、基本  

料、運搬費共                    

13.4 8,400 112,560
ｍ

計

7,034,560

建築工事 山留め 山留め

新潟市



建築工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新潟   地区01   

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 1.4 7,200 10,080
ｍ3

捨てｺﾝｸﾘｰﾄ      18N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜       

（普通ｺﾝｸﾘｰﾄ）  新潟   地区01                   0.8 12,900 10,320
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  捨てｺﾝｸﾘｰﾄ     人力打設         

-                  S15～S18     0.8 9,920 7,936
-        -                      ｍ3

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ敷き 厚さ0.15                        

16.8 330 5,544
㎡

計

33,880

建築工事 地業 地業

新潟市



建築工事　細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

先端羽根付き    上杭　L＝4.0ｍ                  

鋼管杭          

φ216.3　ｔ＝8.2

STKT590(SEAH590)

4   109,000 436,000
ｾｯﾄ

先端羽根付き    中・下杭　L＝12.0ｍ             

鋼管杭          

φ216.3　ｔ＝8.2

STK490(Dw650)   

ts＝28          4   388,000 1,552,000
ｾｯﾄ

継手材料費      機械接手　φ216.3               

12   27,600 331,200
か所

運搬費          

1   832,000
式

施工労務費      

2   334,000 668,000
日

消耗品費        

2   40,000 80,000
日

機械損料        

2   240,000 480,000
日

計

4,379,200

建築工事 地業 杭地業

新潟市



建築工事　細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

異形鉄筋        SD295　D10                      

0.6 119,000 71,400
ｔ

異形鉄筋        SD295　D13                      

1.3 117,000 152,100
ｔ

異形鉄筋        SD295　D16                      

0.2 115,000 23,000
ｔ

異形鉄筋        SD345　D19                      

0.2 120,000 24,000
ｔ

異形鉄筋        SD345　D22                      

0.4 120,000 48,000
ｔ

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

1   ▲3,600
式

鉄筋加工組立    小型構造物                      

-                  -            2.6 117,000 304,200
ｔ

鉄筋運搬費      4ｔ車  30㎞程度                 

2.6 4,460 11,596
ｔ

鉄筋ｶﾞｽ圧接     

1   15,570
式

計

646,266

建築工事 鉄筋 躯体

新潟市



建築工事　細目別内訳 18

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ      21N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜       

(資材単価)      新潟   地区01                   2.6 13,400 34,840
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ      21N/mm2 SL18㎝ 粗骨材25㎜       

(資材単価)      新潟   地区01                   2.3 13,400 30,820
ｍ3

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ      24N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜       

(資材単価)      新潟   地区01                   12.4 13,700 169,880
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   22,330
式

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送       

1   379,500
式

構造体強度補正  

1   14,590
式

計

651,960

建築工事 コンクリート 躯体

新潟市



建築工事　細目別内訳 19

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

型枠            普通合板型枠                    

-                  基礎部       43.9 4,320 189,648
-                               ㎡

型枠            普通合板型枠                    

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     25   4,580 114,500
階高2.8m程度                    ㎡

型枠            打放合板型枠B種                 

ﾗｰﾒﾝ構造           地上軸部     19.8 5,100 100,980
階高3.5～4.0m程度               ㎡

打放し面補修    B 種 ｺｰﾝ処理   部分目違いばらい 

19.8 750 14,850
㎡

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

88.7 310 27,497
㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ     新設EV棟～既存自由通路間緩衝材  

厚さ25mm                        8.4 870 7,308
㎡

計

454,783

建築工事 型枠 躯体

新潟市



建築工事　細目別内訳 20

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

H形鋼           SS400                           

H-100x100x6x8                   83   130 10,790
kg

H形鋼           SS400                           

H-175x90x5x8                    176   130 22,880
kg

H形鋼           SN400B                          

H-244x175x7x11                  322   130 41,860
kg

H形鋼           SN400B                          

H-250x125x6x9                   793   130 103,090
kg

H形鋼           SN400B                          

H-294x200x8x12                  653   130 84,890
kg

角形鋼管        BCR295                          

BCR-150x150x9                   239   170 40,630
kg

角形鋼管        BCR295                          

BCR-200x200x12                  3,584   190 680,960
kg

鋼板            SS400                           

PL-6                            58   190 11,020
kg

鋼板            SS400                           

PL-9                            31   190 5,890
kg

鋼板            SS400                           

PL-12                           8   190 1,520
kg

鋼板            SN400B                          

PL-6                            121   190 22,990
kg

鋼板            SN400B                          

PL-9                            200   190 38,000
kg

鋼板            SN400B                          

PL-12                           191   190 36,290
kg

鋼板            SN400B                          

PL-16                           1   200 200
kg

鋼板            SN400B                          

PL-19                           11   200 2,200
kg

鋼板            SN490C                          

PL-16                           140   210 29,400
kg

鋼板            SN490C                          

PL-19                           50   210 10,500
kg

鋼板            SN490C                          

PL-22                           44   210 9,240
kg

鋼板            SN490C                          

PL-28                           19   210 3,990
kg

平鋼            SN490B                          

FB-9x25                         173   200 34,600
kg

建築工事 鉄骨 本体鉄骨

新潟市



建築工事　細目別内訳 21

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

平鋼            SN490B                          

FB-9x32                         7   200 1,400
kg

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ        SNR490B                         

A-BOLT M16                      4   340 1,360
kg

高力ﾎﾞﾙﾄ        S10T                            

HTB-M16x35                      3   390 1,170
kg

高力ﾎﾞﾙﾄ        S10T                            

HTB-M16x40                      2   390 780
kg

高力ﾎﾞﾙﾄ        S10T                            

HTB-M16x45                      120   390 46,800
kg

高力ﾎﾞﾙﾄ        S10T                            

HTB-M20x50                      11   380 4,180
kg

高力ﾎﾞﾙﾄ        S10T                            

HTB-M20x55                      12   380 4,560
kg

高力ﾎﾞﾙﾄ        S10T                            

HTB-M20x60                      55   380 20,900
kg

ﾋﾟﾝﾎﾞﾙﾄ         M30用(材工共)                   

2   25,500 51,000
ｾｯﾄ

仮ﾎﾞﾙﾄ          

62   340 21,080
kg

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      

1   ▲8,028
式

加工費          

6.9 93,500 645,150
ｔ

溶接費          

415   680 282,200
ｍ

製造消耗品費    

6.9 28,100 193,890
ｔ

工場塗装費      C種ｹﾚﾝ、赤錆色                  

JIS K5674 2回                   131   1,020 133,620
㎡

運搬費          10tﾄﾗｯｸ                         

6.9 16,200 111,780
ｔ

建方手間        

1   602,000
式

本締め費        

812   170 138,040
本

合番費          鍛冶工含む                      

6.9 16,200 111,780
ｔ

ELV関係鉄骨     

1   625,770
式

建築工事 鉄骨 本体鉄骨

新潟市



建築工事　細目別内訳 22

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

胴縁取付        ﾀﾃ（角ﾊﾟｲﾌﾟ）                   

1   1,250,000
式

柱現場溶接      ﾋﾟｰｽ切断、ｸﾞﾗｲﾝﾀﾞｰ含む          

1   79,900
式

ﾃﾞｯｷ張り        

1   173,000
式

露出型固定柱脚  4か所                           

1   581,000
式

工作図作成      

1   255,000
式

超音波探傷試験  社内100％（工場）               

(478箇所)                       1   153,000
式

超音波探傷試験  第三者（工場）                  

1   169,000
式

超音波探傷試験  第三者　100％（現場）           

1   85,000
式

寸法検査        工場                            

1   88,500
式

現場接合部塗装費

1   35,700
式

計

7,050,472

建築工事 鉄骨 本体鉄骨

新潟市



建築工事　細目別内訳 23

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

塩化ﾋﾞﾆﾙ系      SF-2　t=1.5 非歩行用　平場      

ｼｰﾄ防水         14.7 21,300 313,110
㎡

塩化ﾋﾞﾆﾙ系      SF-2　t=1.5 非歩行用　立上り    

ｼｰﾄ防水         11.9 21,300 253,470
㎡

横引きﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝ   呼び径100A　　鋳鉄製            

塩化ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ防水用               2   27,200 54,400
か所

ｱﾙﾐ笠木         W275（直線）　ｔ=1.9            

15.1 7,970 120,347
ｍ

ｱﾙﾐ笠木         W275（ｺｰﾅｰ）　ｔ=1.9            

4   14,700 58,800
か所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管      φ76.3　ｽﾃﾝﾚｽ製                 

2   57,200 114,400
か所

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ管ｶﾊﾞｰ  W80×D65×H90　塩ﾋﾞ製           

2   2,130 4,260
か所

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          20.3 440 8,932
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          2   540 1,080
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×10                          429   650 278,850
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

25×10                          15.6 770 12,012
ｍ

計

1,219,661

建築工事 防水 外部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｹｲ酸質系塗布防水 C-UI　　平場                    

5.8 8,500 49,300
㎡

ｹｲ酸質系塗布防水 C-UI　　立上り                  

18.4 8,500 156,400
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          2   540 1,080
ｍ

計

206,780

建築工事 防水 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

現場発泡ｳﾚﾀﾝ    ｔ＝20　種別：A種1H             

吹付            27.2 9,610 261,392
㎡

計

261,392

建築工事 吹付 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【新築部】      

床ﾀｲﾙ張り       300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ別途            

2.8 10,900 30,520
㎡

点字床ﾀｲﾙ張り   300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ別途            

位置表示ﾀｲﾌﾟ                    0.5 22,500 11,250
㎡

計

41,770

建築工事 タイル 外部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【新築部】      

床ﾀｲﾙ張り       300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ別途            

5.3 10,900 57,770
㎡

点字床ﾀｲﾙ張り   300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ別途            

位置表示ﾀｲﾌﾟ                    0.7 22,500 15,750
㎡

点字床ﾀｲﾙ張り   300㎜角 敷きﾓﾙﾀﾙ別途            

誘導ﾀｲﾌﾟ                        0.3 22,500 6,750
㎡

ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ張り 大型床ﾀｲﾙ張                     

300mm角 敷きﾓﾙﾀﾙ別途            0.4 51,000 20,400
㎡

計

100,670

建築工事 タイル 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 16.2 5,220 84,564
ｍ

清掃口付きﾁｰｽﾞ  径100                           

硬質ﾎﾟﾘ塩化     2   12,800 25,600

ﾋﾞﾆﾙ管（ｶﾗｰ）   か所

竪とい受け金物  長ﾎﾞﾙﾄ W3/8　L＝60              

袋ﾅｯﾄ溶接品　ｽﾃﾝﾚｽ              14   3,830 53,620
か所

計

163,784

建築工事 屋根及びとい 外部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【新築部】      

（床）          

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ        W160×L1,502　ｽﾃﾝﾚｽ製           

横断溝・側溝用（P＝13）         1   80,200 80,200
滑り止め模様付き                か所

目皿            φ60　VPφ50用                  

1   6,970 6,970
か所

（壁）          

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製　W200　ｔ＝2.0            

外壁                            9.8 21,600 211,680
ｸﾘｱﾗﾝｽ：150mm                   ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製　W400　ｔ＝2.0            

ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ立上り～外壁             3   71,200 213,600
ｸﾘｱﾗﾝｽ：150mm                   ｍ

水切り          溶融55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金めっき鋼 

板(ｶﾗｰ)ｔ＝0.35曲げ加工         17.5 4,760 83,300
D35×H55                        ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ C-60*30*10*2.3                  

用ﾘｯﾌﾟ溝形鋼    0.01t                           1   1,860
式

金属ﾊﾟﾈﾙ用      等辺山形鋼                      

L型ｱﾝｸﾞﾙ        L-40*40*3                       0.3 134,000 40,200
ｔ

金属下地加工取付

手間            0.3 3,570,000 1,071,000
ｔ

金属下地運搬    4t車                            

0.3 425,000 127,500
ｔ

外壁ﾌｯ素樹脂鋼板 ｔ＝1.6　曲げ加工（取付用下地別 

途）                            

裏面結露防止ﾍﾟﾌ貼ｔ＝4.0        

軒天部分 D100曲げ加工共         

165   41,100 6,781,500
㎡

（天井）        

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製　W270　ｔ＝2.0            

天井～天井                      3   13,600 40,800
ｸﾘｱﾗﾝｽ：150mm                   ｍ

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ     W150 t=1.2                      

2.7 10,100 27,270
㎡

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用   

廻り縁          14.1 960 13,536
ｍ

軽量鉄骨天井下地 25形(屋外) ふところ1.0ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     2.7 1,910 5,157
㎡

計

8,704,573

建築工事 金属 外部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【新築部】      

（床）          

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｽﾃﾝﾚｽ製　W270　ｔ＝2.0          

床～床                          2.4 132,000 316,800
ｸﾘｱﾗﾝｽ：150mm                   ｍ

ﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾒﾀﾙ蓋    AW-1自動ﾄﾞｱﾚｰﾙ部分              

1   25,500 25,500
か所

あと施工ｱﾝｶｰ    金属系　　M10×80＠600          

下向き                          5   330 1,650
本

あと施工ｱﾝｶｰ    接着系　　D13×L300＠200        

横向き                          14   1,300 18,200
本

（壁）          

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製　W270　ｔ＝2.0            

内壁～内壁                      5.7 13,600 77,520
ｸﾘｱﾗﾝｽ：150mm                   ｍ

ｺｰﾅｰ見切り      54*54　SUS HL                   

L＝2830/本                      5.7 30,000 171,000
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ板巾木     ｔ＝0.8　SUS HL                 

7.2 19,900 143,280
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

22.1 1,700 37,570
㎡

軽量鉄骨壁      

開口部補強      1   70,970
式

（天井）        

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ ｱﾙﾐ製　W270　ｔ＝2.0            

天井～天井                      2.4 13,600 32,640
ｸﾘｱﾗﾝｽ：150mm                   ｍ

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ     W150 t=1.2                      

3.7 10,100 37,370
㎡

ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ用   

廻り縁          7.8 960 7,488
ｍ

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ含む     5.6 1,540 8,624
㎡

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     

450角                           1   10,900 10,900
か所

軽量鉄骨天井    

開口部補強      1   1,800
式

【既存部】      

建築工事 金属 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

(壁)            

ｺｰﾅｰ見切り      54*54　SUS HL                   

L＝2830/本                      5.7 30,000 171,000
ｍ

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

4.4 1,700 7,480
㎡

(天井)          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

@360　野縁のみ設置              3   2,130 6,390
㎡

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地     

450角                           10   10,900 109,000
か所

軽量鉄骨天井    

開口部補強      1   18,000
式

計

1,273,182

建築工事 金属 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（床）          

床ｺﾝｸﾘｰﾄ均し    木ごて ﾀｲﾙ下地                  

仕上げ          3.6 250 900
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

3.6 2,200 7,920
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 防水下地                 

仕上げ          23.2 490 11,368
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ             

仕上げ          0.2 580 116
㎡

計

20,304

建築工事 左官 外部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【新築部】      

（床）          

床ｺﾝｸﾘｰﾄ均し    木ごて ﾀｲﾙ下地                  

仕上げ          6.3 250 1,575
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

6.3 2,200 13,860
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚55      

0.4 3,180 1,272
㎡

【既存部】      

（壁）          

幅木ﾓﾙﾀﾙ塗り    金ごて 出幅木         高さ100   

0.6 1,570 942
ｍ

計

17,649

建築工事 左官 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AW1             ﾗﾝﾏ付き片引き自動ﾄﾞｱ            

W2040*H2700　ｱﾙﾐｶﾗｰ             1   1,030,000 1,030,000
三方枠（ｱﾙﾐ押出形材）内外共     か所

AG1             山型ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ                     

W750*H250                       2   307,000 614,000
四方枠（ｱﾙﾐ押出形材）外部共     か所

計

1,644,000

建築工事 建具 アルミニウム製建具

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

強化ｶﾞﾗｽ        厚さ 5㎜  特寸 2.0㎡以下        

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           4.5 7,680 34,560
㎡

計

34,560

建築工事 建具 ガラス

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

(糸幅300mm以下) 素地B種                         0.6 490 294
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

改修仕様        下地調整RB種(塗替え面)          80   470 37,600

(糸幅300mm以下) ｍ

計

37,894

建築工事 塗装 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【新築部】      

（天井）        

天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ   厚 9.5   準不燃 下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   2.7 1,120 3,024

張り(GB-S)      ㎡

【既存部】      

（壁）          

断熱ﾊﾟﾈﾙ        ｔ=35　横張                     

（製作品）      捨て板、水切共（純正部材）      2.4 248,000 595,200
㎡

防湿・防水ｼｰﾄ   厚0.17ｍｍ                      

2.4 1,700 4,080
㎡

計

602,304

建築工事 内外装 外部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【新築部】      

（床）          

点字ﾀｲﾙ         合成ｺﾞﾑ製　300mm角　ｔ＝7.0     

位置表示型ﾀｲﾌﾟ                  0.5 117,000 58,500
㎡

（壁）          

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      22.1 1,030 22,763

張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁　化粧けい酸  厚 6　不燃　ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料  

ｶﾙｼｳﾑ板張り     ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共                     22.1 6,020 133,042
㎡

（天井）        

天井　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ   厚 9.5   準不燃 下地張り        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   3.7 1,000 3,700

張り(GB-S)      ㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    厚 9    不燃                    

化粧吸音板張り  下張GB-R      厚9.5共           1.9 2,530 4,807

(DR)            ㎡

廻り縁          塩ビ製                          

4.1 440 1,804
ｍ

天井点検口用    450角程度                       

ﾎﾞｰﾄﾞ類         せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-R）ｔ＝9.5    1   1,150 1,150
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板（DR）ｔ＝9.0   枚

【既存部】      

（床）          

点字ﾀｲﾙ         合成ｺﾞﾑ製　300mm角　ｔ＝7.0     

位置表示型ﾀｲﾌﾟ                  0.2 117,000 23,400
㎡

点字ﾀｲﾙ         合成ｺﾞﾑ製　300mm角　ｔ＝7.0     

誘導ﾀｲﾌﾟ                        0.6 119,000 71,400
㎡

（壁）          

ﾗﾜﾝ合板張り     2類　9mm                        

4.4 2,240 9,856
㎡

壁　化粧けい酸  厚 6　不燃　ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料  

ｶﾙｼｳﾑ板張り     ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共                     4.4 6,020 26,488
㎡

（天井）        

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    厚 9    不燃                    

化粧吸音板張り  下張GB-R      厚9.5共           3   2,530 7,590

(DR)            ㎡

建築工事 内外装 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廻り縁          塩ビ製                          

2.9 440 1,276
ｍ

天井点検口用    450角程度                       

ﾎﾞｰﾄﾞ類         せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-R）ｔ＝9.5    7   1,150 8,050
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板（DR）ｔ＝9.0   枚

天井点検口用    450角程度                       

ﾎﾞｰﾄﾞ類         せっこうﾎﾞｰﾄﾞ（GB-R）ｔ＝9.5    3   1,150 3,450
ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板（DR）ｔ＝12.0  枚

計

377,276

建築工事 内外装 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

積雪表示板      塩化ﾋﾞﾆｰﾙ製(白)　文字共         

180×160×5                     1   5,600 5,600
-                               枚

計

5,600

建築工事 ユニット及びその他 外部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

合成ｺﾞﾑ         ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｼﾞｮｲﾝﾄ鉄骨下部         

幅60*長2620                     1   3,000 3,000
厚さ3.0mm                       か所

ｶﾞﾗｽ衝突防止    φ30                            

ｼｰﾙ             6   200 1,200
枚

計

4,200

建築工事 ユニット及びその他 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

A.ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ取外 φ42.7*H1100                    

し・再取付      9.6 2,000 19,200
ｍ

A.ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ     W500×D150×H450　差し筋ｱﾝｶｰ、鉄

基礎復旧        筋、鉄筋加工、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘ

ｰﾄ打設手間、圧送、埋戻し（B種） 

及び運搬費共                    

3   42,000 126,000
か所

B.雨水排水管新設 VP100                           

8.7 3,500 30,450
ｍ

C.雨水排水管新設 VP50                            

2   2,700 5,400
ｍ

D.水抜きﾊﾟｲﾌﾟ   VP20                            

新設            1.8 1,300 2,340
ｍ

E.既存雨水枡部分 管周囲ﾓﾙﾀﾙ補修共                

改良            雨水枡（既存）                  1   8,200 8,200
か所

F.地先境界ﾌﾞﾛｯｸ A型・片面取W＝120、掘削、砕石（R

新設            C-40）、型枠、ｺﾝｸﾘｰﾄ、ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 14.3 5,200 74,360
手間、圧送、ﾓﾙﾀﾙ共              ｍ

F’既存ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸ 敷き砂共                        

ﾞ撤去及び復旧   W230*H60                        2.6 12,000 31,200
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装      A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ     

500㎡未満                       136   4,580 622,880
㎡

路床整正        500㎡未満                       

136   170 23,120
㎡

計

943,150

建築工事 外構 外構

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

（既存ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ   

ﾋﾟｯﾄ撤去）      

場所打ちｺﾝｸﾘｰﾄ  φ700　撤去高さH210程度         

杭頭撤去        有筋                            0.1 33,000 3,300
ｍ3

地中梁ｶｯﾀｰ入れ  100ｍｍ程度                     

11.2 1,500 16,800
ｍ

ｽﾗﾌﾞｶｯﾀｰ入れ    100ｍｍ程度                     

7   1,500 10,500
ｍ

地中梁　FB1     ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ撤去                  

300×1600       3.2 8,800 28,160

撤去            ｍ

ｽﾗﾌﾞ　ｔ＝350   ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ撤去                  

撤去            2.1 7,700 16,170
ｍ

地中梁　FB1     機械撤去                        

300×1600       3   18,000 54,000

撤去            ｍ3

ｽﾗﾌﾞ　ｔ＝350   機械撤去                        

撤去            3.6 8,000 28,800
㎡

捨てｺﾝ　ｔ＝50  機械撤去                        

撤去            7   2,000 14,000
㎡

（既存自由通路外

壁撤去）        

壁断熱ﾊﾟﾈﾙ      

ｔ＝35          8.6 5,500 47,300

撤去            ㎡

既存ｱﾙﾐｻｯｼ      AW2　ｱﾙﾐはめ殺し窓              

撤去            W750*H4950　見込み：70mm        2   28,000 56,000
か所

同上　ｶﾞﾗｽ止め  幅5*深5ｍｍ　ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ部分共      

ｼｰﾘﾝｸﾞ（両面）  103   350 36,050

撤去            ｍ

ｶﾞﾗｽ撤去        ﾌﾛｰﾄ透明ｶﾞﾗｽｔ＝5.0             

網入り透明ｶﾞﾗｽｔ＝6.8           3.4 1,200 4,080
㎡

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去     ｔ＝2.0                         

3.6 900 3,240
㎡

外壁鉄骨胴縁    □-100*100*3.2                  

撤去            15   1,200 18,000
ｍ

（既存自由通路  

内部撤去）      

（床）          

ｶｯﾀｰ入れ　高85  

2.8 3,000 8,400
ｍ

ｶﾗｰ平板ﾌﾞﾛｯｸ    ｔ=30                           

撤去            0.4 1,500 600
㎡

建築工事 解体撤去 建築物撤去

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

張り付けﾓﾙﾀﾙ    

撤去            0.4 7,500 3,000
㎡

（壁）          

合板撤去        ｔ＝9.0                         

4.7 600 2,820
㎡

施ゆう石綿珪酸  ｔ＝3.2                         

ｶﾙｼｳﾑ撤去       4.7 900 4,230
㎡

ﾓﾙﾀﾙ巾木        ｔ＝23　Ｈ＝70                  

撤去            3.2 1,500 4,800
ｍ

壁下地撤去      集積共                          

4.7 500 2,350
㎡

（天井）        

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   t=9.0                           

撤去            3   900 2,700
㎡

ﾛｯｸｳｰﾙ化粧吸音板 t=9.0                           

撤去            3   900 2,700
㎡

廻り縁撤去      塩ビ製                          

3.2 100 320
ｍ

天井下地撤去    野縁のみ撤去                    

集積共                          3   800 2,400
㎡

計

370,720

建築工事 解体撤去 建築物撤去

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞ撤去  ｔ＝60                          

155   1,000 155,000
㎡

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ基礎   

ｶｯﾀｰ入れ        9   1,800 16,200
ｍ

ﾊﾟｲﾌﾟﾌｪﾝｽ基礎   

撤去            0.2 40,000 8,000
ｍ3

根切り          小規模土工                      

-                               30   1,110 33,300
ｍ3

埋戻し(B種)     小規模土工 発生土               

14   2,100 29,400
ｍ3

土工機械運搬    排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.28m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ)        1   57,700 57,700
往復

建設発生土運搬  

1   101,920
式

計

401,520

建築工事 解体撤去 外構撤去

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込      

1   50,340
式

発生材運搬      

1   56,330
式

発生材処分      

1   370,790
式

県産業廃棄物税  

1   12,740
式

計

490,200

建築工事 解体撤去 発生材処分

新潟市



昇降機設備工事　細目別内訳 47

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

標準型機械室ﾚｽ  乗用（兼：車ｲｽ用）              

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ         定員：15名、積載量：1000kg      1   14,300,000 14,300,000
定格速度：45m                   か所

計

14,300,000

昇降設備工事 昇降設備 昇降設備

新潟市



建築工事　別紙明細 48

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

遣方            

1   10,500
式

遣方            小規模                          

17.5 600 10,500
㎡

計

10,500

墨出し          

1   16,566
式

墨出し          一 般  S造                      

地上階                          25.1 660 16,566
㎡

計

16,566

養生            

1   11,438
式

養生            一 般  S造                      

地上階                          30.1 380 11,438
㎡

計

11,438

養生            

1   8,000
式

養生(内部改修)  塗装塗替え程度                  

80   100 8,000
㎡

計

8,000

整理清掃後片付け

1   48,762
式

整理清掃        一 般  S造                      

後片付け        地上階                          30.1 1,620 48,762
㎡

計

48,762

建築工事 直接仮設

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

整理清掃後片付け

1   32,000
式

整理清掃後片付け 塗装塗替え程度                  

(内部改修)      80   400 32,000
㎡

計

32,000

外部足場        

1   400,780
式

くさび緊結式足場 幅400ｍｍ　10ｍ未満             

（手すり先行方式 最上部安全手すり含む            

）              掛払い手間、供用90日損料、基本  

料、運搬費共                    

23.6 1,200 28,320
㎡

くさび緊結式足場 幅400ｍｍ　20ｍ未満             

（手すり先行方式 最上部安全手すり含む            

）              掛払い手間、供用90日損料、基本  

料、運搬費共                    

152   1,350 205,200
㎡

くさび緊結式足場 建枠900　10ｍ未満　             

（手すり先行方式 最上部安全手すり含む            

）              掛払い手間、供用90日損料、基本  

料、運搬費共                    

39.9 1,400 55,860
㎡

くさび緊結式足場 建枠900　20ｍ未満               

（手すり先行方式 最上部安全手すり含む            

）              掛払い手間、供用90日損料、基本  

料、運搬費共                    

63.8 1,460 93,148
㎡

地足場          掛払い手間、供用30日損料、基本  

料、運搬費共                    11.7 1,560 18,252
㎡

計

400,780

内部仕上足場    

1   87,366
式

内部仕上足場    脚立足場　階高4.0m以下          

掛払い手間、供用30日損料、基本  6.3 750 4,725
料、運搬費共                    ㎡

ｼｬﾌﾄ内足場      掛払い手間、供用30日損料、基本  

料、運搬費共                    16.3 5,070 82,641
㎡

計

87,366

建築工事 直接仮設

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

災害防止        

1   304,658
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

掛払い手間、供用80日損料、基本  236   690 162,840
料、運搬費共                    ㎡

安全ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     

(水平張り)      掛払い手間、供用25日賃料、基本料 9.6 760 7,296
、運搬費共                      ㎡

小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     

(層間塞ぎ)      掛払い手間、供用80日賃料、基本料 61.6 920 56,672
、運搬費共                      ｍ

仮設間仕切壁    下地：軽量鉄骨壁下地組W65       

仕上：せっこうﾎﾞｰﾄﾞｔ＝12.5（両 

面）目地ﾃｰﾌﾟ、枠付き片開き戸共、

運搬費共                        

10.2 6,000 61,200
㎡

安全施設        ｶﾗｰｺｰﾝ・ｶﾗｰﾊﾞｰ                  

運搬費共                        9   1,850 16,650
ｍ

計

304,658

墜落制止用器具  

1   72,000
式

墜落制止用器具  12か月以下                      

1   72,000
式

計

72,000

建築工事 直接仮設

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  

1   134,407
式

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   21.1 6,370 134,407
27.0㎞以下                      ｍ3

計

134,407

建築工事 土工

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除  

1   ▲3,600
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

0.1 ▲36,000 ▲3,600
ｔ

計

▲3,600

鉄筋ｶﾞｽ圧接     

1   15,570
式

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D19 -D19                        

9   610 5,490
か所

鉄筋ｶﾞｽ圧接     D22 -D22                        

16   630 10,080
か所

計

15,570

建築工事 鉄筋 躯体

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  

1   22,330
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  土間           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回程度        S15～S18     0.5 930 465
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  基礎部         ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     7.8 1,400 10,920
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  躯体           ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回未満        S15～S18     4.6 1,510 6,946
標準階高 圧送費､基本料別途      ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  S造ｽﾗﾌﾞ        ﾎﾟﾝﾌﾟ打設        

50m3/回程度        S15～S18     4.3 930 3,999
-        圧送費､基本料別途      ｍ3

計

22,330

ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送       

1   379,500
式

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満/回　圧送費含む         

基本料金        5   75,900 379,500
回

計

379,500

構造体強度補正  

1   14,590
式

温度補正        21N/mm2 SL15㎝ 補正値 6N/mm2    

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ)    新潟   地区01                   2.6 700 1,820
ｍ3

温度補正        21N/mm2 SL18㎝ 補正値 6N/mm2    

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ)    新潟   地区01                   2.3 700 1,610
ｍ3

温度補正        24N/mm2 SL15㎝ 補正値 6N/mm2    

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ)    新潟   地区01                   12.4 900 11,160
ｍ3

計

14,590

建築工事 コンクリート 躯体

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      

1   ▲8,028
式

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除      H2                              

223   ▲36 ▲8,028
kg

計

▲8,028

ELV関係鉄骨     

1   625,770
式

H形鋼           SS400                           

H-100x100x6x8                   219   130 28,470
kg

溝形鋼          SS400                           

[-100x50x5x7.5                  22   120 2,640
kg

等辺山形鋼      SS400                           

L-65x65x6                       319   130 41,470
kg

鋼板            SS400                           

PL-6                            146   190 27,740
kg

鋼板            SS400                           

PL-9                            112   190 21,280
kg

鋼板            SS400                           

PL-12                           218   190 41,420
kg

高力ﾎﾞﾙﾄ        S10T                            

HTB-M16x40                      25   390 9,750
kg

施工費          

1   453,000
式

計

625,770

建築工事 鉄骨 本体鉄骨

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

軽量鉄骨壁      

開口部補強      1   70,970
式

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      1000×2130㎜程度                2   8,070 16,140
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等四方補強              

開口部補強      190×340㎜程度                  1   3,530 3,530
か所

軽量鉄骨壁       65形 扉等三方補強              

開口部補強      2100×2700㎜程度                1   51,300 51,300
か所

計

70,970

軽量鉄骨天井    

開口部補強      1   1,800
式

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 1   1,800 1,800
か所

計

1,800

軽量鉄骨天井    

開口部補強      1   18,000
式

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 10   1,800 18,000
か所

計

18,000

建築工事 金属 内部

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

建設発生土運搬  

1   101,920
式

建設発生土運搬  ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ    4t積級             

ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間有り   16   6,370 101,920
27.0㎞以下                      ｍ3

計

101,920

建築工事 解体撤去 外構撤去

新潟市
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材積込      

1   50,340
式

発生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄがら　有筋                

6.2 3,000 18,600
ｍ3

発生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄがら　無筋                

0.4 3,000 1,200
ｍ3

発生材積込      金属くず                        

0.4 3,000 1,200
ｍ3

発生材積込      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　0.02㎥              

1   60
式

発生材積込      ｶﾞﾗｽくず　0.02㎥                 

1   60
式

発生材積込      がれきくず                      

9.3 3,000 27,900
ｍ3

発生材積込      ﾎﾞｰﾄﾞくず                       

0.1 3,000 300
ｍ3

発生材積込      合板くず　0.04㎥                 

1   120
式

発生材積込      混合くず                        

0.3 3,000 900
ｍ3

計

50,340

建築工事 解体撤去 発生材処分

新潟市



建築工事　別紙明細 58

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材運搬      

1   56,330
式

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄがら　有筋                

6.2 3,800 23,560
ｍ3

発生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄがら　無筋                

0.4 3,800 1,520
ｍ3

発生材運搬      金属くず                        

0.4 17,000 6,800
ｍ3

発生材運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　0.02㎥              

1   50
式

発生材運搬      ｶﾞﾗｽくず　0.02㎥                 

1   50
式

発生材運搬      がれきくず                      

9.3 2,500 23,250
ｍ3

発生材運搬      ﾎﾞｰﾄﾞくず                       

0.1 2,500 250
ｍ3

発生材運搬      合板くず　0.04㎥                 

1   100
式

発生材運搬      混合くず                        

0.3 2,500 750
ｍ3

計

56,330

建築工事 解体撤去 発生材処分

新潟市



建築工事　別紙明細 59

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

発生材処分      

1   370,790
式

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄがら　有筋                

15.3 1,800 27,540
ｔ

発生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄがら　無筋                

0.8 1,500 1,200
ｔ

発生材処分      金属くず                        

0.4 ▲20,000 ▲8,000
ｔ

発生材処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類　0.01t              

1   450
式

発生材処分      ｶﾞﾗｽくず　0.02t                 

1   500
式

発生材処分      がれきくず                      

13.8 25,000 345,000
ｔ

発生材処分      ﾎﾞｰﾄﾞくず　0.02t                

1   600
式

発生材処分      合板くず　0.02t                 

1   300
式

発生材処分      混合くず　0.08t                 

1   3,200
式

計

370,790

県産業廃棄物税  

1   12,740
式

県産業廃棄物税  

14   910 12,740
ｔ

計

12,740

建築工事 解体撤去 発生材処分

新潟市



共通仮設費(積上)　明細 60

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=12.0×H=1.8                   

1   109,800
式

敷き鉄板        1524×6096×22㎜                

1   1,411,200
式

仮囲い          H型鋼、H2.0m                    

支柱・控え単管ﾊﾟｲﾌﾟφ48.6       1   693,500
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り                     式

仮囲い          ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m 柱脚固定具共  

1   54,102
式

仮囲い          Ｈ2.0m 単管ﾊﾟｲﾌﾟ　ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り   

簡易土留め鋼板ｔ＝0.6　H600　2段 1   1,892,140
式

工事監視費      工事管理者、列車見張員、        

重機見張員                      1   5,666,500
式

起動変位測定費  工事管理者、軌道工事管理者、    

軌道工、線路閉鎖責任者、        1   8,576,100
軌道変位計                      式

環境安全費      交通誘導警備員B                 

1   513,000
式

揚重費          16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

標準                            1   227,500
式

家屋調査        木造70㎡未満                    

1   274,000
式

石綿含有分析調査 定性分析                        

1   246,000
式

計

19,663,842

新潟市



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 61

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=12.0×H=1.8                   

1      109,800
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=6.0×H=1.8 存置期間6ヶ月      

2      54,900 109,800
か所

計

109,800

敷き鉄板        1524×6096×22㎜                

1      1,411,200
式

敷き鉄板        1524×6096×22㎜                

設置、撤去、供用180日、整備、運 336      4,200 1,411,200
搬費共                          ㎡

計

1,411,200

仮囲い          H型鋼、H2.0m                    

支柱・控え単管ﾊﾟｲﾌﾟφ48.6       1      693,500
ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り                     式

仮囲い          H型鋼、H2.0m                    

支柱・控え単管ﾊﾟｲﾌﾟφ48.6       

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り（防炎JISⅠ類）      

存置：6か月、賃貸料金、建払い手 

間、運搬費共                    95      7,300 693,500
ｍ

計

693,500

仮囲い          ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ　H=1.8m 柱脚固定具共  

1      54,102
式

ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ       H=1.8m 柱脚固定具共             

掛払い手間、供用180日損料、基本 21.3    2,540 54,102
料、運搬費共                    ｍ

計

54,102

新潟市



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 62

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          Ｈ2.0m 単管ﾊﾟｲﾌﾟ　ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り   

簡易土留め鋼板ｔ＝0.6　H600　2段 1      1,892,140
式

線路防護網      H2.0m 単管ﾊﾟｲﾌﾟφ48.6           

ﾒｯｼｭｼｰﾄ張り（防炎）存置：6か月  92.8    7,300 677,440
賃貸料金、建払い手間、運搬費共  ｍ

法面鋤取り      線路防護網拡幅部                

運搬費共                        17.5    5,500 96,250
ｍ3

簡易土留め      線路防護網拡幅部                

簡易土留め鋼板ｔ＝0.6　H600　2段 26.9    38,000 1,022,200
運搬費、設置・撤去費共          ｍ

埋戻し・転圧    線路防護網拡幅部                

（B種）         運搬費共                        17.5    5,500 96,250
ｍ3

計

1,892,140

工事監視費      工事管理者、列車見張員、        

重機見張員                      1      5,666,500
式

工事監視費      工事管理者（昼間）              

有資格者　営業線近接工事        80      31,300 2,504,000
人日

工事監視費      列車見張員、重機見張員（昼間）  

有資格者　営業線近接工事        125      25,300 3,162,500
人日

計

5,666,500

起動変位測定費  工事管理者、軌道工事管理者、    

軌道工、線路閉鎖責任者、        1      8,576,100
軌道変位計                      式

軌道変位測定費  工事管理者（夜間）1.0人/日      

有資格者                        9      36,100 324,900
人日

軌道変位測定費  軌道工事管理者（夜間）1.0人/日  

有資格者                        2      52,600 105,200
人日

軌道変位測定費  軌道工（夜間）1.0人/日          

有資格者                        6      40,800 244,800
人日

軌道変位測定費  線路閉鎖責任者（夜間）1.0人/日  

有資格者                        9      36,800 331,200
人日

軌道変位計      軌道変位監視専用ｾﾝｻｰ            

ﾘﾝｸ型変位計                     

存置：3か月　　　　　　　　　　 

運搬費、設置・撤去費共          

1      7,570,000
式

計

8,576,100

新潟市



共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 63

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

環境安全費      交通誘導警備員B                 

1      513,000
式

交通誘導警備員B 

30      17,100 513,000
人日

計

513,000

揚重費          16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

標準                            1      227,500
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            5      45,500 227,500
日

計

227,500

家屋調査        木造70㎡未満                    

1      274,000
式

家屋調査        木造70㎡未満                    

2      137,000 274,000
件

計

274,000

石綿含有分析調査 定性分析                        

1      246,000
式

石綿含有分析調査 定性分析                        

6      41,000 246,000
か所

計

246,000

新潟市


