
新潟市

建保 第129号

工事設計書

工事名称 亀田斎場空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市江南区元町５丁目 地内

工事工期 契約日から令和5年12月15日まで

○本工事は、亀田斎場空気調和設備改修工事である。

工事概要

        １．空気調和設備    一式

        ２．付帯工事        一式

        ３．撤去工事        一式

尚、詳細については本設計書並びに係員の指示による。



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

機械設備工事

1 24,623,554

式

計

24,623,554

共通費

共通仮設費

1 988,889

式

現場管理費

1 4,889,259

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 4,158,298

式

計

10,036,446

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 34,660,000

式

消費税等相当額

1 3,466,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 38,126,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1 24,623,554

式

計

24,623,554
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機械設備工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備工事

1 24,623,554

式

計

24,623,554
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機械設備工事 科目別内訳 4

空気調和設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備

1 19,277,462

式

2.付帯工事

1 1,897,160

式

3.撤去工事

1 3,448,932

式

計

24,623,554
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機械設備工事 中科目別内訳 5

空気調和設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備 （１）機器設備

1 14,864,180

式

1.空気調和設備 （２）配管設備

1 2,768,656

式

1.空気調和設備 （３）ダクト設備

1 1,340,650

式

1.空気調和設備 （４）計装工事

1 303,976

式

計

19,277,462

2.付帯工事 （１）直接仮設

1 635,800

式

2.付帯工事 （２）内装工事

1 1,261,360

式

計

1,897,160

3.撤去工事 （１）空気調和設備

1 2,451,020

式

3.撤去工事 （２）付帯工事

1 570,470

式

3.撤去工事 （３）発生材処理

1 427,442

式

計

3,448,932
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機械設備工事 細目別内訳 6

空気調和設備工事 1.空気調和設備 （１）機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

GHP-1 耐塩害仕様、2連結ﾏﾙﾁﾀｲﾌﾟ

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房：142.0kW、暖房：160.0kW

室外機 防雪ﾈｯﾄ、ｺﾞﾑﾊﾟｯﾄﾞ、分岐管、試運

転調整費共

1 8,270,000 8,270,000
組

GHP1-1 天井ｶｾｯﾄ4方向

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房：8.0kW、暖房：9.0kW 2 275,000 550,000

室内機 標準ﾊﾟﾈﾙ 台

GHP1-2 ﾋﾞﾙﾄｲﾝｶｾｯﾄ

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房：11.2kW、暖房：12.5kW

室内機 吸込ﾊｰﾌﾊﾟﾈﾙ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ、吸込

用ｷｬﾝﾊﾞｽ

2 326,000 652,000
台

GHP1-3 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房：9.0kW、暖房：10.0kW 2 305,000 610,000

室内機 ﾌｨﾙﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 台

GHP1-4 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房：7.1kW、暖房：8.0kW 1 269,000 269,000

室内機 ﾌｨﾙﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 台

GHP1-5 天井埋込ﾀﾞｸﾄ形

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房：9.0kW、暖房：10.0kW 2 305,000 610,000

室内機 ﾌｨﾙﾀｰﾁｬﾝﾊﾞｰ、ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ 台

GHP1-6 天井ｶｾｯﾄ4方向

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 冷房：7.1kW、暖房：8.0kW 7 261,000 1,827,000

室内機 標準ﾊﾟﾈﾙ 台

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ 液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞ

12 21,000 252,000
個

ON・OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ 一括/個別、運転/停止、状態表示

1 25,000 25,000
個

【搬入据付費】

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

1.5 113,000 169,500
ｔ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 71.0kW以下

式空気調和機据付 2 284,000 568,000
台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 8.0kW以下 2 23,500 47,000

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下 2 30,300 60,600

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 10.0kW以下 4 30,300 121,200

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 7.1kW以下 8 19,800 158,400

据付 台

機器振止め支持 1段組

（資材単価） 16 3,790 60,640
か所

あと施工アンカー 接着系アンカー（カプセル方式）

M12×90mm 8 710 5,680
本
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機械設備工事 細目別内訳 7

空気調和設備工事 1.空気調和設備 （１）機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 64 280 17,920
本

＜室外機基礎部＞

基礎工事 根切り 砂利敷き 型枠 鉄筋 鉄

筋加工組立 普通ｺﾝｸﾘｰﾄ ｺﾝｸﾘｰﾄ打 1 85,300
設手間 埋戻し(砕石)共 式

ﾌｪﾝｽ設置工事 ﾜｲﾔﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ、H=1500

門扉・基礎ﾌﾞﾛｯｸ、材工共 1 470,000
式

舗装取り壊し 人力 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚40～100

（人力） 積込み共 14 540 7,560
㎡

舗装切断 (ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ厚200以下

ｶｯﾀ-) 18 550 9,900
ｍ

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新潟 地区01

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 1 7,200 7,200
ｍ3

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-10 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

特に狭い場所 人力 2 5,140 10,280
㎡

計

14,864,180
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機械設備工事 細目別内訳 8

空気調和設備工事 1.空気調和設備 （２）配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

冷媒用 9.52外径( 3/8B) 液管

断熱材被覆銅管 厚8mm 91 3,030 275,730

改修 ｍ

冷媒用 12.7 外径( 1/2B) 液管

断熱材被覆銅管 厚10mm以上 4 3,810 15,240

改修 ｍ

冷媒用 19.05外径( 3/4B) 液管

断熱材被覆銅管 厚10mm以上 39 6,140 239,460

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 64 6,080 389,120

改修 ｍ

冷媒用 19.05外径( 3/4B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 17 7,130 121,210

改修 ｍ

冷媒用 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 10 8,430 84,300

改修 ｍ

冷媒用 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 4 12,000 48,000

改修 ｍ

冷媒用 31.75外径(1 1/4B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 23 13,700 315,100

改修 ｍ

冷媒用 38.10外径(1 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 16 17,700 283,200

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 25A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 74 3,700 273,800

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 30A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 20 4,160 83,200

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 40A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 16 5,340 85,440

改修 ｍ

結露防止層付 機械室・便所 40A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 9 6,370 57,330

改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ塩 屋内一般 25A

化ﾋﾞﾆﾙ管(ｶﾗｰVP) 8 3,230 25,840

改修 ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 25A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4 1,770 7,080

(VP)改修 ｍ

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 16 4,060 64,960
ｍ

ステンレス配管支 ﾋﾞﾆｰﾙ管･ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 25A

持金物(割増) 8 1,050 8,400
ｍ

配管架台 W200×200H

L-50×50×6t 50×3t（平鋼） 2 7,830 15,660
ｺﾝｸﾘｰﾄﾍﾞｰｽ ｱﾝｶｰ共 個

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 148 280 41,440
本
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機械設備工事 細目別内訳 9

空気調和設備工事 1.空気調和設備 （２）配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

根切り(人力)

1 10,200 10,200
ｍ3

山砂

1 9,680 9,680
ｍ3

埋戻し 人 力 根切り土

- 1 7,790 7,790
ｍ3

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 125㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 6 13,600 81,600

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 88㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1 10,600 10,600

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 50㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 6 8,810 52,860

配管用貫通口) か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 基本料

1 55,100 55,100
回

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

13 6,430 83,590
か所

形鋼振れ止め支持 冷媒管対象工事費×3％

1 9,453
式

形鋼振れ止め支持 ﾄﾞﾚﾝ管対象工事費×3％

1 13,273
式

計

2,768,656
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機械設備工事 細目別内訳 10

空気調和設備工事 1.空気調和設備 （３）ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

共板ﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.5mm(～450mm)

工法ﾀﾞｸﾄ 1 6,590 6,590
㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)

工法ﾀﾞｸﾄ 34 7,540 256,360
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 200㎜

(低圧ﾀﾞｸﾄ) 2 5,840 11,680
ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 250㎜

(低圧ﾀﾞｸﾄ) 4 7,040 28,160
ｍ

ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)

(低圧用) 7 12,200 85,400
㎡

ﾎﾞｯｸｽ ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)

5 9,200 46,000
㎡

ﾎﾞｯｸｽ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)

18 10,700 192,600
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 15 7,490 112,350
保温厚25 ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(32K) ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 200㎜ 2 3,890 7,780
保温厚25 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(32K) ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ 4 4,720 18,880
保温厚25 ｍ

消音内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 29 9,010 261,290
㎡

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 68 280 19,040
本

既存ﾀﾞｸﾄ接続費 200φ

8 5,840 46,720
か所

制気口 E-2、＃20

再取付け 3 12,800 38,400
個

制気口 HS 1300×300

再取付け 2 23,000 46,000
個

制気口 HS 1300×150

再取付け 3 14,500 43,500
個

制気口 HS 1300×200

再取付け 3 17,700 53,100
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS 450 300

4 16,700 66,800
個



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 11

空気調和設備工事 1.空気調和設備 （３）ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

計

1,340,650
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機械設備工事 細目別内訳 12

空気調和設備工事 1.空気調和設備 （４）計装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

ﾋﾟｯﾄ・天井 320 660 211,200
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

FEP内(PF･CD) 16 710 11,360
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

管内 1 770 770
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜)

1 2,990 2,990
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

付属品 1 2,240 2,240
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

付属品 1 4,340 4,340
個

1種金属線ぴ(MM1) A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

付属品(材料費) 2 48 96
個

ﾘﾓｺﾝ 取付・結線

費 13 5,460 70,980
個

計

303,976



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 13

空気調和設備工事 2.付帯工事 （１）直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生(内部改修) 複合改修

289 290 83,810
㎡

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 289 1,210 349,690
㎡

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間 供用損料(10日) 289 700 202,300
基本料 運搬費共 ㎡

計

635,800
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機械設備工事 細目別内訳 14

空気調和設備工事 2.付帯工事 （２）内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 厚 9.5 準不燃 下地張り

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 48 950 45,600

張り(GB-R) ㎡

天井 厚12.5 不燃 下地張り

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 99 1,000 99,000

張り(GB-R) ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り 量産品

147 870 127,890
㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 136 3,080 418,880

(DR) ㎡

天井復旧費 ﾌﾟﾗｽﾀｰﾎﾞｰﾄﾞ9ｔ+ｸﾞﾗｽｳｰﾙｶﾞﾗｽｸﾛｽ化

粧ﾋﾟﾝ止め GWﾎﾞｰﾄﾞt=50 32㎏品 6 10,200 61,200
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @300 ｲﾝｻｰﾄ別途 89 1,590 141,510
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 77 1,500 115,500
㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 17 8,980 152,660
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 9 2,970 26,730
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 17 1,990 33,830
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 300㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 4 1,660 6,640
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1300× 150㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3 3,050 9,150
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1300× 200㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3 3,150 9,450
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1300× 300㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 3,360 6,720
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1500× 500㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 3,300 6,600
か所

計

1,261,360
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空気調和設備工事 3.撤去工事 （１）空気調和設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

冷温水発生機 RH- 撤去費 搬出費 ﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ16t

1 冷却塔 CT-1 ﾕﾆｯｸ付2tﾄﾗｯｸ 搬出用ｽﾃｰｼﾞ 1 497,000

撤去・搬出 雑材費 諸経費共 式

膨張ﾀﾝｸ 撤去 TE-1 密閉式、容量：53㍑

1 3,320 3,320
台

冷温水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCH-1 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ、2.2KW

撤去 1 7,120 7,120
台

冷却水ﾎﾟﾝﾌﾟ PCD-1 ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ、3.7KW

撤去 1 7,120 7,120
台

ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ TOS-1 容量：90㍑ 鋼製架台共

撤去 1 3,800 3,800
台

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ 撤去 PO-1 0.2KW

1 5,500 5,500
台

送風機 撤去 EF-1 片吸い込みｼﾛｯｺﾌｧﾝ

＃1 1/4 天吊り 1 16,100 16,100
台

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去 FC-1 天井埋込形、FCU-12

3 15,000 45,000
台

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去 FC-2 天井ｶｾｯﾄ形、FCU-8

1 14,500 14,500
台

ﾌｧﾝｺｲﾙﾕﾆｯﾄ 撤去 FC-3 天井ｶｾｯﾄ形、FCU-12

10 16,200 162,000
台

空調機 撤去 FC-4 天井吊形、2,100ｍ3/h

2 19,500 39,000
台

加圧給水装置 PU-1 0.2KW、50Lﾀﾝｸ共

撤去 1 7,120 7,120
台

臭化リチウム溶液 溶液量161L 溶液抜取作業費 溶液

回収処理費 分析費 溶液処分費 溶液運搬費 1 448,000
雑材料費 証明書作成費 諸経費共 式

配管撤去 鋼管類 20A

屋内 135 870 117,450
ｍ

配管撤去 鋼管類 25A

屋内 24 1,080 25,920
ｍ

配管撤去 鋼管類 40A

屋内 4 1,450 5,800
ｍ

配管撤去 鋼管類 50A

屋内 23 1,820 41,860
ｍ

配管撤去 鋼管類 65A

屋内 11 2,370 26,070
ｍ

配管撤去 鋼管類 80A

屋内 36 2,680 96,480
ｍ
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空気調和設備工事 3.撤去工事 （１）空気調和設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 50 650 32,500
ｍ

配管撤去 樹脂管類 30A

屋内 8 690 5,520
ｍ

配管撤去 樹脂管類 40A

屋内 45 880 39,600
ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 93 580 53,940
20A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 11 640 7,040
25A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 23 910 20,930
50A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2 1,000 2,000
65A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 9 820 7,380
20A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 8 1,330 10,640
65A 再使用しない ｍ

冷温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6 1,460 8,760
80A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 50 330 16,500
25A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 8 330 2,640
32A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 45 360 16,200
40A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 5 450 2,250
20A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 10 490 4,900
25A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧筒 4 330 1,320
20A 再使用しない ｍ

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去 80A

5 1,490 7,450
個

防振接手 撤去 80A

10 2,970 29,700
個
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空気調和設備工事 3.撤去工事 （１）空気調和設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

Y型ｽﾄﾚﾅｰ 撤去 80A

1 2,970 2,970
個

床排水金物 撤去 T5A-50

1 2,270 2,270
か所

既存配管ﾌﾟﾗｸﾞ止 鋼管類 20A 保温有

め 9 4,910 44,190
か所

既存配管ﾌﾟﾗｸﾞ止 鋼管類 25A 保温有

め 1 4,910 4,910
か所

既存配管ﾌﾟﾗｸﾞ止 鋼管類 40A 保温有

め 3 5,260 15,780
か所

既存配管ﾌﾟﾗｸﾞ止 鋼管類 50A 保温有

め 2 5,260 10,520
か所

既存配管ﾌﾟﾗｸﾞ止 鋼管類 80A 保温無

め 2 5,240 10,480
か所

既存配管ｷｬｯﾌﾟ止 樹脂管類 25A 保温有

め 2 3,860 7,720
か所

配管撤去穴 各設備共通

ﾓﾙﾀﾙ補修 1 32,200
式

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない

46 2,090 96,140
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 200㎜ 再使用しない

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 2 1,450 2,900

撤去 ｍ

ﾁｬﾝﾊﾞｰ 撤去 0.8㎜

7 2,090 14,630
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 17 1,360 23,120
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない ㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去(32K) 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 1 1,240 1,240
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない ㎡

消音内貼り撤去 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ

保温厚25 再使用しない 7 2,180 15,260
㎡

排気筒撤去 300φ

6 2,090 12,540
ｍ

排気筒保温撤去 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい 再使用しない

5 2,000 10,000
㎡

排気筒外壁貫通部 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 3.0ｔ、400×400

処理費 ｼｰﾘﾝｸﾞ共 1 8,580 8,580
か所

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾊﾟｯｷﾝ 排気筒ﾌﾗﾝｼﾞ処分、保管資料作成、

撤去費 飛散防止処置 諸経費共 1 208,000
式
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空気調和設備工事 3.撤去工事 （１）空気調和設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

制気口 E-2、＃20

取外し 3 4,270 12,810
個

制気口 HS 1300×300

取外し 2 7,670 15,340
個

制気口 HS 1300×150

取外し 3 4,820 14,460
個

制気口 HS 1300×200

取外し 3 5,910 17,730
個

墜落制止用器具 12ヶ月以下

1 28,800
式

計

2,451,020



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 19

空気調和設備工事 3.撤去工事 （２）付帯工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 148 1,310 193,880
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 141 1,570 221,370
㎡

天井下地撤去 集積共

199 780 155,220
㎡

計

570,470
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空気調和設備工事 3.撤去工事 （３）発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【廃棄物処分費】

廃棄物処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ類、雑廃材、保温材、塩ﾋﾞ管

、石こうﾎﾞｰﾄﾞ、金属含有廃材 1 197,000
式

廃棄物処分費 特別管理産業廃棄物（廃石綿類）

1 80,000
式

【運搬費】

廃棄物運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ4t車 機械積み込み

運搬距離15㎞未満 2 22,500 45,000
台

廃棄物運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ2t車 機械積み込み

運搬距離15㎞未満 1 22,500 22,500
台

廃棄物運搬費 特別管理産業廃棄物（廃石綿類）

1 80,000
式

【県産業廃棄物税

】

県産業廃棄物税

1 2,942
式

計

427,442
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査 定性分析

1 38,000 38,000
検体

計

38,000


