
新潟市

建保 第141号

工事設計書

工事名称 北地区スポーツセンター特定天井・
空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市北区名目所３丁目 地内

工期 契約日 ～ 令和５年１１月３０日

○本工事は、北地区スポーツセンター特定天井・空気調和設備改修工事である。

工事概要

     Ⅰ．空気調和設備改修工事
        １．空気調和設備
        ２．付帯工事
        ３．撤去工事

     Ⅱ．特定天井改修工事
        １．空気調和設備
        ２．付帯工事
        ３．撤去工事

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

直 接 工 事 費

1 50,862,258

式

計

50,862,258

共通費

共通仮設費

1 1,397,371

式

現場管理費

1 5,566,186

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 7,394,185

式

計

14,357,742

工事価格

（現場労働者等の法定福利費を含む） 1 65,220,000

式

消費税等相当額

1 6,522,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 71,742,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直 接 工 事 費

1 50,862,258

式

計

50,862,258
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直 接 工 事 費 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ．空気調和設備改修工事

1 31,699,400

式

Ⅱ．特定天井改修工事

1 19,162,858

式

計

50,862,258
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直 接 工 事 費 科目別内訳 4

Ⅰ．空気調和設備改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．空気調和設備

1 17,379,420

式

２．付帯工事

1 12,766,937

式

３．撤去工事

1 1,553,043

式

計

31,699,400
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直 接 工 事 費 科目別内訳 5

Ⅱ．特定天井改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．空気調和設備

1 18,517,000

式

２．撤去工事

1 645,858

式

計

19,162,858



新潟市

直 接 工 事 費 中科目別内訳 6

Ⅰ．空気調和設備改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．空気調和設備 (1)空調機器設備

1 13,978,910

式

１．空気調和設備 (2)空調配管設備

1 3,151,820

式

１．空気調和設備 (3)計装設備

1 248,690

式

計

17,379,420

２．付帯工事 (1)自動制御設備

1 11,361,000

式

２．付帯工事 (2)電気設備工事

1 922,037

式

２．付帯工事 (3)内装その他工事

1 483,900

式

計

12,766,937

３．撤去工事 (1)撤去工事

1 1,432,300

式

３．撤去工事 (2)廃材処分費

特定天井分含む 1 120,743

式

計

1,553,043
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直 接 工 事 費 中科目別内訳 7

Ⅱ．特定天井改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．空気調和設備 (1)換気設備

1 3,456,010

式

１．空気調和設備 (2)遠赤外線設備

1 12,974,840

式

１．空気調和設備 (3)自動制御設備

1 2,086,150

式

計

18,517,000

２．撤去工事 (1)撤去工事

1 645,858

式

計

645,858
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直 接 工 事 費 細目別内訳 8

Ⅰ．空気調和設備改修工事 １．空気調和設備 (1)空調機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 耐塩害仕様 ｴｸﾞｾﾞｱⅢﾀｲﾌﾟ

室外機 GHP-1 冷房能力71.0kW 暖房能力80.0kW 1 4,020,000 4,020,000
防雪ﾈｯﾄ,分岐管,試運転調整共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 4方向ｶｾｯﾄ形

室内機 GHP-1A 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW 6 355,000 2,130,000
昇降式ﾊﾟﾈﾙ,ﾛﾝｸﾞﾗｲﾌﾌｨﾙﾀｰ共 台

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ GHP室内機用

1 17,500 17,500
個

ON-OFF集中ﾘﾓｺﾝ GHP用

1 25,000 25,000
個

空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 4方向ｶｾｯﾄ形

ACP-4 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW 1 397,000 397,000
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,壁掛架台,転倒防止金具 台

空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 4方向ｶｾｯﾄ形

ACP-5 冷房能力5.0kW 暖房能力5.6kW 1 471,000 471,000
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,壁掛架台,転倒防止金具 台

空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 4方向ｶｾｯﾄ形

ACP-6 冷房能力3.6kW 暖房能力4.0kW 1 397,000 397,000
ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ,壁掛架台,転倒防止金具 台

給湯ﾎﾞｲﾗｰ ｶﾞｽ焚真空ﾎﾞｲﾗｰ 2回路

BH-1 465KW 1 4,030,000 4,030,000
基

ﾎﾞｲﾗｰ排煙ﾌｧﾝ BH-1煙道接続

FSM-1 1 185,000 185,000
基

煙道新設工事 BH-1用

1 321,000
式

給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ

PHW-1 32φx0.25kW 1 114,000 114,000
台

温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 片吸込渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ

PW-1 65φx2.2kW、防振架台共 1 281,000 281,000
台

密閉式膨張ﾀﾝｸ 給湯系統

TEX-1 ﾀﾝｸ容量7.5L 最大受水量3L 1 17,000 17,000
台

密閉式膨張ﾀﾝｸ 暖房系統

TE-1 ﾀﾝｸ容量67L 最大受水量33L 1 249,000 249,000
台

○搬入据付費

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 71.0kW以下

式空気調和機据付 1 284,000 284,000
台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 12.5kW以下 6 30,300 181,800

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き 防振基礎無し

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.0kW以下 2 21,700 43,400

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋外機 床置き 防振基礎無し

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 5.0kW以下 1 24,700 24,700

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.0kW以下 2 19,000 38,000

据付 台
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直 接 工 事 費 細目別内訳 9

Ⅰ．空気調和設備改修工事 １．空気調和設備 (1)空調機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 5.0kW以下 1 19,400 19,400

据付 台

機器振止め支持 2段組

（資材単価） 9 9,240 83,160
か所

鋼製真空式 465.0kW以下

(無圧式) 1 197,000 197,000

温水発生機 据付 基

排煙機(片吸込) 天井吊形 防振基礎 №1 1/2以下

据付 1 89,600 89,600
台

ﾗｲﾝﾎﾟﾝﾌﾟ 据付 0.4 kW以下

(衛生機器) 1 26,500 26,500
台

渦巻ﾎﾟﾝﾌﾟ 防振基礎 2.2 kW以下

(片吸込形) 据付 1 74,000 74,000

(空調機器) 台

密閉形隔膜式 100L以下

膨張ﾀﾝｸ 据付 2 13,100 26,200
基

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

0.7 113,000 79,100
ｔ

搬入費 複数搬入 500㎏/m3未満

1.5 80,100 120,150
ｔ

○基礎工事

基礎増し打ち工事 1200*1000*200H

差筋アンカー共 1 13,200
式

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 56 280 15,680
本

あと施工アンカー 接着系アンカー（カプセル方式）

M12×90mm 12 710 8,520
本

計

13,978,910
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直 接 工 事 費 細目別内訳 10

Ⅰ．空気調和設備改修工事 １．空気調和設備 (2)空調配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

冷媒用 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 52 12,000 624,000

改修 ｍ

冷媒用 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 6 10,200 61,200

改修 ｍ

冷媒用 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 2 8,430 16,860

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 18 6,080 109,440

改修 ｍ

冷媒用 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 55 4,860 267,300

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径( 5/8B) 液管

断熱材被覆銅管 厚10mm以上 52 4,910 255,320

改修 ｍ

冷媒用 12.7 外径( 1/2B) 液管

断熱材被覆銅管 厚10mm以上 6 3,810 22,860

改修 ｍ

冷媒用 9.52外径( 3/8B) 液管

断熱材被覆銅管 厚8mm 20 3,030 60,600

改修 ｍ

冷媒用 6.35外径( 1/4B) 液管

断熱材被覆銅管 厚8mm 55 2,240 123,200

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 50A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 2 6,840 13,680

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 40A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 24 5,340 128,160

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 25A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 11 3,700 40,700

改修 ｍ

冷温水・配管用 ねじ～溶接～ﾊｳｼﾞﾝｸﾞ形管継手

炭素鋼鋼管(白) 機械室・便所 80A 6 18,600 111,600

改修 ｍ

給水・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所 50SU 4 11,300 45,200
ｍ

給湯・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所 50SU 5 11,300 56,500
ｍ

給湯・一般配管用 圧縮・ﾌﾟﾚｽ接合

ｽﾃﾝﾚｽ鋼鋼管 改修 機械室・便所 30SU 5 8,140 40,700
ｍ

ｺﾞﾑｼｰﾄﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 10K(ｳｴﾊｰ･ｱﾙﾐ) 80A

4 15,900 63,600
個

青銅仕切弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ) 50A

2 56,800 113,600
個

青銅仕切弁 10K(ねじ) 32A

3 12,400 37,200
個
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直 接 工 事 費 細目別内訳 11

Ⅰ．空気調和設備改修工事 １．空気調和設備 (2)空調配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

青銅仕切弁 10K(ねじ) 25A

2 8,790 17,580
個

青銅仕切弁 10K(ねじ) 20A

8 6,760 54,080
個

ねずみ鋳鉄逆止弁 10K(ﾌﾗﾝｼﾞ･ｽｲﾝｸﾞ) 80A

1 34,200 34,200
個

青銅逆止弁 10K(ねじ・ｽｲﾝｸﾞ) 32A

1 11,700 11,700
個

防振継手 合成ｺﾞﾑ製 80A

4 19,500 78,000
個

防振継手 合成ｺﾞﾑ製 50A

2 11,200 22,400
個

防振継手 合成ｺﾞﾑ製 32A

2 8,350 16,700
個

安全弁 25A

2 19,100 38,200
個

自動ｴｱ抜弁 20A

4 14,200 56,800
個

温度計

4 11,400 45,600
個

圧力計 水用

6 12,200 73,200
組

固定式瞬間流量計 80A

1 46,500 46,500
個

固定式瞬間流量計 50A

1 46,000 46,000
個

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 21 4,060 85,260
ｍ

温水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 6 2,820 16,920
80A ｍ

給水管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 4 2,100 8,400
50A ｽﾃﾝﾚｽ管用 ｍ

給湯管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 5 2,100 10,500
50A ｽﾃﾝﾚｽ管用 ｍ

給湯管 保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 5 1,770 8,850
32A ｽﾃﾝﾚｽ管用 ｍ
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直 接 工 事 費 細目別内訳 12

Ⅰ．空気調和設備改修工事 １．空気調和設備 (2)空調配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 125㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 2 13,600 27,200

配管用貫通口) か所

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 100㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 6 11,700 70,200

配管用貫通口) か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 基本料

1 55,100 55,100
回

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 下向き

2 4,590 9,180
か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

6 6,430 38,580
か所

丸形貫通処理 φ150

(壁・床共用) 2 10,200 20,400
か所

丸形貫通処理 φ100

(壁・床共用) 2 8,390 16,780
か所

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 126 280 35,280
本

配管延長接続 樹脂管類 50A 保温有

1 4,910 4,910
か所

配管延長接続 樹脂管類 25A 保温有

3 3,860 11,580
か所

計

3,151,820
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直 接 工 事 費 細目別内訳 13

Ⅰ．空気調和設備改修工事 １．空気調和設備 (3)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 55 640 35,200

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

ﾋﾟｯﾄ・天井 185 660 122,100
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

管内 9 770 6,930
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)

9 3,940 35,460
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ

付属品 5 4,340 21,700
個

ﾘﾓｺﾝｽｲｯﾁ取付 結線費共

5 5,460 27,300
個

計

248,690
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Ⅰ．空気調和設備改修工事 ２．付帯工事 (1)自動制御設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

自動制御機器

1 1,290,000
式

盤関係 中央監視盤他

1 3,840,000
式

ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ費

1 153,000
式

試運転調整費

1 848,000
式

計装工事 撤去工事共

1 4,100,000
式

諸経費

1 1,130,000
式

計

11,361,000
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Ⅰ．空気調和設備改修工事 ２．付帯工事 (2)電気設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

分電盤改修 開閉器新設

LP-1 1 86,300 86,300
面

分電盤改修 結線費

P-1 1 101,000 101,000
面

開閉器箱 ELCB3P 50AF× 1個

(屋外形) 3 47,100 141,300
個

電動機結線 直入始動方式

8 6,070 48,560
台

換気扇・室内機等

接続費 6 1,910 11,460
か所

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井

57 1,410 80,370
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 4C 管内

12 1,620 19,440
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井

62 1,080 66,960
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C 管内

19 1,250 23,750
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 管内

22 1,060 23,320
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)

20 980 19,600
ｍ

EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C

FEP内(PF･CD) 6 710 4,260
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 22 340 7,480
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 20 310 6,200

(PF管内) ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 61 640 39,040

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 3C 管内

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 14 740 10,360

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

ねじなし電線管 露出配管 25㎜

(E) 15 1,580 23,700
ｍ

波付硬質合成 (30)

樹脂管(FEP) 3 1,030 3,090
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 200× 200× 200

4 13,000 52,000
個

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150㎜ 38㎜

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 5 7,710 38,550

配管用貫通口) か所
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Ⅰ．空気調和設備改修工事 ２．付帯工事 (2)電気設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 下向き

1 4,590 4,590
か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

4 6,430 25,720
か所

合成樹脂製 中四角 浅型 D44

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 5 2,070 10,350

付) 個

■撤去

分電盤改修 開閉器撤去

LP-1 1 8,360 8,360
面

分電盤改修 開閉器撤去

S-3 1 8,360 8,360
面

600V CVｹｰﾌﾞﾙ 14mm2- 3C 管内

撤去 再使用しない 105 220 23,100
ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C 管内

撤去 再使用しない 16 120 1,920
ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 3C FEP内(PF･CD)

撤去 再使用しない 23 110 2,530
ｍ

CVVｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 2C FEP内(PF･CD)

撤去 再使用しない 6 69 414
ｍ

600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない

撤去 16 65 1,040
ｍ

600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない

(PF管内) 撤去 25 58 1,450
ｍ

600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない

撤去 71 83 5,893
ｍ

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井

ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 再使用しない 134 100 13,400

(VVF)撤去 ｍ

600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 2.0㎜- 3C 管内

ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 再使用しない 14 120 1,680

(VVF)撤去 ｍ

位置ﾎﾞｯｸｽ 撤去 再使用しない

11 590 6,490
個

計

922,037
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Ⅰ．空気調和設備改修工事 ２．付帯工事 (3)内装その他工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 38 3,020 114,760

(DR) ㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 3 1,450 4,350

張り(GB-D) ㎡

天井 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り(防火1級品) 1 1,890 1,890

張り(GB-R) ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 3 1,500 4,500
㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 14 8,980 125,720
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 14 1,990 27,860
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6 2,970 17,820
か所

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 4 1,310 5,240
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 38 1,570 59,660
㎡

養生(内部改修) 複合改修

42 290 12,180
㎡

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 42 1,210 50,820
㎡

内部仕上足場 階高4.0以下

(脚立足場) 掛払い手間,損料(10日),基本料, 27 700 18,900
運搬費共 ㎡

内部仕上足場 作業床 6,400H

(簡易型移動式足 掛払い手間,損料(10日),基本料, 2 5,700 11,400

場) 運搬費共 基

墜落制止用器具 12ヶ月以下

1 28,800
式

計

483,900
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Ⅰ．空気調和設備改修工事 ３．撤去工事 (1)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 4方向ｶｾｯﾄ形

室内機 GHP-01A 冷房能力7.1kW 3 5,030 15,090

撤去 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 4方向ｶｾｯﾄ形

室内機 GHP-01B 冷房能力5.6kW 2 5,030 10,060

撤去 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 4方向ｶｾｯﾄ形

室内機 GHP-01C 冷房能力4.5kW 1 4,930 4,930

撤去 台

空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 床置形

室外機 ACR-1-1, 冷房能力29.0kW 2 31,900 63,800

1-2 撤去 台

空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺﾝ 4方向ｶｾｯﾄ形

室内機 ACR-2-1, 冷房能力9.3kW 6 7,690 46,140

2-2 撤去 台

温水ﾎﾞｲﾗｰ 465.0kW

BH-01 撤去 1 66,700 66,700
台

ﾎﾞｲﾗｰ排煙ﾌｧﾝ 0.75kW

FSM-01 撤去 1 16,100 16,100
台

給湯循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 0.25kW

PHW-01 撤去 1 6,740 6,740
台

温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ 2.2kW 防振基礎

PW-01 撤去 1 18,800 18,800
台

密閉式膨張ﾀﾝｸ 7.5L

TEX-01 撤去 1 3,320 3,320
台

密閉式膨張ﾀﾝｸ 67L

TE-01 撤去 1 3,320 3,320
台

煙道撤去工事 BH-01用

1 245,000
式

ﾌﾛﾝ回収・処分費 R-22 17.7kg

1 179,000
式

搬出費(撤去用) 単独搬出 500㎏/m3未満

1.5 93,700 140,550
ｔ

○配管撤去

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 31.75mm

屋内 26 1,470 38,220
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 28.58mm

屋内 48 1,310 62,880
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 25.40mm

屋内 8 1,180 9,440
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 15.88mm

屋内 74 790 58,460
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 12.70mm

屋内 45 650 29,250
ｍ
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Ⅰ．空気調和設備改修工事 ３．撤去工事 (1)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 9.52mm

屋内 15 520 7,800
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 6.35mm

屋内 21 380 7,980
ｍ

配管撤去 樹脂管類 50A

屋内 1 1,120 1,120
ｍ

配管撤去 樹脂管類 30A

屋内 11 690 7,590
ｍ

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 29 650 18,850
ｍ

配管撤去 鋼管類 80A

屋内 7 2,680 18,760
ｍ

配管撤去 鋼管類 50A

屋内 9 1,820 16,380
ｍ

配管撤去 鋼管類 32A

屋内 5 1,320 6,600
ｍ

ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 撤去 80A

4 1,490 5,960
個

防振継手 撤去 80A

4 2,970 11,880
個

ｷｬｯﾌﾟ止め 樹脂管類 25A 保温有

3 3,860 11,580
か所

開口部穴埋め 200φ以下程度 ﾓﾙﾀﾙ補修

2 1,860 3,720
か所

〇配管保温撤去工

事

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 撤去 29 260 7,540
ｍ

温水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 7 730 5,110
80A 再使用しない ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 5 610 3,050
50A 再使用しない ｍ

給湯管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 5 520 2,600
32A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 4 610 2,440
50A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 1 610 610
50A 再使用しない ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 11 520 5,720
32A 再使用しない ｍ
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Ⅰ．空気調和設備改修工事 ３．撤去工事 (1)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ化粧原紙 29 490 14,210
25A 再使用しない ｍ

石綿含有建材 外壁開口,ｱﾝｶｰ施工,天井ﾎﾞｰﾄﾞ類

撤去対策費 仮設・養生・清掃・運搬 1 255,000
式

計

1,432,300
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Ⅰ．空気調和設備改修工事 ３．撤去工事 (2)廃材処分費 特定天井分含む

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物処分費 中間処理:金属含有廃材

最終処分:雑廃材,保温材,塩ﾋﾞ管, 1 51,700
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ 式

石綿含有建材 外壁開口,ｱﾝｶｰ施工,天井ﾎﾞｰﾄﾞ類,

処分費 発生材 1 28,000
式

運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車 機械積込

運搬距離 10km未満 1 18,000
式

運搬費 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t車 機械積込

運搬距離 10km未満 1 22,500
式

県産業廃棄物税

1 543
式

計

120,743
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Ⅱ．特定天井改修工事 １．空気調和設備 (1)換気設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

吹出口 線状吹出口 3000L

取外し・再取付 落下防止ﾜｲﾔｰ取付共 10 31,400 314,000
個

吸込口 GVS 2000x150

取外し・再取付 落下防止ﾜｲﾔｰ取付共 10 20,900 209,000
個

機器振止め支持 1段組

（資材単価） 10 3,790 37,900
か所

ﾀﾞｸﾄ振止め 3400L

支持鋼材Ａ L:65×65×6t 24 22,800 547,200
錆止め塗装共 個

ﾎﾞｯｸｽ振止め 700L

支持鋼材Ｂ L:40×40×5t 20 2,370 47,400
ﾜｲﾔｰ,錆止め塗装共 個

ﾎﾞｯｸｽ取付ﾌﾞﾗｹｯﾄ 吹出口用

取外し・再取付 取付ﾎﾞﾙﾄ,ﾜｲﾔｰ共 20 16,200 324,000
個

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出

(32K) 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 350㎜ 46 8,190 376,740
保温厚25 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出

(32K) 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 250㎜ 59 6,190 365,210
保温厚25 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ 塗装 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出

194 3,020 585,880
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出

着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 65 8,400 546,000
保温厚25 ㎡

ﾎﾞｯｸｽ 塗装 亜鉛鉄板製ﾀﾞｸﾄ・露出

34 3,020 102,680
㎡

計

3,456,010
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Ⅱ．特定天井改修工事 １．空気調和設備 (2)遠赤外線設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

遠赤外線暖房機 ｺｰﾅｰ型

GH-2 32.6kW 3 1,310,000 3,930,000
台

遠赤外線暖房機 ｺｰﾅｰ型

GH-3 34.9kW 4 1,260,000 5,040,000
台

遠赤外線暖房機 ｺｰﾅｰ型

GH-5 32.6kW 1 1,160,000 1,160,000
台

排風機 VP-2 GH-5排気延長用

1 240,000 240,000
台

遠赤外線暖房機 GH-2,3,5

据付費 8 59,000 472,000
台

遠赤外線暖房機用 VP-2

排風機据付費 1 63,500 63,500
台

遠赤外線暖房機 GH-2,5用 6900L

取付鋼材架台 C:100×50×20×2.3t 4 36,200 144,800
取付ﾎﾞﾙﾄ,錆止め塗装共 個

遠赤外線暖房機 GH-3 7600L

取付鋼材架台 C:100×50×20×2.3t 4 39,800 159,200
取付ﾎﾞﾙﾄ,錆止め塗装共 個

搬入費 複数搬入 200㎏/m3未満

1.7 133,000 226,100
ｔ

消音マフラー 100φ

取外し・再取付 1 19,700 19,700
個

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 125㎜

(低圧ﾀﾞｸﾄ) 21 4,080 85,680
ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 100㎜

(低圧ﾀﾞｸﾄ) 36 3,770 135,720
ｍ

遠赤外線暖房機用 SUS100mm

排気筒 46 9,250 425,500
ｍ

給排気筒 800L

取付鋼材架台① ［ :100×50×5t 11 9,030 99,330
取付ﾎﾞﾙﾄ,錆止め塗装共 個

給排気筒 1500L

取付鋼材架台② ［ :100×50×5t 1 16,400 16,400
取付ﾎﾞﾙﾄ,錆止め塗装共 個

○保温工事

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出

(32K) 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 125㎜ 21 2,870 60,270
保温厚25 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 屋内露出

(32K) 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 100㎜ 36 2,540 91,440
保温厚25 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内露出

(40K) ｶﾗｰ亜鉛鉄板 100㎜ 46 10,000 460,000
保温厚50 ｍ

既設ﾀﾞｸﾄ 125mm 保温有

延長接続費 2 7,880 15,760
か所
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Ⅱ．特定天井改修工事 １．空気調和設備 (2)遠赤外線設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既設ﾀﾞｸﾄ 100mm 保温有

延長接続費 4 7,160 28,640
か所

既設ｽﾃﾝﾚｽﾀﾞｸﾄ 100mm 保温有

延長接続費 8 12,600 100,800
か所

計

12,974,840
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Ⅱ．特定天井改修工事 １．空気調和設備 (3)自動制御設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

集中操作盤 遠赤暖房機用 露出型

1 559,000 559,000
面

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ 遠赤暖房機用 ｶﾞｰﾄﾞ付

2 24,800 49,600
個

集中操作盤 遠赤暖房機用

取付費 1 55,400 55,400
面

ｻｰﾓｽﾀｯﾄ取付費 遠赤暖房機用

2 7,670 15,340
個

試運転調整費 遠赤暖房機８台

1 743,000
式

運搬費 遠赤暖房機８台

1 150,000
式

薄鋼電線管 露出配管(塗装有) 31㎜

(C) 35 2,610 91,350
ｍ

薄鋼電線管 露出配管(塗装有) 25㎜

(C) 94 2,150 202,100
ｍ

薄鋼電線管 露出配管(塗装有) 19㎜

(C) 17 1,640 27,880
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

管内 130 770 100,100
ｍ

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 1.2 ㎜- 2C

管内 152 590 89,680
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.6㎜

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 9 300 2,700
ｍ

計

2,086,150
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Ⅱ．特定天井改修工事 ２．撤去工事 (1)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

○暖房設備撤去

遠赤外線暖房機

GH-02 撤去 3 20,000 60,000
台

遠赤外線暖房機

GH-03 撤去 4 20,000 80,000
台

遠赤外線暖房機

GH-05 撤去 1 20,000 20,000
台

遠赤外線暖房機用

排風機 VP-02 1 16,100 16,100

撤去 台

搬出費(撤去用) 複数搬出 200㎏/m3未満

1.9 120,000 228,000
ｔ

遠赤外線暖房機用 SUS製 100Φ

排気筒撤去費 57 970 55,290
ｍ

遠赤外線暖房機用 125Φ

給気筒撤去費 21 970 20,370
ｍ

遠赤外線暖房機用 100Φ

給気筒撤去費 40 970 38,800
ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去(32K) 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 39 1,240 48,360
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない ㎡

○計装設備撤去

ねじなし電線管 (E31) 再使用しない

撤去 35 410 14,350
ｍ

ねじなし電線管 (E25) 再使用しない

撤去 103 320 32,960
ｍ

ねじなし電線管 (E19) 再使用しない

撤去 16 240 3,840
ｍ

CVV-Sｹｰﾌﾞﾙ 撤去 1.25mm2- 2C 再使用しない

管内 138 89 12,282
ｍ

AEｹｰﾌﾞﾙ 撤去 1.2 ㎜- 2C 再使用しない

管内 154 89 13,706
ｍ

600V絶縁電線 1.6㎜ × 3本 再使用しない

撤去 10 180 1,800
ｍ

計

645,858
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 定性分析

分析調査費 1 38,000 38,000
検体

計

38,000


