
新潟市

建 保 第 106 号

工事設計書

工事名称 母子生活支援施設ふじみ苑空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市東区 地内

工 期 契約日 ～ 令和5年7月19日

・本工事は、母子生活支援施設ふじみ苑空気調和設備改修工事である。

工事概要

      1.空気調和設備          一式
      2.付帯工事              一式
      3.撤去工事              一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

機械設備工事

1 9,404,585

式

計

9,404,585

共通費

共通仮設費

1 304,320

式

現場管理費

1 2,019,790

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 1,741,305

式

計

4,065,415

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 13,470,000

式

消費税等相当額

1 1,347,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 14,817,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1 9,404,585

式

計

9,404,585
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機械設備工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備工事

1 9,404,585

式

計

9,404,585
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機械設備工事 科目別内訳 4

空気調和設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備

1 7,538,356

式

2.付帯工事

1 1,027,970

式

3.撤去工事

1 838,259

式

計

9,404,585
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機械設備工事 中科目別内訳 5

空気調和設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備 １)空調機器設備

1 6,193,250

式

1.空気調和設備 ２)配管設備

1 865,170

式

1.空気調和設備 ３)空調ダクト設備

1 51,170

式

1.空気調和設備 ４)計装設備

1 338,676

式

1.空気調和設備 ５)換気機器設備

1 90,090

式

計

7,538,356

2.付帯工事 １)電気設備工事

1 531,630

式

2.付帯工事 ２)建築工事

1 496,340

式

計

1,027,970

3.撤去工事 １)空調機器設備撤去

1 397,580

式

3.撤去工事 ２)配管設備撤去

1 139,480

式

3.撤去工事 ３)空調ダクト設備撤去

1 45,940

式

3.撤去工事 ４)計装設備撤去

1 22,324

式

3.撤去工事 ５)換気機器設備撤去

1 28,760

式

3.撤去工事 ６)電気設備撤去

1 1,380

式

3.撤去工事 ７)建築撤去

1 139,710

式

3.撤去工事 ８)発生材処理

1 63,085

式

計

838,259
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機械設備工事 細目別内訳 6

空気調和設備工事 1.空気調和設備 １)空調機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-1 耐塩害仕様・防雪ﾌｰﾄﾞ

室外機 冷房:45.0kW 暖房:50.0kW

冷媒分岐管 防振ｺﾞﾑ 試運転調整費

共

1 3,350,000 3,350,000
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-1-1 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)

室内機 冷房:5.6kW 暖房:6.3kW 3 229,000 687,000
化粧ﾊﾟﾈﾙ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-1-2 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)

室内機 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 1 227,000 227,000
化粧ﾊﾟﾈﾙ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-1-3 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)

室内機 冷房:3.6kW 暖房:4.0kW 1 226,000 226,000
化粧ﾊﾟﾈﾙ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-1-4 天井ｶｾｯﾄ形(4方向)

室内機 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 1 223,000 223,000
化粧ﾊﾟﾈﾙ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-1-5 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)

室内機 冷房:4.5kW 暖房:5.0kW 1 267,000 267,000
化粧ﾊﾟﾈﾙ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-1-6 天井ｶｾｯﾄ形(2方向)

室内機 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 1 262,000 262,000
化粧ﾊﾟﾈﾙ 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-1-7 床置ﾛｰﾎﾞｰｲ形

室内機 冷房:2.8kW 暖房:3.2kW 1 186,000 186,000
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-1-8 天井ﾋﾞﾙﾄｲﾝ形(背面吸込設

室内機 置) 冷房:2.2kW 暖房:2.5kW 1 235,000 235,000
ﾌｨﾙﾀｰ等付属品含む 台

搬入費 単独搬入 200㎏/m3未満

0.6 174,000 104,400
ｔ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 45.0kW以下

式空気調和機据付 1 209,000 209,000
台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 5.6kW以下 3 19,800 59,400

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.5kW以下 2 19,400 38,800

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 4.0kW以下 1 19,000 19,000

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 天井吊り -

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.8kW以下 3 15,300 45,900

据付 台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き 防振基礎無し

和機(ｾﾊﾟﾚｰﾄ･ﾏﾙﾁ) 2.8kW以下 1 5,600 5,600

据付 台

機器振止め支持 1段組

（資材単価） 9 3,790 34,110
か所

あと施工アンカー 接着系アンカー（カプセル方式）

M12×90mm 4 710 2,840
本
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機械設備工事 細目別内訳 7

空気調和設備工事 1.空気調和設備 １)空調機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 40 280 11,200
本

計

6,193,250
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機械設備工事 細目別内訳 8

空気調和設備工事 1.空気調和設備 ２)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

冷媒用 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 9 12,000 108,000

改修 ｍ

冷媒用 22.22外径( 7/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 12 8,430 101,160

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 24 6,080 145,920

改修 ｍ

冷媒用 12.7 外径( 1/2B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 26 4,860 126,360

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径( 5/8B) 液管

断熱材被覆銅管 厚10mm以上 7 4,910 34,370

改修 ｍ

冷媒用 12.7 外径( 1/2B) 液管

断熱材被覆銅管 厚10mm以上 2 3,810 7,620

改修 ｍ

冷媒用 9.52外径( 3/8B) 液管

断熱材被覆銅管 厚8mm 36 3,030 109,080

改修 ｍ

冷媒用 6.35外径( 1/4B) 液管

断熱材被覆銅管 厚8mm 26 2,240 58,240

改修 ｍ

結露防止層付 屋内一般 25A

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 25 3,700 92,500

改修 ｍ

保温化粧ｹｰｽ 100 × 70

(樹脂製) 3 3,100 9,300
ｍ

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 5 4,060 20,300
ｍ

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 49 280 13,720
本

既設配管延長接続 樹脂管類 25A 保温有

費 10 3,860 38,600
か所

計

865,170
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機械設備工事 細目別内訳 9

空気調和設備工事 1.空気調和設備 ３)空調ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ ｲﾝｻｰﾄ無 150㎜

(低圧ﾀﾞｸﾄ) 3 4,200 12,600
ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内

(40K) ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 150㎜ 3 3,790 11,370
保温厚25 ｍ

ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手

2 13,600 27,200
ｍ

計

51,170
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機械設備工事 細目別内訳 10

空気調和設備工事 1.空気調和設備 ４)計装設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

8 15,000 120,000
個

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ 床置きﾛｰﾎﾞｰｲ形用

1 10,000 10,000
個

ON-OFFｺﾝﾄﾛｰﾗｰ

1 25,000 25,000
個

ﾘﾓｺﾝ取付・結線費

10 5,460 54,600
か所

金属製 2個用

ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 1 2,290 2,290

) 個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜)

3 3,940 11,820
ｍ

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ

付属品 1 2,480 2,480
個

1種金属線ぴ(MM1) B型(40.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ

付属品(材料費) 2 73 146
個

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

ﾋﾟｯﾄ・天井 153 660 100,980
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

FEP内(PF･CD) 16 710 11,360
ｍ

計

338,676
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機械設備工事 細目別内訳 11

空気調和設備工事 1.空気調和設備 ５)換気機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

全熱交換器 HEU-1

再取付 天井ｶｾｯﾄ 1 48,900 48,900
180m3 台

換気扇 FV-1

再取付 天井埋込型 1 18,700 18,700
台

換気扇 FV-2

再取付 天井埋込型 1 18,700 18,700
台

機器振止め支持 1段組

（資材単価） 1 3,790 3,790
か所

計

90,090
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空気調和設備工事 2.付帯工事 １)電気設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

電動機結線 直入始動方式

1 6,070 6,070
台

開閉器箱（屋外形 MCCB3P 50AF×1個

・SUS） 1 59,800 59,800
個

厚鋼電線管 露出配管 28㎜

(G) 5 3,150 15,750
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C 管内

5 1,240 6,200
ｍ

600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 2.0㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井

耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ 9 470 4,230

ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF ｍ

分電盤結線費 1LP-B

1 3,490
式

換気扇・室内機等

接続費 13 1,910 24,830
か所

EM-AEｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 4C

ﾋﾟｯﾄ・天井 3 550 1,650
ｍ

合成樹脂製 中四角 浅型 D44

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 2 2,070 4,140

付) 個

天井切込 換気扇・ｽﾋﾟ-ｶ-・ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

11 860 9,460
か所

天井切込 蛍光灯40W1・2灯

15 2,590 38,850
か所

■取外し再取付

蛍光灯 取外し 埋込型 Hf32W×1灯用

11 3,140 34,540
台

蛍光灯 再取付 埋込型 Hf32W×1灯用

11 9,430 103,730
台

蛍光灯 取外し 埋込型 Hf32W×2灯用

4 3,920 15,680
台

蛍光灯 再取付 埋込型 Hf32W×2灯用

4 11,800 47,200
台

蛍光灯 取外し ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FDL27W×1

5 2,470 12,350
台

蛍光灯 再取付 ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ FDL27W×1

5 7,410 37,050
台

LED灯 取外し LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ

3 1,810 5,430
台

LED灯 再取付 LEDｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ

3 5,420 16,260
台
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機械設備工事 細目別内訳 13

空気調和設備工事 2.付帯工事 １)電気設備工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

非常照明 取外し 埋込型 φ100

3 2,470 7,410
台

非常照明 再取付 埋込型 φ100

3 7,410 22,230
台

ｽﾋﾟｰｶ 取外し 天井埋込型・ATT付 φ150

2 2,270 4,540
個

ｽﾋﾟｰｶ 再取付 天井埋込型・ATT付 φ150

2 6,800 13,600
個

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 差動式 2種 露出型

取外し 5 1,550 7,750
個

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 差動式 2種 露出型

再取付 5 4,640 23,200
個

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 定温式 特殊 露出型

取外し 1 1,550 1,550
個

ｽﾎﾟｯﾄ型感知器 定温式 特殊 露出型

再取付 1 4,640 4,640
個

計

531,630
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空気調和設備工事 2.付帯工事 ２)建築工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（１）仮設

養生(内部改修) 複合改修

60 290 17,400
㎡

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 60 1,210 72,600
㎡

内部仕上足場 階高4.0m以下

脚立足場 供用10日 損料 基本料 60 700 42,000
運搬費 掛払い手間共 ㎡

（２）改修

（金属）

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 60 1,450 87,000
㎡

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共目地

450角 6 11,700 70,200
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 400× 400㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 1,740 3,480
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 500× 900㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 1 2,890 2,890
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6 1,960 11,760
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 6 2,920 17,520
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 640× 1200㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 2 2,980 5,960
か所

（天井材取付）

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 45 3,080 138,600

(DR) ㎡

天井 化粧 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 突付け 1 1,450 1,450

張り(GB-D) ㎡

天井 厚 9.5 準不燃 下地張り

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 14 950 13,300

張り(GB-R) ㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ 量産品

14 870 12,180
㎡

計

496,340
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空気調和設備工事 3.撤去工事 １)空調機器設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-T1 耐塩害仕様 防雪ﾌｰﾄﾞ

室外機 撤去 冷房：45.0kW 暖房：53.0kW 1 70,900 70,900
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-T1-1 天井ｶｾｯﾄ4方向

室内機 撤去 冷房：4.5kW 暖房：5.3kW 1 4,930 4,930
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-T1-2 天井ｶｾｯﾄ4方向

室内機 撤去 冷房：5.6kW 暖房：6.7kW 1 5,030 5,030
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-T1-3 天井ｶｾｯﾄ4方向

室内機 撤去 冷房：7.1kW 暖房：8.5kW 3 5,030 15,090
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-T1-4 天井ｶｾｯﾄ2方向

室内機 撤去 冷房：2.8kW 暖房：3.4kW 1 3,890 3,890
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-T1-5 天井ｶｾｯﾄ2方向

室内機 撤去 冷房：3.6kW 暖房：4.2kW 1 4,840 4,840
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-T1-6 床置ﾛｰﾎﾞｰｲ

室内機 撤去 冷房：2.8kW 暖房：3.4kW 1 1,420 1,420
台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ GHP-T1-7 天井埋込ﾀﾞｸﾄ

室内機 撤去 冷房：2.8kW 暖房：3.4kW 2 3,890 7,780
台

搬出費(撤去用) 単独搬出 300㎏/m3未満

0.9 133,000 119,700
ｔ

冷媒回収破壊費 GHP-T1 冷媒封入量21.6㎏

1 164,000
式

計

397,580
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空気調和設備工事 3.撤去工事 ２)配管設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 31.75mm

屋内 10 1,470 14,700
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 28.58mm

屋内 11 1,310 14,410
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 19.05mm

屋内 17 910 15,470
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 15.88mm

屋内 20 790 15,800
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 12.70mm

屋内 36 650 23,400
ｍ

配管撤去 冷媒用断熱材被覆銅管 9.52mm

屋内 52 520 27,040
ｍ

配管撤去 樹脂管類 25A

屋内 24 650 15,600
ｍ

排水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 24 490 11,760
25A 再使用しない ｍ

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

撤去 5 260 1,300
ｍ

計

139,480
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空気調和設備工事 3.撤去工事 ３)空調ダクト設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

たわみ継手

撤去 3 2,840 8,520
ｍ

線状吹出口撤去 (BL-S､BL-D)

長辺1ｍを超え2ｍ以下 1 4,340 4,340
再使用しない 個

吸込口撤去 (GV､GVS) 0.1㎡以下 再使用しない

1 3,510 3,510
個

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない

1 2,000 2,000
㎡

制気口ﾎﾞｯｸｽ撤去 亜鉛鉄板 0.5㎜ 再使用しない

2 1,840 3,680
㎡

制気口ﾎﾞｯｸｽ撤去 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない

1 2,000 2,000
㎡

消音内貼り撤去 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ

保温厚25 再使用しない 3 1,820 5,460
㎡

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ(低圧､ 150㎜ 再使用しない

高圧1､2ﾀﾞｸﾄ) 9 1,110 9,990

撤去 ｍ

ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去(40K) 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 4 1,270 5,080
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 屋内隠ぺい,ﾀﾞｸﾄｼｬﾌﾄ内 1 1,360 1,360
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 再使用しない ㎡

計

45,940
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空気調和設備工事 3.撤去工事 ４)計装設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ

撤去 9 1,360 12,240
個

制御線 CVV GHP制御

撤去 1.25-2C（天井内） 124 71 8,804
ｍ

制御線 CVV GHP制御

撤去 1.25-2C（PF管内） 16 80 1,280
ｍ

計

22,324
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空気調和設備工事 3.撤去工事 ５)換気機器設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

全熱交換器 HEU-1

取外し 天井ｶｾｯﾄ 1 16,300 16,300
180m3 台

換気扇 FV-1

取外し 天井埋込型 1 6,230 6,230
台

換気扇 FV-2

取外し 天井埋込型 1 6,230 6,230
台

計

28,760
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空気調和設備工事 3.撤去工事 ６)電気設備撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

動力設備 動力分岐

硬質ﾋﾞﾆﾙ電線管 (VE22,HIVE22) 再使用しない

撤去 3 320 960
ｍ

600V CVｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C 管内

撤去 3 140 420
ｍ

計

1,380
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空気調和設備工事 3.撤去工事 ７)建築撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 45 1,570 70,650
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 15 1,310 19,650
㎡

天井下地撤去 集積共

60 780 46,800
㎡

天井点検口撤去 集積共

1 2,610 2,610
か所

計

139,710
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空気調和設備工事 3.撤去工事 ８)発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

[廃棄物処分費]

廃棄物処分費 金属含有廃材（中間処理）

保温材・塩ﾋﾞ管・石膏ﾎﾞｰﾄﾞ（最終 1 40,000
処分） 式

[廃棄物運搬費]

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t車 運搬距離15㎞未満

機械積込 1 22,500 22,500
台

[県産業廃棄物税]

県産業廃棄物税

1 585
式

計

63,085


