
新潟市

建 保 第１３０号

工事設計書

工事名称 荻川コミュニティセンター体育館棟床改修他工事

工事場所 新潟市秋葉区中野５丁目 地内

工    期 契約日～令和５年９月５日

○本工事は、荻川コミュニティセンター体育館棟床改修他工事である。

工事概要

  ・構造・規模  体育館棟

鉄骨造  2階建て  延べ面積：1,123.49㎡

  ・改修概要   床改修            一式

外部建具改修      一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

直 接 工 事 費

1 83,292,017

式

計

83,292,017

共通費

共通仮設費

1 4,510,948

式

現場管理費

1 8,512,501

式

一般管理費等

1 12,704,534

(契約保証費含む) 式

計

25,727,983

工事価格

1 109,020,000

(現場労働者の法定福利費含む) 式

消費税等相当額

1 10,902,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 119,922,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

体育館棟床改修他工事

1 83,292,017

式

計

83,292,017
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体育館棟床改修他工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 77,530,597

式

電気設備工事

1 904,685

式

機械設備工事

1 1,503,600

式

廃棄物処理

1 3,353,135

式

計

83,292,017
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体育館棟床改修他工事 科目別内訳 4

建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 2,014,486

式

02.防水工事

1 25,378

式

03.外部工事

1 757,735

式

04.建具工事

1 3,746,000

式

05.内装工事

1 66,598,462

式

06.塗装工事

1 60,864

式

07.撤去工事

1 4,327,672

式

計

77,530,597
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体育館棟床改修他工事 科目別内訳 5

電気設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.電灯設備

1 436,109

式

02.拡声設備

1 187,055

式

03.火災報知設備

1 281,521

式

計

904,685
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体育館棟床改修他工事 科目別内訳 6

機械設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.機械設備工事

1 1,503,600

式

計

1,503,600
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体育館棟床改修他工事 科目別内訳 7

廃棄物処理

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

廃棄物処理

1 3,353,135

式

計

3,353,135
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体育館棟床改修他工事 中科目別内訳 8

建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 2,014,486

式

計

2,014,486

02.防水工事

1 25,378

式

計

25,378

03.外部工事

1 757,735

式

計

757,735

04.建具工事

1 3,746,000

式

計

3,746,000

05.内装工事

1 66,598,462

式

計

66,598,462

06.塗装工事

1 60,864

式

計

60,864

07.撤去工事

1 4,327,672

式

計

4,327,672
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体育館棟床改修他工事 中科目別内訳 9

電気設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.電灯設備 電灯、コンセント分岐

1 436,109

式

計

436,109

02.拡声設備

1 187,055

式

計

187,055

03.火災報知設備 自動火災報知

1 281,521

式

計

281,521
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体育館棟床改修他工事 中科目別内訳 10

機械設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.機械設備工事 (1)給水設備

1 595,810

式

01.機械設備工事 (2)排水設備

1 61,220

式

01.機械設備工事 (3)消火設備

1 846,570

式

計

1,503,600
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体育館棟床改修他工事 中科目別内訳 11

廃棄物処理

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

廃棄物処理

1 3,353,135

式

計

3,353,135
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体育館棟床改修他工事 細目別内訳 12

建築工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 外部改修

1 1,106
式

墨出し 内部改修

1 75,429
式

養生 外部改修

1 790
式

養生 内部改修

1 156,060
式

養生 2階ｷﾞｬﾗﾘｰﾎｰﾙと体育室間の開口養生

単管骨組+シート養生 1 98,010
5ヶ月間 式

整理清掃後片付け 外部改修

1 5,609
式

整理清掃後片付け 内部改修

1 702,270
式

外部足場 手摺先行方式

掛払い手間,損料,基本料,運搬費， 1 334,400
安全手摺共 式

内部仕上足場 掛払い手間、基本料、損料、運搬費

共 1 324,000
式

災害防止 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 295,212
式

墜落防止用器具

1 21,600
式

計

2,014,486
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体育館棟床改修他工事 細目別内訳 13

建築工事 02.防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■外部防水

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 25.8 600 15,480
ｍ

■内部防水

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 20.2 490 9,898
ｍ

計

25,378
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体育館棟床改修他工事 細目別内訳 14

建築工事 03.外部工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■土工

漉き取り・根切り 既存階段下 手間のみ 場内仮置き

砕石含む 5.1 1,620 8,262
ｍ3

盛土(B種) 発生土

2.7 910 2,457
ｍ3

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新津 地区01

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 1.2 7,860 9,432
ｍ3

敷きならし 締め固め共

2.4 560 1,344
ｍ3

土工機械運搬 根切り、埋戻し(小規模土工)

- 2 37,800 75,600
往復

小計

97,095

■鉄筋

異形鉄筋 SD295A D10 0.04t

1 4,800
式

異形鉄筋 SD295A D13

0.3 118,000 35,400
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.3 117,000 35,100
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

0.3 4,460 1,338
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰH2程度 0.01t

1 ▲330
式

小計

76,308

■型枠

型枠 普通合板型枠

- 基礎部 16.2 4,320 69,984
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

16.2 310 5,022
㎡

小計

75,006

■ｺﾝｸﾘｰﾄ

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新津 地区01 2.5 13,700 34,250
ｍ3
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体育館棟床改修他工事 細目別内訳 15

建築工事 03.外部工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間

1 119,500
式

■左官・タイル

階段ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾓﾙﾀﾙ仕上げ 厚30

13.2 5,190 68,508
㎡

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 壁

3㎜工法

硬質骨材（けい砂）入り 塗装下地

-

0.6 1,730 1,038
㎡

建具周囲防水 外部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 2.2 1,150 2,530
ｍ

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾙ 磁器質無釉150*60

21 13,500 283,500
ｍ

計

757,735
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体育館棟床改修他工事 細目別内訳 16

建築工事 04.建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

SD-1改修 既存建具取り外し再取り付け

建付け調整共 SUS引き戸ﾚｰﾙ65*45 1 462,000 462,000
新設、SUS下枠D160*25 t2.0新設 か所

AG-1新設 ｱﾙﾐ製ﾀﾃ型防水ｶﾞﾗﾘ(ｶﾊﾞｰ改修)

1320*785～1185 開口率70％程度 4 821,000 3,284,000
既存ｶﾞﾗﾘ撤去別途 か所

計

3,746,000
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体育館棟床改修他工事 細目別内訳 17

建築工事 05.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■地業

砂利地業（再生ｸﾗ 砂利敷き 締固め 新津 地区01

ｯｼｬﾗﾝ40mm使用） 43.3 7,860 340,338
ｍ3

床下防湿層敷き ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾌｨﾙﾑ 厚0.15

867 240 208,080
㎡

小計

548,418

■鋼管杭 ※外部階段下も含む

軸材 φ89.1×t3.5 杭長L9.5ｍ

211 16,000 3,376,000
本

羽根部 350㎜程度

211 8,910 1,880,010
本

材料運搬費

1 617,000
式

施工費 溶接費含む

1 9,610,000
式

施工機自走・回送

費 1 225,000
式

杭頭処理費

1 190,000
式

養生費 外周部溶接時内壁養生

1 216,000
式

消耗品機械損料

1 135,000
式

小計

16,249,010

■鉄筋

異形鉄筋 SD295A D10

0.1 120,000 12,000
ｔ

異形鉄筋 SD295A D13

19.5 118,000 2,301,000
ｔ

鉄筋加工組立 小型構造物

- - 0.1 117,000 11,700
ｔ

鉄筋加工組立 床版

18.7 55,700 1,041,590
ｔ

鉄筋運搬費 4ｔ車 30㎞程度

18.8 4,460 83,848
ｔ
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体育館棟床改修他工事 細目別内訳 18

建築工事 05.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 ﾍﾋﾞｰH2程度

0.5 ▲33,300 ▲16,650
ｔ

小計

3,433,488

■型枠

PF板緩衝材 W180 厚25

119 900 107,100
ｍ

型枠 普通合板型枠

- 基礎部 13.5 4,320 58,320
- ㎡

型枠運搬費 4ｔ車 30㎞程度 往復

13.5 310 4,185
㎡

小計

169,605

■ｺﾝｸﾘｰﾄ

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 24N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新津 地区01 157 13,700 2,150,900
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間

1 373,570
式

小計

2,524,470

■内装工事

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し 金ごて 直均し仕上げ

仕上げ 867 650 563,550
㎡

鋼製床組み 一般床組仕様・床仕上げ面までH620

JIS A6519適合品 867 16,500 14,305,500
㎡

ﾗﾜﾝﾍﾞﾆﾔ T1 t15

867 7,560 6,554,520
㎡

針葉樹構造用合板 t15 特類

867 5,490 4,759,830
㎡

ｽﾎﾟｰﾂ用塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 t5.0程度

り 867 18,200 15,779,400
㎡

床点検口 屋内用 一般型貼物用 ｱﾙﾐ製枠

ｱﾙﾐ目地 鍵有 600角 4 21,200 84,800
か所

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ 20*20

25.3 2,070 52,371
ｍ

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙ用床金物 ﾌﾀｽﾗｲﾄﾞ式 ｽﾎﾟｰﾂｼｰﾄ貼用

4 83,800 335,200
か所
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体育館棟床改修他工事 細目別内訳 19

建築工事 05.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ用床金物 ﾌﾀｽﾗｲﾄﾞ式 ｽﾎﾟｰﾂｼｰﾄ貼用

6 73,300 439,800
か所

ﾃﾆｽ用床金物 ﾌﾀｽﾗｲﾄﾞ式 ｽﾎﾟｰﾂｼｰﾄ貼用

2 83,800 167,600
か所

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾗｲﾝ引 6人用 2液型塗料

き 2 63,000 126,000
面

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾗｲﾝ引 9人用 2液型塗料

き 1 67,500 67,500
面

ﾊﾞﾚｰﾎﾞｰﾙｺｰﾄﾗｲﾝ引 小学生用 2液型塗料

き 1 61,200 61,200
面

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝｺｰﾄﾗｲﾝ引 2液型塗料

き 3 86,400 259,200
面

ﾃﾆｽｺｰﾄﾗｲﾝ引き 2液型塗料

1 97,200 97,200
面

木製敷居 ﾀﾓ集成材130*45

2.2 9,000 19,800
ｍ

小計

43,673,471

計

66,598,462
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体育館棟床改修他工事 細目別内訳 20

建築工事 06.塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■外部塗装

耐候性塗料塗り（ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 下地調整RB種

ＤＰ）（改修） 工程Ｂ－１種 ｼﾘｺﾝ樹脂系 0.6 2,440 1,464
㎡

小計

1,464

■内部塗装

ＵＣ塗り 工程B種

糸幅130mm 2.2 27,000 59,400
ｍ

小計

59,400

計

60,864
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建築工事 07.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■外部撤去

ｱﾙﾐ製ｶﾞﾗﾘ撤去 W1400*H900/H1300台形

四方枠残置 4 5,850 23,400
か所

外部階段撤去 W5210*1590*H820

建物側既存鉄筋残置 1 85,500 85,500
か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ壁撤去 t180 下端及び両端既存鉄筋残置

1.8 2,700 4,860
㎡

鋼製建具下ﾚｰﾙ撤 ｽﾃﾝﾚｽ製65*45

去 4.5 590 2,655
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

12.2 1,680 20,496
ｍ

小計

136,911

■内部撤去

土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 t120

867 1,530 1,326,510
㎡

地盤調査用土間ｺﾝ φ200程度

ｸﾘｰﾄ先行部分斫り 9 7,200 64,800
か所

球技床金具用基礎 540*540*H590

撤去 12 5,400 64,800
か所

球技床金具撤去

12 4,050 48,600
か所

ｲﾀﾔﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 t18

867 1,190 1,031,730
㎡

ﾗﾜﾝ合板撤去 t12

867 950 823,650
㎡

大引き撤去 105*105

1,020 230 234,600
ｍ

根太撤去 60*45

2,399 110 263,890
ｍ

根太掛け撤去 45*105

67 72 4,824
ｍ

根ｶﾞﾗﾐﾇｷ撤去 18*105

2,025 54 109,350
ｍ

床束撤去 105*105

534 230 122,820
ｍ

床下点検口撤去 600角

6 1,350 8,100
か所
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建築工事 07.撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

木製敷居撤去 72*45

2.2 570 1,254
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ製下枠撤去 160*25

2.2 800 1,760
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

36 1,680 60,480
ｍ

ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝｺﾞﾑ撤去 18*20

15.7 290 4,553
ｍ

発泡ｽﾁﾚﾝ板撤去 W120*t25

119 160 19,040
ｍ

小計

4,190,761

計

4,327,672
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電気設備工事 01.電灯設備 電灯、コンセント分岐

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｾﾝﾄ 連用形2P15A×2

(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) - 4 3,280 13,120
125V 個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 200× 200× 100

2 10,300 20,600
個

合成樹脂製 中四角 浅型 D44

ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ 2 2,070 4,140

付) 個

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜

電線管 (PF単層) 98 660 64,680
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 28㎜

電線管 (PF単層) 36 1,080 38,880
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 2.0㎜

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 325 310 100,750

(PF管内) ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 5.5mm2

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 264 410 108,240

(PF管内) ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 14mm2

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 12 700 8,400

(PF管内) ｍ

変換アダプター PF16-E19

8 180 1,440
個

○撤去工事

ｺﾝｾﾝﾄ 撤去 連用形2P15A×2

再使用しない 4 480 1,920
個

薄鋼電線管 (C19) 再使用しない

撤去 96 300 28,800
ｍ

薄鋼電線管 (C31) 再使用しない

撤去 26 530 13,780
ｍ

600V絶縁電線 2.0㎜ × 1本 再使用しない

撤去 213 65 13,845
ｍ

600V絶縁電線 5.5mm2 × 1本 再使用しない

撤去 198 83 16,434
ｍ

600V絶縁電線 14mm2 × 1本 再使用しない

撤去 9 120 1,080
ｍ

計

436,109
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電気設備工事 02.拡声設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ ﾌﾟﾗｸﾞ式 壁埋込み形

ﾎﾞｯｸｽ・ﾌﾟﾚ-ﾄ共 4 5,520 22,080
組

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜

電線管 (PF単層) 48 660 31,680
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜

電線管 (PF単層) 25 870 21,750
ｍ

EM-MEESｹｰﾌﾞﾙ 0.75mm2- 2C FEP内(PF･CD)

115 630 72,450
ｍ

変換アダプター PF16-E19

4 180 720
個

変換アダプター PF22-E25

4 230 920
個

○撤去工事

ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ 撤去 ﾌﾟﾗｸﾞ式 壁埋込み形 ﾌﾟﾚ-ﾄ共

再使用しない 4 470 1,880
個

薄鋼電線管 (C19) 再使用しない

撤去 48 300 14,400
ｍ

薄鋼電線管 (C25) 再使用しない

撤去 25 410 10,250
ｍ

MVVSｹｰﾌﾞﾙ 撤去 0.75mm2- 2C 管内 再使用しない

115 95 10,925
ｍ

計

187,055
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電気設備工事 03.火災報知設備 自動火災報知

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 16㎜

電線管 (PF単層) 25 660 16,500
ｍ

合成樹脂製可とう 隠ぺい・埋込配管 22㎜

電線管 (PF単層) 50 870 43,500
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 1.2㎜

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 59 350 20,650

(PF管内) ｍ

EM-HPｹｰﾌﾞﾙ 0.9 ㎜- 5P

FEP内(PF･CD) 56 920 51,520
ｍ

火災報知 P型1級

立会検査 1 109,000 109,000
１工事

変換アダプター PF16-E19

5 180 900
個

変換アダプター PF22-E25

3 230 690
個

○撤去工事

薄鋼電線管 (C19) 再使用しない

撤去 25 300 7,500
ｍ

薄鋼電線管 (C25) 再使用しない

撤去 50 410 20,500
ｍ

600V絶縁電線 1.2㎜ × 1本 再使用しない

撤去 59 59 3,481
ｍ

HPｹｰﾌﾞﾙ 撤去 0.9 ㎜- 5P 管内

再使用しない 56 130 7,280
ｍ

計

281,521
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機械設備工事 01.機械設備工事 (1)給水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

給水・ﾎﾟﾘ粉体 ねじ接合 屋内一般

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 20A 5 5,350 26,750

(SGP-PB)改修 ｍ

冷却水・ﾎﾟﾘ粉体 ねじ接合 屋内一般

ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 50A 23 12,700 292,100

(SGP-PB)改修 ｍ

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A

1 12,000 12,000
個

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 5 2,180 10,900
20A ｍ

給水管 保温 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 23 2,730 62,790
50A ｍ

既設配管 鋼管類 20A 保温有

延長接続費 2 4,910 9,820
か所

既設配管 鋼管類 50A 保温有

延長接続費 2 5,260 10,520
か所

配管支持金物(B) 150L×150H× 75W (t=6.5)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 15 3,880 58,200
固定用ｱﾝｶｰ共 個

配管支持金物(C) 100L×150H× 75W (t=6.5)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 4 2,780 11,120
固定用ｱﾝｶｰ共 個

ステンレス配管支 鋼管・SUS管 20A

持金物(割増) 5 490 2,450
ｍ

ステンレス配管支 鋼管・SUS管 50A

持金物(割増) 23 600 13,800
ｍ

○撤去工事

配管撤去 鋼管類 20A

屋内 4 870 3,480
ｍ

配管撤去 鋼管類 50A

屋内 23 1,820 41,860
ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 4 550 2,200
20A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

暗渠内 着色ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 23 760 17,480
50A 再使用しない ｍ

既設配管 鋼管類 20A 保温有

プラグ止め費 2 4,910 9,820
か所

既設配管 鋼管類 50A 保温有

プラグ止め費 2 5,260 10,520
か所

計

595,810
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機械設備工事 01.機械設備工事 (2)排水設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 100A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 4 6,450 25,800

(VP)改修 ｍ

間接排水口 100A

2 7,140 14,280
個

既設配管 樹脂管類 100A 保温無

延長接続費 2 6,290 12,580
か所

○撤去工事

配管撤去 樹脂管類 100A

屋内 4 2,140 8,560
ｍ

計

61,220
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機械設備工事 01.機械設備工事 (3)消火設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

消火・配管用 ねじ接合

炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 50A 39 10,400 405,600

改修 ｍ

消火・配管用 ねじ接合

炭素鋼鋼管(白) 屋内一般 65A 9 13,900 125,100

改修 ｍ

配管支持金物(A) 150L× 75H× 40W (t=5.0)

溶融亜鉛ﾒｯｷ 30 1,800 54,000
固定用ｱﾝｶｰ共 個

既設配管 鋼管類 50A 保温無

延長接続費 2 4,900 9,800
か所

既設配管 鋼管類 65A 保温無

延長接続費 1 4,900 4,900
か所

ステンレス配管支 鋼管・SUS管 50A

持金物(割増) 39 600 23,400
ｍ

ステンレス配管支 鋼管・SUS管 65A

持金物(割増) 9 640 5,760
ｍ

○消火設備

撤去工事

配管撤去 鋼管類 50A

屋内 39 1,820 70,980
ｍ

配管撤去 鋼管類 65A

屋内 9 2,370 21,330
ｍ

既設配管 鋼管類 50A 保温無

プラグ止め費 2 4,900 9,800
か所

既設配管 鋼管類 65A 保温無

プラグ止め費 1 4,900 4,900
か所

水抜き・水張費

1 111,000
式

計

846,570
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廃棄物処理 廃棄物処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■発生材処理

発生材積込費

1 1,082,880
式

発生材運搬費

1 1,266,660
式

発生材処分費

1 1,003,300
式

県産業廃棄物税

1 295
式

計

3,353,135
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建築工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 外部改修

1 1,106
式

墨出し(外部改修) 個別改修

7.9 140 1,106
㎡

計

1,106

墨出し 内部改修

1 75,429
式

墨出し(内部改修) 個別改修

867 87 75,429
㎡

計

75,429

養生 外部改修

1 790
式

養生(外部改修) 個別改修

7.9 100 790
㎡

計

790

養生 内部改修

1 156,060
式

養生(内部改修) 個別改修

867 180 156,060
㎡

計

156,060

養生 2階ｷﾞｬﾗﾘｰﾎｰﾙと体育室間の開口養生

単管骨組+シート養生 1 98,010
5ヶ月間 式

養生 2階ｷﾞｬﾗﾘｰﾎｰﾙと体育室間の開口養生

単管骨組+シート養生 36.3 2,700 98,010
5ヶ月間 ㎡

計

98,010
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建築工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

整理清掃後片付け 外部改修

1 5,609
式

整理清掃後片付け 外部改修

7.9 710 5,609
㎡

計

5,609

整理清掃後片付け 内部改修

1 702,270
式

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 867 810 702,270
㎡

計

702,270

外部足場 手摺先行方式

掛払い手間,損料,基本料,運搬費， 1 334,400
安全手摺共 式

外部足場 くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 架け払い手間、損料(14日)、基本料 176 950 167,200
、運搬費、安全手すり共 ㎡

外部足場 くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 架け払い手間、損料(14日)、基本料 176 950 167,200
、運搬費、安全手すり共 ㎡

計

334,400

内部仕上足場 掛払い手間、基本料、損料、運搬費

共 1 324,000
式

ﾛｰﾘﾝｸﾞﾀﾜｰ 5段 作業床9.0m程度

架け払い手間、損料(14日)、基本料 2 162,000 324,000
、運搬費共 台

計

324,000
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建築工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 295,212
式

小幅ﾈｯﾄ 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 掛払い手間、基本料、損料(14日)、 37.8 770 29,106
運搬共 ｍ

小幅ﾈｯﾄ 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 掛払い手間、基本料、損料(14日)、 37.8 770 29,106
運搬共 ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

(垂直養生) 掛払い手間、基本料、損料(14日)、 158 750 118,500
運搬共 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

(垂直養生) 掛払い手間、基本料、損料(14日)、 158 750 118,500
運搬共 ㎡

計

295,212

墜落防止用器具

1 21,600
式

墜落制止用器具 6か月以下

1 21,600
式

計

21,600
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建築工事 03.外部工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間

1 119,500
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

30m3/回未満 S15～S18 2.5 930 2,325
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 30m3未満

基本料金 2 57,800 115,600
回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 30m3未満

圧送 基本料金別途加算 2.5 630 1,575
ｍ3

計

119,500
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建築工事 05.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間

1 373,570
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 土間 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設

100m3/回以上 S15～S18 157 930 146,010
- 圧送費､基本料別途 ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ圧送 100m3/回以上

基本料金 2 60,400 120,800
回

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 100m3/回以上

圧送 基本料金別途加算 157 680 106,760
ｍ3

計

373,570
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廃棄物処理 廃棄物処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込費

1 1,082,880
式

再生材積込み ｺﾝｸﾘｰﾄくず

109 7,200 784,800
ｍ3

再生材積込み 木くず

53.8 5,400 290,520
ｍ3

再生材積込み 金属くず

0.8 5,400 4,320
ｍ3

廃棄物積込み 廃ﾌﾟﾗ

0.4 5,400 2,160
ｍ3

廃棄物積込み 混合物

0.2 5,400 1,080
ｍ3

計

1,082,880

発生材運搬費

1 1,266,660
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

109 8,100 882,900
ｍ3

再生材運搬 木くず

53.8 6,300 338,940
ｍ3

再生材運搬 金属くず

0.8 6,300 5,040
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗ

0.4 6,300 2,520
ｍ3

廃棄物運搬 混合物

0.2 6,300 1,260
ｍ3

発生材運搬 電気設備分

積込共 1 18,000
式

発生材運搬 機械設備分

積込共 1 18,000 18,000
台

計

1,266,660
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廃棄物処理 廃棄物処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分費

1 1,003,300
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

261 1,350 352,350
ｔ

再生材処分 木くず

32.2 19,800 637,560
ｔ

再生材処分 金属くず

0.7 ▲9,000 ▲6,300
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗ

0.1 31,500 3,150
ｔ

廃棄物処分 混合物

0.2 31,500 6,300
ｔ

発生材処分 電気設備分

1 2,870
式

廃棄物処分 機械設備分

金属含有廃材(中間処理), 1 7,370
保温材,塩ビ管(最終処分) 式

計

1,003,300

県産業廃棄物税

1 295
式

県産業廃棄物税

0.3 910 273
ｔ

県産業廃棄物税 機械設備分

1 22
式

計

295
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

共通仮設積上げ

仮囲い 成型鋼板 H2.0

1 425,308
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間5ヶ月

1 51,200
式

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

1 137,200
式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

1 10,800
式

注意喚起用ﾁｭｰﾌﾞﾗ A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞに取り付け

ｲﾄ 1 15,300
式

環境安全費 交通誘導警備員 50日

1 855,000
式

揚重費 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き

1 45,500
式

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所

測定､分析､報告書作成料を含む 1 60,000
式

地盤調査費 ｽｳｪｰﾃﾞﾝ式ｻｳﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ試験9箇所

報告書作成共 1 126,000
式

計

1,726,308
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共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 38

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 成型鋼板 H2.0

1 425,308
式

仮囲い 成形鋼板 H=2.0m

掛払い手間、14日損料、基本料、 13.4 6,310 84,554
運搬費共 ｍ

仮囲い 成形鋼板 H=2.0m

掛払い手間、14日損料、基本料、 13.4 6,310 84,554
運搬費共 ｍ

仮囲い 成形鋼板 H=2.0m

掛払い手間、150日損料、基本料、 35 7,320 256,200
運搬費共 ｍ

計

425,308

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間5ヶ月

1 51,200
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間5ヶ月

1 51,200 51,200
か所

計

51,200

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

1 137,200
式

仮設通用口扉 鋼製片開き W=0.9×H=2.0

存置期間14日間 4 34,300 137,200
か所

計

137,200

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ

1 10,800
式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 14日間 19ｍ

2 5,400 10,800
回

計

10,800
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

注意喚起用ﾁｭｰﾌﾞﾗ A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞに取り付け

ｲﾄ 1 15,300
式

注意喚起用ﾁｭｰﾌﾞﾗ A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞに取り付け

ｲﾄ 14日間 19ｍ 2 7,650 15,300
回

計

15,300

環境安全費 交通誘導警備員 50日

1 855,000
式

交通誘導員

50 17,100 855,000
人日

計

855,000

揚重費 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き

1 45,500
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 1 45,500 45,500
日

計

45,500

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所

測定､分析､報告書作成料を含む 1 60,000
式

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所

費 測定､分析､報告書作成料を含む 1 60,000 60,000
か所

計

60,000


