
新潟市

公建 第７１号

工事設計書

工事名称 児童相談所改修工事

工事場所 新潟市中央区川岸町1丁目地内

契約日～令和５年８月４日

○本工事は、児童相談所改修工事である。

工事概要

構造・規模  RC造  4階建て

延べ面積：1,973.86㎡

内部改修工事  一式

尚、詳細については本設計図書並びに監督員の指示による。

審査 審査 設計 照合



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 25,940,872

式

計

25,940,872

共通費

共通仮設費

1 3,429,614

式

現場管理費

1 4,151,914

式

一般管理費等

（契約保証費含む） 1 4,907,600

式

計

12,489,128

工事価格

（現場労働者等の法定福利費を含む） 1 38,430,000

式

消費税等相当額

1 3,843,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 42,273,000

式



新潟市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 25,940,872

式

計

25,940,872



新潟市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

本体工事

1 25,940,872

式

計

25,940,872



新潟市

建築工事 科目別内訳 4

本体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 1,874,676

式

防水改修

1 25,527

式

建具改修

1 5,001,080

式

内装改修

1 17,473,144

式

塗装改修

1 253,356

式

発生材処理

1 1,313,089

式

計

25,940,872



新潟市

建築工事 中科目別内訳 5

本体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1 1,874,676

式

計

1,874,676

防水改修 改修

1 25,527

式

計

25,527

建具改修 撤去

1 59,240

式

建具改修 改修

1 4,941,840

式

計

5,001,080

内装改修 撤去

1 3,545,855

式

内装改修 改修

1 13,927,289

式

計

17,473,144

塗装改修 改修

1 253,356

式

計

253,356

発生材処理 運搬

1 489,870

式

発生材処理 処分

1 823,219

式

計

1,313,089
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建築工事 細目別内訳 6

本体工事 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補助対象部分を備考に示す

墨出し

1 47,411
式

墨出し

1 2,534
式

養生

1 207,760
式

養生

1 5,249
式

整理清掃

後片付け 1 673,621
式

整理清掃

後片付け 1 21,901
式

内部仕上足場

1 395,600
式

内部仕上足場

1 16,652
式

荷揚げｽﾃｰｼﾞ

1 290,000
式

高所作業車

1 30,300
式

高所作業車

1 30,300
式

災害防止

1 131,748
式

墜落制止用器具

1 21,600
式

計

1,874,676
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建築工事 細目別内訳 7

本体工事 防水改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補助対象部分を備考に示す

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 19.5 730 14,235
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 10.7 600 6,420
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)

10×10 7.1 580 4,118
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)

10×10 1.3 580 754
ｍ

計

25,527



新潟市

建築工事 細目別内訳 8

本体工事 建具改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補助対象部分を備考に示す

AD-7撤去 ｱﾙﾐ製片開きﾄﾞｱ

900*2000 1 1,800 1,800
ガラス撤去共 か所

AD-7撤去 ｱﾙﾐ製片開きﾄﾞｱ

900*2000 1 1,800 1,800
ガラス撤去共 か所

AD-8撤去 ｱﾙﾐ製引違い窓

W4080*H1000 1 1,800 1,800
ガラス撤去共 か所

AD-8撤去 ｱﾙﾐ製片開きﾄﾞｱ

W750*H2000 1 1,800 1,800
か所

AD-9撤去 ｱﾙﾐ製

W500*H500 1 1,800 1,800
か所

AP-1a撤去 ｱﾙﾐ製片開き

W600*H2575 1 1,800 1,800
ガラス撤去共 か所

AP-1b撤去 ｱﾙﾐ製片引きﾊﾝｶﾞｰﾄﾞｱ

W975*H2575 1 1,800 1,800
ガラス撤去共 か所

AW-7f撤去 ｱﾙﾐ製引違い窓

W1880*H1635(四方枠残し) 2 1,800 3,600
ガラス撤去共 か所

AW-19aのｶﾞﾗｽのみ 複層ｶﾞﾗｽのみ撤去

撤去 (透明t5.0+網入型板t6.8) 2 720 1,440
W920*H1635 か所

AW-19bのｶﾞﾗｽのみ 複層ｶﾞﾗｽのみ撤去

撤去 (透明t5.0+網入型板t6.8) 2 720 1,440
W920*H1635 か所

LSD-1撤去 軽量鋼製 両開きﾊﾝｶﾞｰ戸

W1960*H2000 2 1,800 3,600
ガラス撤去共 か所

LSD-2撤去 軽量鋼製 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸

W1030*H2000 1 1,800 1,800
ガラス撤去共 か所

LSD-3撤去 軽量鋼製 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸

W1030*H2000 2 1,800 3,600
か所

LSD-4撤去 軽量鋼製 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸

W980*H2000 1 1,800 1,800
か所

LSD-5撤去 軽量鋼製 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸

W980*H2000 2 1,800 3,600
ガラス撤去共 か所

LSD-6a撤去 軽量鋼製 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸

W980*H2000 6 1,800 10,800
ガラス撤去共 か所

LSD-8撤去 軽量鋼製 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸

W980*H2000 1 1,800 1,800
ガラス撤去共 か所

LSD-8撤去 軽量鋼製 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸

W980*H2000 1 1,800 1,800
ガラス撤去共 か所

WD-1撤去 木製 両開きﾄﾞｱ

W1792*H2000 ﾗﾝﾏ共 1 3,840 3,840
か所
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建築工事 細目別内訳 9

本体工事 建具改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

WD-2撤去 木製 両開きﾄﾞｱ

W1800*H2000 ﾗﾝﾏ共 1 3,860 3,860
か所

WD-3撤去 木製引違い框戸

W1800*1900 1 3,660 3,660
か所

計

59,240



新潟市

建築工事 細目別内訳 10

本体工事 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補助対象部分を備考に示す

ｱﾙﾐﾆｳﾑ製建具

AW-6a 既存建具改修

引違い窓開放制限金物取付 1 39,500 39,500
ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ改造 か所

AW-7b 既存建具改修

引違い窓開放制限金物取付 2 8,700 17,400
か所

AW-7c 既存建具改修

既存引違い窓開放制限金物撤去 5 2,500 12,500
か所

AW-15a 既存建物改修

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ調整（注油） 1 18,500 18,500
か所

AW-15b 既存建物改修

既存ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ調整（注油） 1 22,300 22,300
既存引違い窓開放制限金物撤去 か所

AW-15c 既存建物改修

引違い窓開放制限金物取付 2 26,100 52,200
か所

AW-15d 既存建物改修

既存引違い窓開放制限金物撤去 1 7,500 7,500
か所

AW-19a 既存建物改修

付額縁新設 1 57,300 57,300
既存引違い窓 か所

AW-19b 既存建物改修

付額縁新設 1 62,200 62,200
既存引違い窓開放制限金物撤去 か所

AW-21 既存建物改修

既存引違い窓開放制限金物撤去 1 3,800 3,800
間仕切壁受（撤去） か所

AW-22 既存建物改修

既存引違い窓開放制限金物撤去 1 5,000 5,000
間仕切壁受（撤去） か所

AW-23b 既存建具改修

既存引違い窓開放制限金物撤去 2 1,250 2,500
か所

AW-24b 既存建物改修

引違い窓開放制限金物取付 2 13,100 26,200
か所

AW-24c 既存建物改修

既存引違い窓開放制限金物撤去 1 3,800 3,800
か所

AW-25 既存建物改修

既存引違い窓開放制限金物撤去

障子固定化解除改修

間仕切壁受（撤去）

1 6,900 6,900
か所

AW-7f 引違い窓1790*1540新設(ｶﾊﾞｰ工法)

2 313,000 626,000
か所

小計

963,600



新潟市

建築工事 細目別内訳 11

本体工事 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鋼製軽量建具

LSD-10 親子開き戸

W1300*H2000 1 221,000 221,000
枠共 か所

LSD-11 親子開き戸

W1300*H2575 1 297,000 297,000
ﾗﾝﾏ共 枠共 か所

LSD-12 片開き戸

W700*H1900 2 115,000 230,000
枠共 か所

LSD-13 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸(外付)

W1330*H2000 1 238,000 238,000
枠共 か所

LSD-14 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸(外付)

W980＊H2000 4 210,000 840,000
枠共 か所

LSD-15 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸(外付)

W910*H2000 2 210,000 420,000
枠共 か所

LSD-16 片引きﾊﾝｶﾞｰ戸(外付、ｶﾊﾞｰ工法)

W900*H2000 1 184,000 184,000
枠共 か所

LSD-17 片引き戸(引込)

W810*H1900 1 124,000 124,000
枠共 か所

LSD-18 引き違い戸

W1700*H2000 2 188,000 376,000
枠共 か所

LSD-19 片開き戸

W600*H1900 1 112,000 112,000
枠共 か所

SF-1 鋼製三方枠

W700*H1900 1 63,500 63,500
か所

小計

3,105,500

ｶﾞﾗｽ

複層ｶﾞﾗｽ FL5+A6+型板ｶﾞﾗｽ4

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 5.8 11,400 66,120
㎡

複層ｶﾞﾗｽ FL5+A6+FL5 特寸 2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 2.8 11,900 33,320
㎡

透明強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 1 8,000 8,000
㎡

透明強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 1 8,000 8,000
㎡

複層ｶﾞﾗｽ 透明ｶﾞﾗｽt5+A6+型板強化ｶﾞﾗｽt5

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 3 15,100 45,300
㎡

小計

160,740



新潟市

建築工事 細目別内訳 12

本体工事 建具改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

電気錠システム

電気錠工事 各機器取付結線工事、配線工事等

1 712,000
式

小計

712,000

計

4,941,840
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建築工事 細目別内訳 13

本体工事 内装改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補助対象部分を備考に示す

床撤去

ﾀﾀﾐ撤去 t55

5.7 480 2,736
㎡

ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝﾌｫｰﾑ撤去 t55

0.3 1,800 540
ｍ3

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

197 1,040 204,880
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

6.9 1,040 7,176
㎡

床 ﾓﾙﾀﾙ金鏝撤去 t30

4.4 3,420 15,048
㎡

OAフロア撤去 H50 ｽﾛｰﾌﾟ共

101 1,080 109,080
㎡

ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ撤去 集積共

142 780 110,760
㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 t12

135 1,830 247,050
㎡

乾式二重床 撤去 樹脂製

3.4 900 3,060
㎡

床下地合板撤去 t12.5+5.5

3.4 520 1,768
㎡

木製床見切材撤去 50*13

18.6 680 12,648
ｍ

SUS沓摺撤去

7.3 900 6,570
ｍ

ﾀﾀﾐ寄せ撤去 15*55 木製

10.2 520 5,304
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木撤去 集積共

298 260 77,480
ｍ

ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ撤去

55.2 900 49,680
ｍ

ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ撤去

14.5 900 13,050
ｍ

小計

866,830

壁撤去



新潟市

建築工事 細目別内訳 14

本体工事 内装改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

押出成形ｾﾒﾝﾄ板撤 t60

去 7.2 1,080 7,776
㎡

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ撤去 t100

45.4 4,060 184,324
㎡

間仕切壁撤去 LGS65型 @450

266 520 138,320
㎡

間仕切壁撤去 LGS65型 @450

6.1 520 3,172
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共

撤去 62.6 1,040 65,104
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般 集積共

撤去 17.6 1,040 18,304
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般 集積共

撤去 515 1,250 643,750
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般 集積共

撤去 16.4 1,250 20,500
㎡

壁合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 三重張り 一般 集積共

撤去 6.8 1,460 9,928
㎡

壁ｸﾛｽ撤去 集積共

322 780 251,160
㎡

ﾌｶｼ壁撤去 LGS50型 @300

34.7 520 18,044
㎡

ﾌｶｼ壁撤去 LGS50型 @300

5.4 520 2,808
㎡

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

14.8 4,280 63,344
㎡

壁ﾀｲﾙ撤去 下地ﾓﾙﾀﾙ共 集積共

5.4 4,280 23,112
㎡

ｱﾙﾐﾊﾟﾝﾁﾝｸﾞﾊﾟﾈﾙ撤

去 1.1 900 990
㎡

小計

1,450,636

天井撤去

塩ビ製廻縁撤去

369 180 66,420
ｍ

塩ビ製廻縁撤去

16.8 180 3,024
ｍ

ｱﾙﾐ製廻縁撤去

22 180 3,960
ｍ



新潟市

建築工事 細目別内訳 15

本体工事 内装改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱﾙﾐ製廻縁撤去

13.5 180 2,430
ｍ

LGS19型 吊りﾎﾞﾙﾄ、野縁受は残置

野縁のみ撤去 76.8 900 69,120
㎡

LGS19型 吊りﾎﾞﾙﾄは残置

野縁＋野縁受のみ 246 900 221,400

撤去 ㎡

LGS19型 吊りﾎﾞﾙﾄは残置

野縁＋野縁受のみ 18.5 900 16,650

撤去 ㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 358 1,310 468,980
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 一重張り 一般

撤去 集積共 7.9 1,310 10,349
㎡

天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ 二重張り 一般

撤去 集積共 2.2 1,570 3,454
㎡

浴室天井撤去 合板t5.5+ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

+耐蝕ｱﾙﾐ浴室天井材t9.0 11.3 1,350 15,255
㎡

浴室天井撤去 合板t5.5+ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ

+耐蝕ｱﾙﾐ浴室天井材t9.0 10.6 1,350 14,310
㎡

天井ｸﾛｽ撤去 集積共

26.8 780 20,904
㎡

天井点検口撤去 集積共

18 2,610 46,980
か所

天井点検口撤去 集積共

1 2,610 2,610
か所

小計

965,846

その他撤去

ｶｯﾀｰ入れ

35.9 1,680 60,312
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ

2.6 1,680 4,368
ｍ

壁付手摺撤去

2.9 900 2,610
ｍ

木製枠撤去

10.9 1,080 11,772
ｍ

ｽﾃｰﾙ枠撤去

21.9 1,080 23,652
ｍ

既製品浴槽撤去 樹脂製ﾎﾟﾘﾊﾞｽ1035*1138*H660

1 13,500 13,500
か所
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建築工事 細目別内訳 16

本体工事 内装改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既製品浴槽撤去 樹脂製ﾎﾟﾘﾊﾞｽ1035*1138*H660

1 13,500 13,500
か所

SUS手摺 撤去

4.8 900 4,320
ｍ

SUS手摺 撤去

4 900 3,600
ｍ

踏台撤去 RC造 W300*H300程度

3 1,350 4,050
ｍ

踏台撤去 RC造 W300*H300程度

2.8 1,350 3,780
ｍ

SUS上框撤去 150*50

1.9 1,080 2,052
ｍ

SUS上框撤去 150*50

1.9 1,080 2,052
ｍ

壁点検口撤去 450*450

1 900 900
か所

ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ D110～200 H750

天板共 3.8 1,800 6,840
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ D110×H750

天板共 2.8 1,800 5,040
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製 D110～200×H750

天板共 7.7 1,800 13,860
ｍ

樹脂製手摺撤去 φ40

8.1 900 7,290
ｍ

ﾗｲﾆﾝｸﾞ天板撤去 ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑD100*t20程度

8.6 1,350 11,610
ｍ

木製上框撤去 50*100

1.5 900 1,350
ｍ

St製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX撤 120*120

去 4.9 450 2,205
ｍ

小計

198,663

家具撤去

撤 K-01 木製脱衣棚

撤去 W1295*D500*H1400 1 1,800 1,800
か所

撤 K-01 木製脱衣棚

撤去 W1295*D500*H1400 1 1,800 1,800
か所

撤 K-02 木製収納棚

撤去 W1355*D900*H2000 3 2,700 8,100
か所
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本体工事 内装改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

撤 K-02 木製収納棚

撤去 W1355*D900*H2000 1 2,700 2,700
か所

撤 K-03 木製収納棚

撤去 W1615*D900*H2000 2 2,700 5,400
か所

撤 K-04 木製収納棚

撤去 W2945*D900*H2000 2 2,700 5,400
か所

撤 K-05 木製食堂カウンター

撤去 W4200*D360/650*H1000 1 2,700 2,700
か所

撤 K-06 木製本棚

撤去 W5550*D700/350*H785 1 2,700 2,700
か所

撤 K-07 木製本棚

撤去 W4930*D700/350*H785 1 4,500 4,500
か所

撤 K-08 流し台

撤去 W3590*D450*H700/500 1 7,200 7,200
か所

小計

42,300

ｻｲﾝ撤去

撤 S-01 ｱﾙﾐ製案内板

撤去 604*400*t8 1 270 270
か所

撤 S-02 樹脂製平付室名札

撤去 216*216*t13 5 140 700
か所

撤 S-03 室名用ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ 30㎜文字

撤去 4 90 360
か所

小計

1,330

ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤

去

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 1900*1635

1 900 900
か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 1500*1200

4 900 3,600
か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ撤去 1600*1200

2 900 1,800
か所

ｶｰﾃﾝ撤去 1900*1735 ﾚｰﾙ共

9 900 8,100
か所

ｶｰﾃﾝ撤去 1900*1735 ﾚｰﾙ共

2 900 1,800
か所

ｶｰﾃﾝ撤去 3000*1735 ﾚｰﾙ共

1 1,350 1,350
か所



新潟市

建築工事 細目別内訳 18

本体工事 内装改修 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｰﾃﾝ撤去 2400*1300 ﾚｰﾙ共

2 1,350 2,700
か所

小計

20,250

計

3,545,855
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本体工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補助対象部分を備考に示す

床

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 271 2,620 710,020
熱溶接工法 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 4.1 2,620 10,742
熱溶接工法 ㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚さ2.5

(防滑) 織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 19.2 2,980 57,216
熱溶接工法 ㎡

防汚性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 厚さ2.0mm 多湿部 熱溶着工法

ﾏｰﾌﾞﾙ 1 4,370 4,370
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 木目調 厚さ2.0

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 15 5,600 84,000
熱溶接工法 ㎡

床ﾀｲﾙｶｰﾍﾟｯﾄ 総厚6.5 500角 1種ﾙｰﾌﾟﾊﾟｲﾙ

一般事務室用 216 2,880 622,080
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

3.3 2,570 8,481
㎡

既存床下地処理 ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ掛け等

492 780 383,760
㎡

既存床下地処理 ﾃﾞｨｽｸｻﾝﾀﾞｰ掛け等

0.6 780 468
㎡

ﾗﾜﾝ合板張り 床 T1 t12

21.8 2,410 52,538
㎡

ﾗﾜﾝ合板張り 床 T1 t12

18.5 2,410 44,585
㎡

ﾗﾜﾝ合板張り 床 T1 t5.5

18.5 1,800 33,300
㎡

木製床組み 根太(米栂36*36程度＠450)

ﾚﾍﾞﾙ調整共 10.9 8,400 91,560
㎡

OAﾌﾛｱ H40 ﾊﾟﾈﾙ溝工法H40、耐荷重5000N

212 13,100 2,777,200
㎡

OAﾌﾛｱ用ｽﾛｰﾌﾟ L1000*D530*H40

2 22,400 44,800
か所

OAﾌﾛｱ用ｽﾛｰﾌﾟ L1670*D530*H40

3 37,800 113,400
か所

OAﾌﾛｱ用上框 ｱﾙﾐ製 H40用

17.3 6,860 118,678
ｍ

置床 H70～105 樹脂製支柱

パーティクルボード20共 8.8 4,850 42,680
㎡
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本体工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

置床 H70～170 樹脂製支柱

パーティクルボード20共 9.7 4,850 47,045
㎡

際根太

20.6 1,510 31,106
ｍ

SUS上框 D50*H170 L980

1 26,600 26,600
か所

小計

5,304,629

巾木・壁

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

243 350 85,050
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

41 330 13,530
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ60

29.7 330 9,801
ｍ

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ巻き上 厚さ2.0㎜

げ 多湿部 熱溶着工法 ﾏｰﾌﾞﾙ H=100 0.5 890 445
ｍ

壁 強化せっこう 厚15.0 不燃

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 83.7 1,760 147,312
- - ㎡

壁 強化せっこう 厚15.0 不燃

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 36.5 1,760 64,240
- - ㎡

壁 強化せっこう 厚15.0 不燃

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-F) 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 2.3 1,370 3,151
- - ㎡

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 3.2 1,440 4,608

張り(GB-S) - - ㎡

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 0.6 1,440 864

張り(GB-S) - - ㎡

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 17.4 1,530 26,622

張り(GB-R) V目地 継目処理 ㎡

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 203 2,740 556,220

張り(GB-R) 下張GB-R 厚12.5共 ㎡

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 継目処理 23.1 2,740 63,294

張り(GB-R) 下張GB-R 厚12.5共 ㎡

壁：化粧ｹｲ酸ｶﾙ 目地:ｼﾘｺｰﾝ系(SR-1)ｼｰﾘﾝｸﾞ3×6共

ｼｳﾑ板張り（不燃, 厚6 接着貼り(下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途)

0.8FK） 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地

ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料着色仕上げ

- 2.3 5,810 13,363
㎡

壁：ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 厚3.0mm 接着貼り

り 下地ボード張り別途 3.4 9,460 32,164
㎡
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本体工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

壁：ﾒﾗﾐﾝ化粧板貼 厚3.0mm 接着貼り

り 下地ボード張り別途 2.7 9,460 25,542
㎡

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り 不燃 中級品

素地B種 ｼｰﾗｰ共 229 1,620 370,980
㎡

壁ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り 不燃 中級品

素地B種 ｼｰﾗｰ共 59.5 1,620 96,390
㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り替え 壁 不燃 中級品

328 1,150 377,200
㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り替え 壁 不燃 中級品

8.2 1,150 9,430
㎡

壁見切縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

35.4 1,090 38,586
ｍ

壁見切縁 ｱﾙﾐ製

4.4 1,420 6,248
ｍ

壁見切縁 ｱﾙﾐ製

2.3 1,420 3,266
ｍ

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りなし @300

71.6 2,040 146,064
㎡

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りなし @300

21.7 2,040 44,268
㎡

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450

0.6 1,790 1,074
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300

23.7 2,140 50,718
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りなし @300

5.7 2,140 12,198
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450

92.8 1,850 171,680
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450

15.2 1,850 28,120
㎡

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強

開口部補強 600×1900㎜ 1 8,320 8,320
か所

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強

開口部補強 700×1900㎜ 3 8,430 25,290
か所

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強

開口部補強 810×1900㎜ 1 8,560 8,560
か所

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強

開口部補強 910×2000㎜程度 2 8,670 17,340
か所

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強

開口部補強 980×2000㎜程度 3 8,760 26,280
か所
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本体工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強

開口部補強 1300×2000㎜程度 1 9,130 9,130
か所

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強

開口部補強 1300×2575㎜ 1 9,130 9,130
か所

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強

開口部補強 1330×2000㎜程度 1 9,160 9,160
か所

軽量鉄骨壁 65形 扉等三方補強

開口部補強 1700×2000㎜ 2 9,600 19,200
か所

軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強

開口部補強 300× 700㎜程度 2 5,480 10,960
か所

軽量鉄骨壁 65形 ﾀﾞｸﾄ等四方補強

開口部補強 450× 450㎜ 1 4,930 4,930
か所

ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填 壁 24㎏/m3 t50

36.9 1,480 54,612
㎡

既存壁撤去部補修 GB-R t12.5張り補修 W120程度

51.3 420 21,546
ｍ

既存壁撤去部補修 GB-R t12.5張り補修 W300程度

7.7 980 7,546
ｍ

遮音ｼｰﾙ 四方処理(片面)

105 550 57,750
ｍ

壁点検口 ｱﾙﾐ枠 ボード仕上げ用 450角

1 5,430 5,430
か所

小計

2,697,612

天井

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

254 1,130 287,020
ｍ

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

40 1,130 45,200
ｍ

天井取り合い 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

ｼﾞｮｲﾅｰ 7.3 1,090 7,957
ｍ

既存天井穴埋め補 ｼｰﾘﾝｸﾞ補修

修 8.7 1,260 10,962
ｍ

天井 不燃積層 厚 9.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け 140 1,500 210,000

張り(GB-NC) ㎡

天井 不燃積層 厚 9.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧有り(ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ) 突付け 9.4 1,500 14,100

張り(GB-NC) ㎡

天井 不燃積層 厚 9.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 化粧無し 継目処理 9.7 1,750 16,975

張り(GB-NC) ㎡
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本体工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 下張GB-NC 厚 9.5共 13 3,020 39,260

(DR) ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 軽鉄直張 - 217 2,390 518,630

(DR) ㎡

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 軽鉄直張 - 8.7 2,390 20,793

(DR) ㎡

天井ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り 不燃 中級品

素地B種 ｼｰﾗｰ共 9.7 1,620 15,714
㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り替え 天井 不燃 中級品

26.8 1,150 30,820
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

野縁 下地張りなし @225 野縁のみ 152 1,290 196,080
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

野縁+野縁受け 下地張りなし @225 193 1,650 318,450
野縁+野縁受けのみ ㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

野縁+野縁受け 下地張りなし @225 18.1 1,650 29,865
野縁+野縁受けのみ ㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 200× 200㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 2 1,170 2,340
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 250× 250㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 1 930 930
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 250× 250㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 2 930 1,860
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 300× 300㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 6 1,110 6,660
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 350× 150㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 4 930 3,720
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 400× 400㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 15 1,300 19,500
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 42 1,960 82,320
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 3 1,960 5,880
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 500× 150㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 17 1,200 20,400
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 560× 460㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 2 1,650 3,300
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 730× 590㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 1 1,920 1,920
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 840× 380㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 8 1,770 14,160
か所
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本体工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 900× 900㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 11 2,240 24,640
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1200×250㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 4 2,070 8,280
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1100×640㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 5 2,170 10,850
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 1100×640㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 1 2,170 2,170
か所

吊りﾎﾞﾙﾄ用ｲﾝｻｰﾄ

56 270 15,120
か所

引張試験費 上向き M10～12 1か所当たり3本

ｲﾝｻｰﾄ・あと施工ｱﾝｶｰ用 1 60,200
基本料金・報告書共 式

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 42 8,980 377,160
か所

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 3 8,980 26,940
か所

小計

2,450,176

その他

救助袋 4F用(階高11.5ｍ)

格納箱共 1 987,000 987,000
か所

壁付手摺 樹脂製手摺φ34(芯材ｱﾙﾐ製)

ｴﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ付 ｱﾙﾐ製ﾌﾞﾗｹｯﾄ 18.6 8,780 163,308
ｍ

壁付手摺下地補強 亜鉛めっき鋼板 t0.8

板 2.8 11,200 31,360
㎡

吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t25

難燃性を有する ﾉﾝﾌﾛﾝ A種-1 31.8 1,440 45,792
㎡

吹付硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ t25

難燃性を有する ﾉﾝﾌﾛﾝ A種-1 21.4 1,440 30,816
㎡

St製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞBOX 120*120 焼付塗装品

L4970 1 245,000 245,000
か所

下がり壁用見切材 St製25*85 焼付塗装品

19.9 26,600 529,340
ｍ

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ D120 t20

3.6 14,400 51,840
ｍ

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ D120 t20

0.7 14,400 10,080
ｍ

消火器BOX

2 25,200 50,400
か所
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本体工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

間仕切壁受材 St製 D140*L1650程度

1 63,000 63,000
か所

間仕切壁受材 St製 D100*L1230程度

1 51,800 51,800
か所

排煙垂壁 ｶﾞﾗｽ L1850

1 116,000 116,000
か所

小計

2,375,736

家具

K-01 流し台 1200*550*800

4F 湯沸室 2 49,300 98,600
か所

既存流し台 L2100 吊戸棚共

移設再設置費 手間のみ 1 30,000 30,000
か所

小計

128,600

ｻｲﾝ

取S-01 既存樹脂製216*216*13

平付室名札 取り外し 手間のみ 7 2,000 14,000
か所

改S-01 既存ｱﾙﾐ製1024*705*8 改修

案内板 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ撤去の上新設(全面） 1 180,000 180,000
か所

改S-02 既存樹脂製216*216*13 改修

平付室名札● 室名称ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切り文字撤去の上 13 3,200 41,600
新設 か所

改S-02 既存樹脂製216*216*13 改修

平付室名札〇 室名称ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切り文字撤去の上 6 3,200 19,200
新設 か所

改S-02 既存樹脂製216*216*13 改修

平付室名札□ 室名称ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切り文字撤去の上 2 3,200 6,400
新設 か所

改S-03 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切り文字30角

切り文字 既存撤去の上、新設 9 3,200 28,800
か所

改S-04 既存樹脂製216*216*13 ﾋﾟｸﾄｻｲﾝ

平付室名札 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ撤去の上、新設 1 5,000 5,000
か所

再S-01 既存樹脂製216*216*13 取り外し品

平付室名札 (取S-01)、移設の上再取り付け 7 5,000 35,000
室名称 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ撤去の上、新設 か所

新S-01 ｶｯﾃｨﾝｸﾞｼｰﾄ切り文字30角新設

切り文字 10 2,500 25,000
か所

新S-02 ｱｸﾘﾙ在空表示板ｽﾗｲﾄﾞ式（既製品）

在空表示板 新設 50*150*9 6 12,000 72,000
か所

新S-03 壁付樹脂製ﾌｯｸ（既製品） 新設

20*50程度 8 2,500 20,000
か所
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本体工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

小計

447,000

ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ類

ｶｰﾃﾝ W2000*H1735

遮光、引き分け レール別途 1 27,100 27,100
3F 親子生活訓練室(ﾘﾋﾞﾝｸﾞ) か所

ｶｰﾃﾝ W1900*H1735

遮光、引き分け レール別途 1 21,700 21,700
3F 親子生活訓練室(ｷｯﾁﾝ) か所

ｱﾙﾐｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｼﾝｸﾞﾙ 建具枠付け

3.9 1,240 4,836
ｍ

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W850*H1635

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 9,550 9,550
2F 司法面接室 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1900*H1635

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 21,400 21,400
2F 相談室2-3 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1500*H1200

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 12,400 12,400
2F 相談室2-3 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1600*H1200

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 13,200 13,200
2F 相談室2-4 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1500*H1200

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 12,400 12,400
2F 相談室2-4 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W2000*H1635

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 22,500 22,500
4F 事務室4-1 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1900*H1635

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 3 21,400 64,200
4F 事務室4-1 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1000*H1635

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 11,200 11,200
4F 事務室4-1 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1900*H1635

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 4 21,400 85,600
4F 事務室4-2 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1600*H1635

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 18,000 18,000
4F 事務室4-2 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1000*H1635

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 11,200 11,200
4F 事務室4-2 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1600*H1200

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 2 13,200 26,400
4F 事務室4-2 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1500*H1200

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 4 12,400 49,600
4F 事務室4-2 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1790*H1540

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 19,000 19,000
4F 事務室4-2 か所

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1900*H1635

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 2 21,400 42,800
4F 打合せ室 か所
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本体工事 内装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ W1900*H1635

ｱﾙﾐ横型、ｽﾗｯﾄ25、ｷﾞﾔ式 1 21,400 21,400
4F 湯沸室 か所

既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 1900*1635

取外し・再取付 手間のみ 1 7,560 7,560
2F 更衣ﾛｯｶｰ室 か所

既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 1900*1635

取外し・再取付 手間のみ 2 7,560 15,120
2F ﾓﾆﾀｰ兼会議室 か所

既存ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ 1600*1635

取外し・再取付 手間のみ 1 6,370 6,370
2F ﾓﾆﾀｰ兼会議室 か所

小計

523,536

計

13,927,289
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本体工事 塗装改修 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補助対象部分を備考に示す

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

素地B種 24.2 1,150 27,830
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(一般)

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) 104 1,190 123,760
㎡

鉄鋼面 工程B種 錆止工程C種 現場2回塗り

ＥＰ－Ｇ塗り 水系さび止め 44.2 1,460 64,532

改修仕様 下地調整RB種(塗替え面) ㎡

鉄鋼面 改修仕様 鉄鋼面 工程B種

ＥＰ－Ｇ塗り 水系さび止め 15 590 8,850

(糸幅300㎜以下) 下地処理RB種(塗替え面) ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 88.7 320 28,384

改修仕様 ｍ

計

253,356
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本体工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補助対象部分を備考に示す

発生材積込

1 148,770
式

発生材積込

1 16,380
式

発生材運搬

1 291,240
式

発生材運搬

1 33,480
式

計

489,870
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本体工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補助対象部分を備考に示す

発生材処分

1 713,430
式

発生材処分

1 84,582
式

産業廃棄物税

1 21,931
式

産業廃棄物税

1 3,276
式

計

823,219
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本体工事 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し

1 47,411
式

墨出し(内部改修) 複合改修

332 140 46,480
㎡

墨出し(内部改修) 個別改修

10.7 87 930.9
㎡

計

47,410.9

墨出し

1 2,534
式

墨出し(内部改修) 複合改修

18.1 140 2,534
㎡

計

2,534

養生

1 207,760
式

養生(内部改修) 複合改修

462 290 133,980
㎡

養生(内部改修) 個別改修

96.1 180 17,298
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分

ﾋﾞﾆｰﾙﾃｰﾌﾟ、専用ｼｰﾄ及びﾍﾞﾆｱによる 91.1 620 56,482
養生 ㎡

計

207,760

養生

1 5,249
式

養生(内部改修) 複合改修

18.1 290 5,249
㎡

計

5,249
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本体工事 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

整理清掃

後片付け 1 673,621
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 462 1,210 559,020
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 96.1 810 77,841
㎡

整理清掃後片付け 搬出入路部分

(内部改修) 91.9 400 36,760
㎡

計

673,621

整理清掃

後片付け 1 21,901
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 18.1 1,210 21,901
㎡

計

21,901

内部仕上足場

1 395,600
式

内部仕上足場 脚立足場

(改修) 掛払い手間、基本料、損料、運搬費 430 920 395,600
共 ㎡

計

395,600

内部仕上足場

1 16,652
式

内部仕上足場 脚立足場

(改修) 掛払い手間、基本料、損料、運搬費 18.1 920 16,652
共 ㎡

計

16,652
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本体工事 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

荷揚げｽﾃｰｼﾞ

1 290,000
式

材料搬入用 4階用（H=12.1ｍ）3.6×7.2

ｽﾃｰｼﾞ足場 60日以下 その後一部撤去し、

(手すり先行方式) 2階用（H=5.1ｍ）として利用

60日以下、運搬費共

1 290,000 290,000
か所

計

290,000

高所作業車

1 30,300
式

高所作業車 作業床12m程度

幅広ﾃﾞｯｷ ﾌﾞｰﾑ型 1 30,300 30,300
日

計

30,300

高所作業車

1 30,300
式

高所作業車 作業床12m程度

幅広ﾃﾞｯｷ ﾌﾞｰﾑ型 1 30,300 30,300
日

計

30,300

災害防止

1 131,748
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 掛払い手間、基本料、損料、運搬費

共 110日 73.4 720 52,848
㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 掛払い手間、基本料、損料、運搬費

共 50日 101 660 66,660
㎡

小幅ﾈｯﾄ 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ 掛払い手間、基本料

(層間塞ぎ) 、損料、運搬費共 50日 14.4 850 12,240
ｍ

計

131,748
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本体工事 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墜落制止用器具

1 21,600
式

墜落制止用器具 6か月以下

1 21,600
式

計

21,600
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本体工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 148,770
式

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

0.5 4,500 2,250
ｍ3

発生材積込 木くず

34.1 1,800 61,380
ｍ3

発生材積込 金属くず

11.5 1,800 20,700
ｍ3

発生材積込 がれきくず

5.1 2,700 13,770
ｍ3

発生材積込 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.3 4,500 1,350
ｍ3

発生材積込 廃ﾌﾟﾗ

7.4 1,800 13,320
ｍ3

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞくず

16.4 1,800 29,520
ｍ3

発生材積込 畳・繊維くず

2.4 2,700 6,480
ｍ3

計

148,770
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本体工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 16,380
式

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

0.3 4,500 1,350
ｍ3

発生材積込 木くず

3.5 1,800 6,300
ｍ3

発生材積込 金属くず

0.9 1,800 1,620
ｍ3

発生材積込 がれきくず

1.3 2,700 3,510
ｍ3

発生材積込 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.1 4,500 450
ｍ3

発生材積込 廃ﾌﾟﾗ

0.8 1,800 1,440
ｍ3

発生材積込 ﾎﾞｰﾄﾞくず

0.5 1,800 900
ｍ3

発生材積込 畳・繊維くず

0.3 2,700 810
ｍ3

計

16,380
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本体工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬

1 291,240
式

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

0.5 18,000 9,000
ｍ3

発生材運搬 木くず

34.1 3,600 122,760
ｍ3

発生材運搬 金属くず

11.5 3,600 41,400
ｍ3

発生材運搬 がれきくず

5.1 3,600 18,360
ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.3 18,000 5,400
ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗ

7.4 3,600 26,640
ｍ3

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞくず

16.4 3,600 59,040
ｍ3

発生材運搬 畳・繊維くず

2.4 3,600 8,640
ｍ3

計

291,240
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本体工事 発生材処理 運搬

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材運搬

1 33,480
式

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

0.3 18,000 5,400
ｍ3

発生材運搬 木くず

3.5 3,600 12,600
ｍ3

発生材運搬 金属くず

0.9 3,600 3,240
ｍ3

発生材運搬 がれきくず

1.3 3,600 4,680
ｍ3

発生材運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.1 18,000 1,800
ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗ

0.8 3,600 2,880
ｍ3

発生材運搬 ﾎﾞｰﾄﾞくず

0.5 3,600 1,800
ｍ3

発生材運搬 畳・繊維くず

0.3 3,600 1,080
ｍ3

計

33,480
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本体工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分

1 713,430
式

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

1.2 1,800 2,160
ｔ

発生材処分 木くず

1.9 14,400 27,360
ｔ

発生材処分 金属くず

3.4 ▲9,000 ▲30,600
ｔ

発生材処分 がれきくず

5.4 18,900 102,060
ｔ

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.6 27,000 16,200
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗ

2.8 40,500 113,400
ｔ

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞくず

15.1 31,500 475,650
ｔ

発生材処分 畳・繊維くず

0.2 36,000 7,200
ｔ

計

713,430
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本体工事 発生材処理 処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分

1 84,582
式

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず

0.6 1,800 1,080
ｔ

発生材処分 木くず

0.1 14,400 1,440
ｔ

発生材処分 金属くず

0.2 ▲9,000 ▲1,800
ｔ

発生材処分 がれきくず

2.6 18,900 49,140
ｔ

発生材処分 ｶﾞﾗｽ・陶器くず

0.2 27,000 5,400
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗ

0.4 40,500 16,200
ｔ

発生材処分 ﾎﾞｰﾄﾞくず

0.4 31,500 12,600
ｔ

発生材処分 畳・繊維くず

14.5 36 522
kg

計

84,582

産業廃棄物税

1 21,931
式

産業廃棄物税

24.1 910 21,931
ｔ

計

21,931

産業廃棄物税

1 3,276
式

産業廃棄物税

3.6 910 3,276
ｔ

計

3,276
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 成型鋼板 H2.0

1 246,370
式

室内ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 階段3 ｶﾗｰｺｰﾝ2か所＋ｺｰﾝﾊﾞｰL1.2m

60日間 1 2,700
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0 H1.8

設置、撤去、基本料、損料(120日) 1 47,500
運搬費共 式

仮設鉄板敷き

1 34,782
式

揚重費

1 637,500
式

環境安全費 交通誘導員

1 1,333,800
式

仮設間仕切壁

1 68,952
式

室内空気環境測定 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型 分析・報告料含む

費 2か所 1 20,400
式

計

2,392,004
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 成型鋼板 H2.0

1 246,370
式

仮囲い 仮囲成型鋼板 H=2.0

設置、撤去、基本料、損料(120日) 34.7 7,100 246,370
運搬費共 ｍ

計

246,370

室内ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 階段3 ｶﾗｰｺｰﾝ2か所＋ｺｰﾝﾊﾞｰL1.2m

60日間 1 2,700
式

室内ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 階段3 ｶﾗｰｺｰﾝ2か所＋ｺｰﾝﾊﾞｰL1.2m

60日間 1 2,700 2,700
か所

計

2,700

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W6.0 H1.8

設置、撤去、基本料、損料(120日) 1 47,500
運搬費共 式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間4ヶ月

1 47,500 47,500
か所

計

47,500

仮設鉄板敷き

1 34,782
式

仮設鉄板敷き 厚22㎜、設置費、撤去費、基本料、

損料(120日)、運搬費共 9.3 3,740 34,782
㎡

計

34,782

揚重費

1 637,500
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 15 42,500 637,500
日

計

637,500
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

環境安全費 交通誘導員

1 1,333,800
式

交通誘導警備員

78 17,100 1,333,800
人

計

1,333,800

仮設間仕切壁

1 68,952
式

仮設間仕切り下地 B種 軽鉄下地

16.9 1,670 28,223
㎡

仮設間仕切り B種(片面) 石こうﾎﾞｰﾄﾞ

仕上材 16.9 2,410 40,729
㎡

計

68,952

室内空気環境測定 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型 分析・報告料含む

費 2か所 1 20,400
式

室内空気環境測定 ﾊﾟｯｼﾌﾞ型 分析・報告料含む

費 2 10,200 20,400
個

計

20,400


