
新潟市

建保 第 １１０ 号

工事設計書

工事名称 月潟農村環境改善センター空気調和設備改修工事

工事場所 新潟市南区西萱場 地内

工事工期 契約日 ～ 令和５年８月２３日まで

〇月潟農村環境改善センター空気調和設備改修工事である。

工事概要

    ・空気調和設備              一式

    ・付帯工事                  一式

    ・撤去工事                  一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

機械設備工事

1 18,600,398

式

付帯電気設備工事

1 3,681,864

式

計

22,282,262

共通費

共通仮設費

1 895,905

式

現場管理費

1 4,267,284

式

一般管理費等

(契約保証費を含む) 1 3,784,549

式

計

8,947,738

工事価格

(現場労働者等の法定福利費を含む) 1 31,230,000

式

消費税等相当額

1 3,123,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 34,353,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

機械設備工事

1 18,600,398

式

付帯電気設備工事

1 3,681,864

式

計

22,282,262
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機械設備工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

空気調和設備工事

1 18,600,398

式

計

18,600,398
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付帯電気設備工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

付帯電気設備工事

1 3,681,864

式

計

3,681,864
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機械設備工事 科目別内訳 5

空気調和設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備

1 13,377,150

式

2.仮設工事

1 124,790

式

3.撤去工事

1 5,098,458

式

計

18,600,398
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付帯電気設備工事 科目別内訳 6

付帯電気設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1．付帯電気工事

1 3,681,864

式

計

3,681,864
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機械設備工事 中科目別内訳 7

空気調和設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1.空気調和設備 1)機器設備

1 10,957,520

式

1.空気調和設備 2)配管設備

1 756,530

式

1.空気調和設備 3)ダクト設備

1 1,663,100

式

計

13,377,150

2.仮設工事 1)仮設工事

1 124,790

式

計

124,790

3.撤去工事 1)撤去工事

1 1,943,310

式

3.撤去工事 2)オイルタンク撤去(その他工事)

1 2,904,704

式

3.撤去工事 3)発生材処理

1 250,444

式

計

5,098,458



新潟市

付帯電気設備工事 中科目別内訳 8

付帯電気設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1．付帯電気工事 1)電気設備

1 802,750

式

1．付帯電気工事 2)仮設工事

1 2,814,560

式

1．付帯電気工事 3)撤去工事

1 64,554

式

計

3,681,864
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機械設備工事 細目別内訳 9

空気調和設備工事 1.空気調和設備 1)機器設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 標準型（単独設置） 耐塩害仕様

室外機 GHP-1 冷房能力：56.0kW暖房能力：63.0kW 2 3,620,000 7,240,000
防雪フード(SUS製)共 台

ｶﾞｽﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟｴｱｺﾝ 床置型

室内機 FRV-1 冷房能力：112kW暖房能力：125kW

風量20,460㎥/h機外静圧220Pa

ｴｱﾌｨﾙﾀｰ、ﾘﾓｺﾝ共

1 2,500,000 2,500,000
台

搬入費 複数搬入 300㎏/m3未満

1.6 113,000 180,800
ｔ

搬入費 複数搬入 200㎏/m3未満

0.7 133,000 93,100
ｔ

ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ 屋外機 防振基礎無し 56.0kW以下

式空気調和機据付 2 261,000 522,000
台

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ形空気調 屋内機 床置き 防振基礎無し

和機(直吹き･ﾀﾞｸﾄ 112kW以下 20,460㎥/h以下 1 351,000 351,000

接続)据付 台

あと施工アンカー 接着系アンカー（カプセル方式）

M12×90mm 12 710 8,520
本

室外機基礎工事 3,600×1,200×250H

土工事、砕石共 1 62,100
式

計

10,957,520
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機械設備工事 細目別内訳 10

空気調和設備工事 1.空気調和設備 2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

冷媒用 28.58外径(1 1/8B) ｶﾞｽ管

断熱材被覆銅管 厚20mm以上 31 12,000 372,000

改修 ｍ

冷媒用 15.88外径( 5/8B) 液管

断熱材被覆銅管 厚10mm以上 31 4,910 152,210

改修 ｍ

結露防止層付硬質 機械室・便所 30A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 2 5,240 10,480
ｍ

結露防止層付硬質 機械室・便所 25A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 1 4,680 4,680
ｍ

排水・硬質ﾎﾟﾘ 地中配管 50A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管 5 3,120 15,600

(VP)改修 ｍ

保温化粧ｹｰｽ 140 × 80

(樹脂製) 6 4,060 24,360
ｍ

乾式トラップ 30A 樹脂製 塩ビ管垂直取付用

1 9,050 9,050
個

乾式トラップ 25A 樹脂製 塩ビ管垂直取付用

1 8,360 8,360
個

間接排水口 50A

2 4,720 9,440
個

配管架台 門型 300×H300

溶融亜鉛めっき、基礎共 5 6,640 33,200
組

配管架台 門型 500×H300

溶融亜鉛めっき、基礎共 1 7,690 7,690
組

手はつり 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 65Φ

（配管貫通口） 1 7,090 7,090
か所

あと施工アンカー 金属拡張アンカー（心棒打込式）

M10×60mm 9 280 2,520
本

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 1 3,030 3,030
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 1 4,310 4,310
ｍ3

建設発生土処理 機械(構内敷きならし)

1 770 770
ｍ3

山砂

1 9,680 9,680
ｍ3

土工機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1 47,200 47,200
往復

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

500㎡未満 2 4,580 9,160
㎡

○計装工事
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機械設備工事 細目別内訳 11

空気調和設備工事 1.空気調和設備 2)配管設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

ﾋﾟｯﾄ・天井 31 660 20,460
ｍ

EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ 1.25mm2- 2C

管内 2 760 1,520
ｍ

厚鋼電線管 露出配管 16㎜

(G) 2 1,860 3,720
ｍ

計

756,530
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機械設備工事 細目別内訳 12

空気調和設備工事 1.空気調和設備 3)ダクト設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

共板ﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)

工法ﾀﾞｸﾄ 4 6,200 24,800
㎡

共板ﾌﾗﾝｼﾞ ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)

工法ﾀﾞｸﾄ 17 6,840 116,280
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ無 1.6mm

(低圧用) 6 19,800 118,800
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ ｲﾝｻｰﾄ無 1.2mm(2201mm～)

(低圧用) 34 14,700 499,800
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 21 8,010 168,210
保温厚25 ㎡

消音内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ

銅きっ甲金網 保温厚50 19 12,500 237,500
㎡

消音内貼り ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ

ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 15 8,240 123,600
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 6 8,010 48,060
保温厚25 ㎡

ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手

10 13,600 136,000
ｍ

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 800 400

1 22,900 22,900
個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 600 500

1 26,400 26,400
個

風量測定口

9 4,920 44,280
個

ﾀﾞｸﾄ接続 1000×300

2 17,800 35,600
か所

点検口 400×500

2 23,400 46,800
個

長方形ﾀﾞｸﾄ調整

21 670 14,070
㎡

計

1,663,100
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機械設備工事 細目別内訳 13

空気調和設備工事 2.仮設工事 1)仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

○仮設工事 ○既設給水撤去

配管撤去 樹脂管類 40A

屋外埋設 7 620 4,340
ｍ

○仮設工事 ○仮設給水

給水・耐衝撃性 屋外架空・暗渠 40A

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 9 3,450 31,050

改修 ｍ

既設配管延長接続 樹脂管類 40A 保温無

費 2 4,550 9,100
か所

配管撤去 樹脂管類 40A

屋内 9 880 7,920
ｍ

○仮設工事 ○給水復旧

給水・耐衝撃性 地中配管 40A

ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞ管(HIVP) 7 2,730 19,110

改修 ｍ

埋設標識ﾃｰﾌﾟ 150幅

7 190 1,330
ｍ

既設配管延長接続 樹脂管類 40A 保温無

費 2 4,550 9,100
か所

○仮設工事 ○土工事（撤去復旧）

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 5 3,030 15,150
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 4 4,310 17,240
ｍ3

建設発生土処理 機械(構内敷きならし)

1 770 770
ｍ3

山砂

1 9,680 9,680
ｍ3

計

124,790
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機械設備工事 細目別内訳 14

空気調和設備工事 3.撤去工事 1)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

○機器類撤去

真空焚湯水ﾎﾞｲﾗｰ 熱出力 160,000kcal/h

撤去 B-T1 制御盤共 1 27,700 27,700
基

ｵｲﾙｻｰﾋﾞｽﾀﾝｸ 鋼板製 容量 90L

撤去 TOS-T90 1 3,800 3,800
基

ｵｲﾙﾎﾟﾝﾌﾟ撤去 15φ×6L/min×6.0m×0.4kW

PO-T1 1 5,500 5,500
台

冷却塔撤去 超低騒音型

CT-T1 冷却能力 234,000kcal/h 1 56,600 56,600
基

冷却水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾗｲﾝ型

撤去 PCD-T1 80φ×680L/min×12m×2.2kW 1 7,120 7,120
台

温水循環ﾎﾟﾝﾌﾟ ﾗｲﾝ型

撤去 PH-T1 65φ×440L/min×10m×1.5kW 1 7,120 7,120
台

加圧給水装置 20φ×20L/min×8m×0.1kW

撤去 PT-T1 ﾀﾝｸ容量 100L 1 7,120 7,120
台

密閉式膨張ﾀﾝｸ ﾀﾞｲﾔﾌﾗﾑ式

撤去 TE-T1 有効容量 8.2L 1 3,320 3,320
台

水冷式ﾊﾟｯｹｰｼﾞｴｱｺ 冷房能力 157,000kcal/h

ﾝ撤去 ACP-T1 送風量 32,400m3/h×45mmag 1 154,000 154,000
台

搬出費(撤去用) 複数搬出 100㎏/m3未満

0.3 150,000 45,000
ｔ

搬出費(撤去用) 複数搬出 400㎏/m3未満

1.8 84,100 151,380
ｔ

搬出費(撤去用) 複数搬出 600㎏/m3未満

0.4 60,100 24,040
ｔ

冷媒回収破壊費 冷媒封入量32kg

1 242,000
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ基礎撤去 冷却塔用 1.9㎥ ﾊﾝﾄﾞﾌﾞﾚｰｶｰ

集積共 1 89,200
式

○配管類撤去

配管撤去 鋼管類 100A

屋内 25 3,510 87,750
ｍ

配管撤去 鋼管類 80A

屋内 25 2,680 67,000
ｍ

配管撤去 鋼管類 65A

屋内 1 2,370 2,370
ｍ

配管撤去 鋼管類 65A

屋外埋設 22 1,660 36,520
ｍ
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空気調和設備工事 3.撤去工事 1)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配管撤去 鋼管類 40A

屋内 1 1,450 1,450
ｍ

配管撤去 鋼管類 40A

屋外埋設 13 1,010 13,130
ｍ

配管撤去 鋼管類 32A

屋内 8 1,320 10,560
ｍ

配管撤去 鋼管類 32A

屋外埋設 5 930 4,650
ｍ

配管撤去 鋼管類 25A

屋内 7 1,080 7,560
ｍ

配管撤去 鋼管類 25A

屋外埋設 12 750 9,000
ｍ

配管撤去 鋼管類 20A

屋内 16 870 13,920
ｍ

配管撤去 鋼管類 20A

屋外埋設 2 610 1,220
ｍ

配管撤去 鋼管類 15A

屋内 14 780 10,920
ｍ

仕切弁撤去 100A

6 3,500 21,000
個

仕切弁撤去 80A

6 2,970 17,820
個

逆止弁撤去 100A

1 3,500 3,500
個

Y型ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 100A

1 3,500 3,500
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 ﾍﾞﾛｰｽﾞ型 100A

去 4 3,500 14,000
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 ﾍﾞﾛｰｽﾞ型 80A

去 2 2,970 5,940
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 玉型 100A

去 2 3,500 7,000
個

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ撤 玉型 80A

去 2 2,970 5,940
個

三方弁撤去 65A

1 3,670 3,670
個

温水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 25 1,000 25,000
80A 再使用しない ｍ

温水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 1 910 910
65A 再使用しない ｍ
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空気調和設備工事 3.撤去工事 1)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

給水管 保温撤去 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 17 640 10,880
20A 再使用しない ｍ

給水管 保温撤去 ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ

屋外露出,浴室 ｽﾃﾝﾚｽ鋼板 2 1,350 2,700
20A 再使用しない ｍ

注油口 撤去 65A

1 1,900 1,900
個

油面指示計 撤去

1 14,200 14,200
組

注油受桝撤去 600□×600H ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋

1 5,490 5,490
個

間接排水口 撤去 50A

3 1,050 3,150
個

配管ｷｬｯﾌﾟ止め 樹脂管 50A 保温なし

3 4,550 13,650
か所

配管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 鋼管 25A 保温なし

3 4,550 13,650
か所

配管ﾌﾟﾗｸﾞ止め 鋼管 20A 保温なし

1 4,550 4,550
か所

配管穴補修 ﾓﾙﾀﾙ補修

1 32,200
式

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 16 3,030 48,480
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 16 4,310 68,960
ｍ3

舗装取り壊し 機械 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 厚5㎝程度

（機械） - ﾊﾞｯｸﾎｳ0.13m3 19 2,090 39,710
㎡

舗装切断 (ｺﾝｸﾘ-ﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ厚200以下

ｶｯﾀ-) 63 550 34,650
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 A-5-15 再生密粒 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ

500㎡未満 19 4,580 87,020
㎡

○ダクト類撤去

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない

4 2,000 8,000
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない

17 2,090 35,530
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去 亜鉛鉄板 1.6㎜ 再使用しない

6 4,510 27,060
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ撤去 亜鉛鉄板 1.2㎜ 再使用しない

34 3,420 116,280
㎡



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 17

空気調和設備工事 3.撤去工事 1)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 21 1,420 29,820
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

消音内貼り撤去 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ ｻﾌﾟﾗｲﾁｬﾝﾊﾞｰ

保温厚50 再使用しない 34 2,330 79,220
㎡

ﾁｬﾝﾊﾞｰ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 6 1,420 8,520
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 0.5㎡以下 再使用しない

(VD)撤去 1 4,170 4,170
個

防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ 0.5㎡以下 再使用しない

(FD)撤去 1 4,590 4,590
個

たわみ継手撤去 ﾀﾞｸﾄ用

11 2,840 31,240
ｍ

煙道撤去 300φ

5 3,010 15,050
ｍ

煙道穴補修 亜鉛鉄板 1.0t GW25

1 4,410 4,410
か所

計

1,943,310
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空気調和設備工事 3.撤去工事 2)オイルタンク撤去(その他工事)

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

1.抜取り・洗浄

油抜き費

1 40,500
式

清掃費(洗浄) 高圧洗浄

1 104,000
式

高圧洗浄水抜取費

1 81,000
式

2.特定仮設工事

式

鋼矢板圧入打ち込 SPⅢ 打込み深さ6.0ｍ

み・引抜き費 115.2 5,680 654,336
㎡

鋼矢板賃料 鋼矢板SPⅢ型 賃料・整備費・運搬

費とも 30日間 115.2 1,830 210,816
㎡

重機損料 賃料・オペレータ・回送費共

1 318,000
式

その他雑費 修理費など

1 24,600
式

3.躯体解体工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ解体撤去費

7.4 15,300 113,220
ｍ3

掘削費

32.5 3,870 125,775
ｍ3

掘削土埋戻し費

32.5 2,970 96,525
ｍ3

埋戻し費 タンク撤去部 山砂

13.2 4,230 55,836
ｍ3

水替え費

1 45,000
式

重機損料

1 108,000
式

重機運搬費

1 63,000
式

消耗品雑材費

1 10,800
式

ﾏﾝﾎｰﾙ蓋 撤去費 鋳鉄製 700φ

2 1,620 3,240
か所

ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去費 鋼板製

1 216,000
式
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空気調和設備工事 3.撤去工事 2)オイルタンク撤去(その他工事)

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

4.機器撤去工事

機器金物、配管撤 槽内

去費 1 34,200
式

5.外構工事

ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ

21.6 1,350 29,160
ｍ

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去費

25 540 13,500
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装復旧費 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装50㎜、再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ100㎜

25 6,120 153,000
㎡

側溝 撤去費 U300

10 810 8,100
ｍ

側溝 新設費 U300

10 8,370 83,700
ｍ

フェンス 撤去費 H600,基礎共

8 2,160 17,280
ｍ

フェンス 新設費 H600,基礎共

8 16,700 133,600
ｍ

両開き門扉撤去費 H600,基礎共

1 3,420 3,420
か所

両開き門扉新設費 H600,基礎共

1 47,700 47,700
か所

6.発生材積込

発生材積込み費 金属類

1 13,500
式

発生材積込み費 ｱｽﾌｧﾙﾄ類

1 2,810
式

発生材積込み費 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

7.4 2,250 16,650
ｍ3

発生材運搬費 ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去工事

金属類 1 25,200
式

発生材運搬費 ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 21,600
式

発生材運搬費 ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 7.4 4,140 30,636
ｍ3

計

2,904,704
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空気調和設備工事 3.撤去工事 3)発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

[廃棄物処分費] 付帯電気設備含む

廃棄物処分費 ｱｽﾌｧﾙﾄ類・ｺﾝｸﾘｰﾄ類・金属含有廃材

（中間処理）保温材・塩ﾋﾞ管（最 1 54,600
終処分） 式

発生材処分費 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物

1 40,000
式

発生材処分費 ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去工事

金属類 1 ▲6,750
式

発生材処分費 ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去工事

ｱｽﾌｧﾙﾄ類 1 3,880
式

発生材処分費 ｵｲﾙﾀﾝｸ撤去工事

ｺﾝｸﾘｰﾄ類 18.5 1,350 24,975
ｔ

[廃棄物運搬費] 付帯電気設備含む

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車 運搬距離25㎞以上

機械積込 1 18,000 18,000
台

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t車 運搬距離25㎞以上

機械積込 3 22,500 67,500
台

廃棄物運搬費 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有廃棄物

1 48,000
式

[県産業廃棄物税]

県産業廃棄物税

1 239
式

計

250,444
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付帯電気設備工事 1．付帯電気工事 1)電気設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

動力分電盤 P-1

1 427,000 427,000
面

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 22mm2 管内

10 2,930 29,300
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 4C 管内

24 1,240 29,760
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 8mm2

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 10 540 5,400
ｍ

ねじなし電線管 露出配管 51㎜

(E) 10 3,130 31,300
ｍ

ねじなし電線管 露出配管 31㎜

(E) 18 2,130 38,340
ｍ

厚鋼電線管 露出配管 28㎜

(G) 6 3,150 18,900
ｍ

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SS形 200× 200× 200

1 12,800 12,800
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 200× 200× 200

防水(SUS) 1 21,400 21,400
個

電動機結線 直入始動方式

3 6,070 18,210
台

機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ 100～150mm 50mm

ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる 1 8,810 8,810

配管用貫通口) か所

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 基本料

1 55,100 55,100
回

鉄筋探査 電磁波ﾚｰﾀﾞ法 横向き

1 6,430 6,430
か所

ｱｽﾍﾞｽﾄ除去費 外壁コア抜き部 50Φ 1ヶ所

1 100,000
式

計

802,750
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付帯電気設備工事 1．付帯電気工事 2)仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

○仮設工事 ○既設電気撤去

CVTｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD)

撤去 172 600 103,200
ｍ

波付硬質合成 (80)

樹脂管(FEP) 22 270 5,940

撤去 ｍ

波付硬質合成 (30)

樹脂管(FEP) 7 150 1,050

撤去 ｍ

導入線

229 180 41,220
ｍ

○仮設工事 ○仮設電気

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD)

118 8,720 1,028,960
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 FEP内(PF･CD)

60 4,020 241,200
ｍ

波付硬質合成 (80)

樹脂管(FEP) 118 1,870 220,660
ｍ

波付硬質合成 (50)

樹脂管(FEP) 59 1,370 80,830
ｍ

波付硬質合成 (30)

樹脂管(FEP) 59 1,030 60,770
ｍ

導入線(PF管内)

236 160 37,760
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD)

取外し 再使用する 118 1,190 140,420
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 FEP内(PF･CD)

取外し 再使用する 60 660 39,600
ｍ

波付硬質合成 (80)

樹脂管(FEP) 118 270 31,860

撤去 ｍ

波付硬質合成 (50)

樹脂管(FEP) 59 210 12,390

撤去 ｍ

波付硬質合成 (30)

樹脂管(FEP) 59 150 8,850

撤去 ｍ

動力分電盤 P-1

結線費 1 18,100
式

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

結線費 1 58,200
式

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 防水

接続費 2 20,800 41,600
か所
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付帯電気設備工事 1．付帯電気工事 2)仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 防水

接続費 1 20,800 20,800
か所

○仮設工事 ○電気復旧

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 100mm2 FEP内(PF･CD)

再取付 ｹｰﾌﾞﾙ再利用 116 2,980 345,680
ｍ

EM-CETｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 FEP内(PF･CD)

再取付 ｹｰﾌﾞﾙ再利用 59 1,650 97,350
ｍ

波付硬質合成 (80)

樹脂管(FEP) 22 1,870 41,140
ｍ

波付硬質合成 (30)

樹脂管(FEP) 7 1,030 7,210
ｍ

埋設標識ｼｰﾄ ｼﾝｸﾞﾙ(W)150

29 190 5,510
ｍ

ｷｭｰﾋﾞｸﾙ

結線費 1 58,200
式

○仮設工事 ○土工事（撤去復旧）

根切り(機械) ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 9 3,030 27,270
ｍ3

埋戻し 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3

排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 9 4,310 38,790
ｍ3

計

2,814,560
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付帯電気設備工事 1．付帯電気工事 3)撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

動力分電盤 P-1

撤去 1 23,600 23,600
面

CVｹｰﾌﾞﾙ撤去 2.0mm2-3C 管内

36 100 3,600
ｍ

600V絶縁電線 150mm2 × 1本 再使用しない

撤去 31 430 13,330
ｍ

600V絶縁電線 22mm2 × 1本 再使用しない

撤去 10 140 1,400
ｍ

600V絶縁電線 1.6㎜ × 1本 再使用しない

撤去 36 59 2,124
ｍ

ねじなし電線管 (E75) 再使用しない

撤去 10 1,090 10,900
ｍ

ねじなし電線管 (E25) 再使用しない

撤去 30 320 9,600
ｍ

計

64,554
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有調査費 定性分析

2 38,000 76,000
検体

仮囲い ﾒｯｼｭｼｰﾄH=2.0m,60日間

28.6 2,970 84,942
ｍ

敷鉄板 1524×6096×22㎜

設置撤去費、賃料(60日)、整備費、 9.3 3,200 29,760
運搬共 ㎡

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0×H=1.8 存置期間2ヶ月

1 40,100 40,100
か所

計

230,802


