
新潟市

建保 第１２２号

工事設計書

工事名称 豊栄総合体育館外壁・屋上防水改修工事

工事場所 新潟市北区嘉山 地内

工期 契約日から令和５年１２月１３日

本工事は、豊栄総合体育館外壁・屋上防水改修工事である。

工事概要

  ■構造・規模   鉄筋コンクリート造 （一部鉄骨造）  ３階建て

延べ面積  6,448.67 ㎡

  ■改修内容     外壁改修  一式

屋上防水改修  一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 161,645,641

式

電気設備工事

1 1,814,260

式

計

163,459,901

共通費

共通仮設費

1 12,607,130

式

現場管理費

1 16,234,866

式

一般管理費等

（契約保証費含む） 1 23,538,103

式

計

52,380,099

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 215,840,000

式

消費税等相当額

1 21,584,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 237,424,000

式
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 161,645,641

式

計

161,645,641
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名 称 数 量 単位 金 額 備 考

電気設備工事

1 1,814,260

式

計

1,814,260
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建築工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1．直接仮設工事

1 16,235,128

式

2．外壁改修工事

1 80,208,248

式

3．屋上防水工事

1 63,641,877

式

4．発生材処理

1 1,560,388

式

計

161,645,641
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電気設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

太陽光発電設備

1 1,814,260

式

計

1,814,260
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建築工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

1．直接仮設工事

1 16,235,128

式

計

16,235,128

2．外壁改修工事 改修

1 78,313,662

式

2．外壁改修工事 撤去

1 1,894,586

式

計

80,208,248

3．屋上防水工事 改修

1 49,566,557

式

3．屋上防水工事 撤去

1 14,075,320

式

計

63,641,877

4．発生材処理

1 1,560,388

式

計

1,560,388
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電気設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

太陽光発電設備

1 1,814,260

式

計

1,814,260
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建築工事 1．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生

1 613,548
式

整理清掃後片付け

1 2,443,800
式

外部足場 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 1,612,980
式

外部足場 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 7,109,370
式

外部足場 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 92,040
式

ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 32,600
式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 3,477,580
式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 111,215
式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 538,720
式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 4,675
式

仕上足場 脚立足場

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 155,400
式

墜落制止用器具

1 43,200
式

計

16,235,128
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建築工事 2．外壁改修工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ﾀｲﾙ面】

施工数量調査 ﾀｲﾙ面

(外壁改修) 調査報告書作成共 3,127 370 1,156,990
㎡

薬品洗浄 ﾀｲﾙ面

無公害型 2,981 1,350 4,024,350
水洗い含む ㎡

薬品洗浄 ﾀｲﾙ面 見上面

無公害型 146 1,350 197,100
水洗い含む ㎡

外壁ﾀｲﾙ剥落防止 ｳﾚｱｳﾚﾀﾝ樹脂塗膜ｸﾘｱｰ仕上げ

工法 （ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 4本/㎡） 2,981 14,800 44,118,800
㎡

外壁ﾀｲﾙ剥落防止 ｳﾚｱｳﾚﾀﾝ樹脂塗膜ｸﾘｱｰ仕上げ

工法 （ｱﾝｶｰﾋﾟﾝ 4本/㎡） 146 14,800 2,160,800
見上面 ㎡

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填 313 1,720 538,360
ｍ

ﾋﾟﾝ注入補強 ｱﾝｶｰﾋﾟﾝﾆﾝｸﾞ部分ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法

235 12,800 3,008,000
㎡

白華除去材 無公害型

78.2 4,500 351,900
㎡

ﾀｲﾙ張替え ｶｯﾀｰ入れ、撤去、下地、目地含む

(亀裂補修部、 6,400 1,080 6,912,000

欠損・剥落部) 枚

ﾀｲﾙ作成費① ﾍﾞｰｼﾞｭｸﾞﾚｰ色（ﾌﾞﾗｲﾄ釉）

45角平ﾀｲﾙ 既存ﾀｲﾙ色合わせ（特注） 1 1,080,000
50㎡ 式

ﾀｲﾙ作成費② ﾍﾞｰｼﾞｭｸﾞﾚｰ色（ﾌﾞﾗｲﾄ釉）

45二丁平ﾀｲﾙ 既存ﾀｲﾙ色合わせ（特注） 1 1,080,000
50㎡ 式

ﾀｲﾙ作成費③ 薄ｸﾞﾘｰﾝ色（ﾏｯﾄ釉）

45角平ﾀｲﾙ 既存ﾀｲﾙ色合わせ（特注） 1 1,080,000
50㎡ 式

加工費 ﾀｲﾙｺｰﾅｰ部

6.5m 1 72,000
式

【RC面】

施工数量調査 打放し面

(外壁改修) 調査報告書作成共 1,454 310 450,740
㎡

水洗い（改修） 水洗い工法

1,454 170 247,180
㎡

下地調整 ｶﾁｵﾝ系ﾌｨﾗｰ 見上面

7 1,340 9,380
㎡

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 7 3,830 26,810
下地調整別途 見上面 ㎡

複層塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 1,331 1,850 2,462,350
下地調整費(C-1)共 ㎡
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建築工事 2．外壁改修工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填 140 1,720 240,800
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 140 3,430 480,200
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 か所

ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損部補修 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

100角程度 厚30～50mm 14 1,200 16,800
か所

【ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ面

】

施工数量調査 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ面

(外壁改修) 調査報告書作成共 247 310 76,570
㎡

水洗い（改修） 水洗い工法

247 170 41,990
㎡

複層塗材 E ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ面 ﾊﾟﾀｰﾝ合わせ共

見上げ 247 4,950 1,222,650
㎡

塗膜脆弱部補修 ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾎﾞｰﾄﾞ面

剥離材併用手工具ｹﾚﾝ工法 19.7 135,000 2,659,500
除去後清掃共 ㎡

【建付調整】

AD-5 1340×2100

1 16,700 16,700
か所

SD-3 1200×2100

1 16,700 16,700
か所

SD-3A 850×2100

1 16,700 16,700
か所

SD-4 850×2100

1 16,700 16,700
か所

SD-12 1700×2650

1 36,300 36,300
か所

SD-13 2500×2650

1 39,300 39,300
か所

SD-15 3000×2400

1 45,100 45,100
か所

SD-26 600×600

2 16,700 33,400
か所

【その他】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 1,052 490 515,480
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

25×10 1,076 870 936,120
ｍ
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建築工事 2．外壁改修工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

25×10 538 690 371,220
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい 支持金物含む 57.8 8,100 468,180
ｍ

耐候性塗料塗り 鉄鋼面 工程Ｂ種 上塗り１級

（ＤＰ） 錆止め 工程Ｃ種 25.6 4,320 110,592
下地調整 ＲＢ種 ㎡

耐候性塗料塗り 鉄鋼面 工程Ｂ種 上塗り１級

（ＤＰ）細幅 錆止め 工程Ｃ種 110 1,730 190,300
下地調整 ＲＢ種 ｍ

消火器ﾎﾞｯｸｽ W=235 H=600 D=170

取外し・再取付 1 4,500 4,500
か所

表示板 W=400 H=300

取外し・再取付 2 9,000 18,000
か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1500

取外し・再取付 4 13,500 54,000
か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H=1200

取外し・再取付 1 13,500 13,500
か所

ｽﾃﾝﾚｽ壁付手摺 φ32

新設 62.8 27,000 1,695,600
ｍ

計

78,313,662
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建築工事 2．外壁改修工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

竪樋撤去 白ｶﾞｽ管 Φ100 ｽﾃﾝﾚｽ受金物共

57.8 2,970 171,666
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

2,666 620 1,652,920
ｍ

樹木枝切り 幹周：30㎝未満 H=5000

2 14,900 29,800
本

樹木枝切り 幹周：30㎝未満 H=11000

2 20,100 40,200
本

計

1,894,586
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建築工事 3．屋上防水工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【屋根1】

水洗い（改修） 水洗い工法

1,270 170 215,900
㎡

合成高分子 機械的固定工法 S-M2

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系 厚1.5mm

平面 非歩行用

- -

987 5,380 5,310,060
㎡

下地調整 立上り 入隅処理含む

（既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 283 5,310 1,502,730

層面） ㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 283 4,050 1,146,150
- ｼｰﾙ材共 ㎡

ｱﾙﾐ笠木 W=285

取外し・再取付 330 5,490 1,811,700
ｍ

【屋根2】

水洗い（改修） 水洗い工法

936 170 159,120
㎡

合成高分子 機械的固定工法 S-M2

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系 厚1.5mm

平面 非歩行用

- -

822 5,380 4,422,360
㎡

下地調整 立上り（既存ｱｽﾌｧﾙﾄ防水層面）

入隅処理含む 107 5,310 568,170
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り ㎡

下地調整 立上り（太陽光ﾊﾟﾈﾙ架台）

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 7.3 4,050 29,565
㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 114 4,050 461,700
- ｼｰﾙ材共 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 30.2 490 14,798
ｍ

ｱﾙﾐ水切 44×85

R13 11 5,760 63,360
ｍ

防水押えｱﾝｸﾞﾙ L型ｱﾝｸﾞﾙ 10×30 厚1.2mm

R21 19.2 800 15,360
ｍ

丸環廻り端末処理 立上り

16 2,250 36,000
か所

ｱﾙﾐ笠木 W=285

取外し・再取付 138 5,490 757,620
ｍ

【屋根3】



新潟市

建築工事 細目別内訳 14

建築工事 3．屋上防水工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

水洗い（改修） 水洗い工法

266 170 45,220
㎡

合成高分子 機械的固定工法 S-M2

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞ防水 塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系 厚1.5mm

立上り 非歩行用

- -

182 5,280 960,960
㎡

下地調整 立上り・笠木

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 83.1 4,050 336,555
㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 83.1 4,050 336,555
- ｼｰﾙ材共 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 75.6 490 37,044
ｍ

樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 25×105

R6 92.8 2,250 208,800
ｍ

ｱﾙﾐ笠木新設 W=350 ｼﾙﾊﾞｰ

R8 44.6 18,900 842,940
ｍ

ｱﾙﾐ水切新設 44×85

R16 35.6 5,760 205,056
ｍ

【2階ﾃﾗｽ】

水洗い（改修） 水洗い工法

909 170 154,530
㎡

防水下地補修 下地調整 平面

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 厚2～3mm 690 1,580 1,090,200
㎡

ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-1（絶縁工法）防滑仕上 歩行

塗膜防水 高伸長・高強度ｳﾚﾀﾝ 690 17,700 12,213,000
㎡

下地調整 立上り・笠木

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 219 4,050 886,950
㎡

塗膜防水 X-1 絶縁工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 立上り

表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ 219 5,440 1,191,360
㎡

立上り部脱気盤 150×140程度

ｽﾃﾝﾚｽ製 1 173,000
式

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 885 490 433,650
ｍ

樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填 25×105

R6 546 2,250 1,228,500
ｍ

ｱﾙﾐ笠木手摺新設 W=350 H=700 ｼﾙﾊﾞｰ

R7 147 45,500 6,688,500
ｍ

ｱﾙﾐ笠木手摺新設 W=350 H=700 ｼﾙﾊﾞｰ

R7 笠木端部加工共 2.9 48,200 139,780
ｍ
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建築工事 3．屋上防水工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱﾙﾐ笠木新設 W=350 ｼﾙﾊﾞｰ

R8 34.2 18,900 646,380
ｍ

ｼﾞｮｲﾝﾄ処理ﾃｰﾌﾟ

284 900 255,600
ｍ

【外部階段】

水洗い（改修） 水洗い工法

189 170 32,130
㎡

下地調整 踏面

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 117 7,200 842,400
㎡

下地調整 蹴込

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 20.1 7,200 144,720
㎡

下地調整 立上り・笠木

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 51.9 4,050 210,195
㎡

ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 X-1（絶縁工法）

塗膜防水 189 7,440 1,406,160
㎡

立上り部脱気盤 150×140程度

ｽﾃﾝﾚｽ製 1 74,000
式

ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ 塩ﾋﾞ製 W=1200 D=270 H=40

防滑性床材 踏面・段鼻一体型 77 11,700 900,900
枚

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 42.1 490 20,629
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 材工共

1 2,610
式

溶接金網敷 径6.0 100×100

1.1 1,850 2,035
㎡

FP板 t=100

R14 1.1 10,800 11,880
㎡

【その他】

水洗い（改修） 水洗い工法

2.5 170 425
㎡

下地調整 庇

R12 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り 2.5 4,050 10,125
㎡

塗膜防水 X-2 密着工法 ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系 平面

表面塗装ｼﾙﾊﾞｰ 2.5 5,510 13,775
㎡

改修用ドレン 100φ 縦引き

R5 鋳鉄製 44 18,500 814,000
か所

改修用ドレン 100φ 横引き

R18 鋳鉄製 2 26,100 52,200
か所
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建築工事 3．屋上防水工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

樋受石 305×140×115

取外し・再取付 14 4,500 63,000

R9 か所

ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ・門扉 左右張出加工、置基礎共

新設 1 360,000 360,000

R10 か所

防水層保護ｼｰﾄ 置基礎下部 1300×900

R10 1 9,000 9,000
か所

防水層保護ｼｰﾄ 置基礎下部 600×900

R10 1 7,200 7,200
か所

計

49,566,557
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建築工事 3．屋上防水工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｶｯﾀｰ入れ ﾓﾙﾀﾙ面

158 1,010 159,580
ｍ

ｶｯﾀｰ入れ ﾀｲﾙ面

496 810 401,760
ｍ

目地切り ﾓﾙﾀﾙ面

732 810 592,920
ｍ

目地切り RC面

52.1 1,350 70,335
ｍ

RCﾌﾟﾗﾝﾄBOX撤去 W3300×D1050×H700

28 15,500 434,000
か所

RCﾌﾟﾗﾝﾄBOX撤去 W1500×D1050×H700

1 5,580 5,580
か所

防水押え撤去 ｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ

屋根(1)・屋根(2) 251 540 135,540
ｍ

水切撤去 屋根(1)・屋根(2)

56.1 540 30,294
ｍ

防水押え撤去 屋根(1)、屋根(2)

137 450 61,650
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ階段手摺撤 φ38

去 62.8 2,430 152,604
ｍ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋撤去 1200×350 t=32

3 1,080 3,240
か所

縦型ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 鋳鉄製 φ100

35 720 25,200
か所

縦型ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製 φ100

8 720 5,760
か所

横型ｽﾄﾚｰﾅｰ撤去 鋳鉄製 φ100

2 720 1,440
か所

管理用ﾌｪﾝｽ・門扉 ｽﾁｰﾙ製

撤去 2 6,570 13,140
か所

ｽﾃﾝﾚｽ手摺撤去 φ38 H=250

92 2,070 190,440
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ手摺撤去 φ38 H=600

23.5 3,510 82,485
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=20

屋根(3)・ﾃﾗｽ・外部階段 884 3,510 3,102,840
㎡

防水ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30

階段側溝 2.6 3,510 9,126
㎡

ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=35

ﾃﾗｽ 249 3,510 873,990
㎡
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建築工事 3．屋上防水工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=40

屋根(3)・ﾃﾗｽ・外部階段 56.1 3,510 196,911
㎡

ﾀｲﾙ撤去 t=8.5

ﾃﾗｽ 1,102 3,510 3,868,020
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

449 620 278,380
ｍ

伸縮目地撤去 25×10

639 2,430 1,552,770
ｍ

ｼｰﾄ防水撤去 屋根(2)

115 2,970 341,550
㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 屋根(1)・屋根(2)

390 2,970 1,158,300
㎡

砕石撤去 t=150

ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾞｯｸｽ内 63.9 2,160 138,024
㎡

ｻﾗﾝﾈｯﾄ撤去 ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾞｯｸｽ内

63.9 630 40,257
㎡

客土撤去 t=350

ﾌﾟﾗﾝﾄﾎﾞｯｸｽ内 22.4 6,660 149,184
ｍ3

計

14,075,320
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建築工事 4．発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 545,681
式

発生材運搬

1 411,604
式

発生材処分

1 530,030
式

産業廃棄物税

1 73,073
式

計

1,560,388
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電気設備工事 太陽光発電設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUSWP 500ｘ300ｘ300

取外し・再取付 1 26,000 26,000
個

ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽ SUSWP 300ｘ300ｘ300

取外し・再取付 5 21,300 106,500
個

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 300Lｘ100Hｘ94W

取外し・再取付 15 4,730 70,950
個

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 300Lｘ130Hｘ94W

取外し・再取付 4 4,730 18,920
個

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ 150Lｘ130Hｘ94W

取外し・再取付 9 4,730 42,570
個

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 5.5mm2- 3C 管内

取外し・再取付 63 1,230 77,490
ｍ

EM-CEDｹｰﾌﾞﾙ 38mm2 管内

取外し・再取付 61 2,360 143,960
ｍ

600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ 14㎜2

ﾝ絶縁電線(EM-IE) 70 950 66,500

取外し・再取付 ｍ

EM-CEESｹｰﾌﾞﾙ 2mm2- 4C

取外し・再取付 管内 63 1,040 65,520
ｍ

EM-CEｹｰﾌﾞﾙ 3.5mm2- 1C 管内

取外し・再取付 56 570 31,920
ｍ

厚鋼電線管 露出配管 22㎜

(ZG) 63 3,780 238,140

取外し・再取付 ｍ

厚鋼電線管 露出配管 28㎜

(ZG) 9 4,870 43,830

取外し・再取付 ｍ

厚鋼電線管 露出配管 36㎜

(ZG) 63 5,860 369,180

取外し・再取付 ｍ

厚鋼電線管 露出配管 42㎜

(ZG) 61 8,030 489,830

取外し・再取付 ｍ

耐衝撃性 露出配管 22㎜

硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) 9 2,550 22,950

取外し・再取付 ｍ

計

1,814,260
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建築工事 1．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生

1 613,548
式

養生(外壁改修)

1,200 390 468,000
㎡

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 2,799 52 145,548
㎡

計

613,548

整理清掃後片付け

1 2,443,800
式

整理清掃後片付け

(外壁改修) 1,200 1,570 1,884,000
㎡

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 2,799 200 559,800
㎡

計

2,443,800

外部足場 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 1,612,980
式

外部足場 建枠900 最上部安全手すり含む

(手すり先行方式) 掛払い手間,損料(180日),基本料, 783 2,060 1,612,980
運搬費共 20ｍ未満 ㎡

計

1,612,980

外部足場 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 7,109,370
式

外部足場 建枠900 最上部安全手すり含む

(手すり先行方式) 掛払い手間,損料(180日),基本料, 3,537 2,010 7,109,370
運搬費共 10ｍ未満 ㎡

計

7,109,370
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建築工事 1．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外部足場 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 92,040
式

外部足場 建枠900 最上部安全手すり含む

(手すり先行方式) 掛払い手間,損料(60日),基本料, 76.7 1,200 92,040
運搬費共 10ｍ未満 ㎡

計

92,040

ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 32,600
式

ﾛｰﾘﾝｸﾞ足場 W1500 H=3700

掛払い手間,損料（60日),基本料, 2 16,300 32,600
運搬費共 台

計

32,600

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 3,477,580
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り

掛払い手間,損料(170日),基本料, 4,402 790 3,477,580
運搬費共 ㎡

計

3,477,580

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 111,215
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り

掛払い手間,損料(170日),基本料, 76.7 790 60,593
運搬費共 ㎡

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り

掛払い手間,損料(50日),基本料, 76.7 660 50,622
運搬費共 ㎡

計

111,215

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 538,720
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,損料(170日),基本料, 481 1,120 538,720
運搬費共 ｍ

計

538,720
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建築工事 1．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 4,675
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,損料(50日),基本料, 5.5 850 4,675
運搬費共

計

4,675

仕上足場 脚立足場

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 155,400
式

脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間,損料(60日),基本料, 185 840 155,400
運搬費共 ㎡

計

155,400

墜落制止用器具

1 43,200
式

墜落制止用器具 12ヶ月以下

1 43,200
式

計

43,200
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建築工事 3．屋上防水工事 改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 材工共

1 2,610
式

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ 18N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜

(資材単価) 新潟 地区01 0.1 12,900 1,290
ｍ3

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 小型構造物 人力打設

工作物の基礎等 S15～S18 0.1 13,200 1,320
- - ｍ3

計

2,610
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建築工事 4．発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 545,681
式

発生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

49.9 5,850 291,915
ｍ3

発生材積込 客土

22.4 340 7,616
ｍ3

発生材積込 金属くず

2.7 5,850 15,795
ｍ3

発生材積込 がれきくず

38.2 5,850 223,470
ｍ3

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.7 4,050 6,885
ｍ3

計

545,681

発生材運搬

1 411,604
式

発生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

50 4,140 207,000
ｍ3

発生材運搬 客土

22.4 1,370 30,688
ｍ3

発生材運搬 金属くず

2.7 4,140 11,178
ｍ3

発生材運搬 がれきくず

38.2 4,140 158,148
ｍ3

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.7 2,700 4,590
ｍ3

計

411,604
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建築工事 4．発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分

1 530,030
式

発生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄ類

117 1,350 157,950
ｔ

発生材処分 客土

47 910 42,770
ｔ

発生材処分 金属くず

4.2 ▲13,500 ▲56,700
ｔ

発生材処分 がれきくず

76.3 2,700 206,010
ｔ

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

4 45,000 180,000
ｔ

計

530,030

産業廃棄物税

1 73,073
式

産業廃棄物税

80.3 910 73,073
ｔ

計

73,073
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m

設置,撤去,損料,基本料,運搬費共 1 149,184
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ 6.0m×1.8m

設置,撤去,損料,基本料,運搬費共 1 58,600
式

通用口 鋼製片開きﾄﾞｱ W=900,H=2000

設置,撤去,損料,基本料,運搬費共 1 46,400
式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1.5m 240日

1 32,400
式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 4.5m 240日

1 54,000
式

鉄板養生 1524×6096×22㎜

設置,撤去,損料,整備費,運搬費共 1 1,647,100
式

揚重費 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

標準 1 3,675,000
式

揚重費 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

標準 1 637,500
式

環境安全費 交通誘導員

1 684,000
式

計

6,984,184
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m

設置,撤去,損料,基本料,運搬費共 1 149,184
式

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m

設置,撤去,損料(210日),基本料, 19.2 7,770 149,184
運搬費共 ｍ

計

149,184

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ 6.0m×1.8m

設置,撤去,損料,基本料,運搬費共 1 58,600
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ 6.0m×1.8m

設置,撤去,損料(210日),基本料, 1 58,600 58,600
運搬費共 か所

計

58,600

通用口 鋼製片開きﾄﾞｱ W=900,H=2000

設置,撤去,損料,基本料,運搬費共 1 46,400
式

通用口 鋼製片開きﾄﾞｱ W=900,H=2000

設置,撤去,損料(210日),基本料, 1 46,400 46,400
運搬費共 か所

計

46,400

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1.5m 240日

1 32,400
式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 1.5m 240日

3 10,800 32,400
か所

計

32,400

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ 4.5m 240日

1 54,000
式

A型バリケード 4.5ｍ 240日

2 27,000 54,000
か所

計

54,000
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

鉄板養生 1524×6096×22㎜

設置,撤去,損料,整備費,運搬費共 1 1,647,100
式

鉄板養生 1524×6096×22㎜

設置,撤去,損料(210日),整備費, 362 4,550 1,647,100
運搬費共 ㎡

計

1,647,100

揚重費 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

標準 1 3,675,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 70 52,500 3,675,000
日

計

3,675,000

揚重費 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

標準 1 637,500
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 10t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 15 42,500 637,500
日

計

637,500

環境安全費 交通誘導員

1 684,000
式

交通誘導警備員B

40 17,100 684,000
人

計

684,000


