
新潟市

建保 第131号

工事設計書

工事名称 新津健康センター屋根改修工事

工事場所 新潟市 秋葉区 程島 地内

工 期 契約日～令和５年８月１８日

・本工事は、新津健康センター屋根改修工事である。

工事概要

構造・規模：SRC造  3階建て
延べ面積  3626.01㎡

改修概要：屋根改修一式

尚、詳細については、本設計図書並びに係員の指示による。              



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 33,329,439

式

計

33,329,439

共通費

共通仮設費

1 1,795,299

式

現場管理費

1 4,492,391

式

一般管理費等(契約保証費を含む)

1 5,712,871

式

計

12,000,561

工事価格(現場労働者等の法定福利費を含

む) 1 45,330,000

式

消費税等相当額

1 4,533,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 49,863,000

式



新潟市

工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

建築工事

1 33,329,439

式

計

33,329,439



新潟市

建築工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

屋根改修工事

1 33,329,439

式

計

33,329,439
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建築工事 科目別内訳 4

屋根改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設

1 2,612,324

式

屋根改修

1 30,642,733

式

発生材処理

1 74,382

式

計

33,329,439
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建築工事 中科目別内訳 5

屋根改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接仮設 直接仮設

1 2,612,324

式

計

2,612,324

屋根改修

1 30,642,733

式

計

30,642,733

発生材処理 積込・運搬・処分

1 74,382

式

計

74,382



新潟市

建築工事 細目別内訳 6

屋根改修工事 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生

1 76,700
式

整理清掃後片付け

1 295,000
式

外部足場

1 43,424
式

災害防止

1 2,175,600
式

墜落制止用器具

1 21,600
式

計

2,612,324
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建築工事 細目別内訳 7

屋根改修工事 屋根改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【撤去工事】

【屋根撤去】

軒先端部横引き撤 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ厚0.4mm 集積共

去 61.5 2,130 130,995
㎡

軒先唐草 撤去 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ厚0.4mm 集積共

205 1,530 313,650
ｍ

軒先水切り 撤去 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ厚0.4mm 集積共

205 1,280 262,400
ｍ

水上雨押え 撤去 屋根1 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ厚0.4mm 集積共

86.3 1,020 88,026
ｍ

雨押え下地 撤去 屋根1 105×40 集積共

86.3 680 58,684
ｍ

水上雨押え 撤去 屋根2 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ厚0.4mm 集積共

24.8 1,020 25,296
ｍ

雨押え下地 撤去 屋根2 105×40 集積共

24.8 680 16,864
ｍ

棟押え 撤去 屋根1 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ厚0.4mm 集積共

47.3 1,190 56,287
ｍ

棟押え下地 撤去 屋根1 110×40 集積共

94.6 680 64,328
ｍ

棟押え 撤去 屋根2 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ厚0.4mm 集積共

23.7 1,190 28,203
ｍ

棟押え下地 撤去 屋根2 110×40 集積共

47.3 680 32,164
ｍ

棟部立上り 撤去 屋根1 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ厚0.4mm 集積共

43.1 2,130 91,803
㎡

棟部立上り 撤去 屋根2 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ厚0.4mm 集積共

3.7 2,130 7,881
㎡

棟部立上り水切り 屋根2 ｶﾗｰｽﾃﾝﾚｽ厚0.4mm 集積共

撤去 24.8 850 21,080
ｍ

屋根外壁取合い部 集積共

水切り 撤去 20.4 1,020 20,808
ｍ

屋根外壁取合い部 集積共

水切り下地 撤去 20.4 680 13,872
ｍ

【ｼｰﾘﾝｸﾞ】

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 屋根1ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部

20×15 集積共 57.1 620 35,402
ｍ
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建築工事 細目別内訳 8

屋根改修工事 屋根改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 屋根1ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ部

20×15 集積共 127 620 78,740
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 屋根1棟部水切り

20×15 集積共 86.3 620 53,506
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 屋根2ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙﾄ部

20×15 集積共 5.5 620 3,410
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 屋根2棟部水切り

20×15 集積共 24.8 620 15,376
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 屋根2屋根外壁取合い部水切り

60×30 集積共 20.4 620 12,648
ｍ

小計

1,431,423

【改修工事】

【屋根改修】

水洗い ﾃﾞｯｷﾌﾞﾗｼ併用

1,385 170 235,450
㎡

ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ 厚0.4mm、ｶﾊﾞｰ工法 ＠330

-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板 1,385 7,570 10,484,450

縦葺き 新設 ㎡

ｱｽﾌｧﾙﾄﾙｰﾌｨﾝｸﾞ 940

新設 1,385 640 886,400
㎡

複合板張り 新設 厚40mm(木毛ｾﾒﾝﾄ板厚20mm＋断熱材

厚20mm) 1,385 9,100 12,603,500
㎡

軒先唐草 新設 ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

t=0.4 加工 205 2,980 610,900
ｍ

軒先水切り 新設 ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒｯｷ鋼板

t=0.4 加工 205 2,720 557,600
ｍ

水上雨押え 新設 屋根1 ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒ

ｯｷ鋼板t=0.4加工 面戸含む 86.3 5,270 454,801
ｍ

雨押え下地 新設 屋根1 105×40

86.3 2,810 242,503
ｍ

水上雨押え 新設 屋根2 ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒ

ｯｷ鋼板t=0.4加工 面戸含む 24.8 3,910 96,968
ｍ

雨押え下地 新設 屋根2 105×40

24.8 2,810 69,688
ｍ

棟押え 新設 屋根1 ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒ

ｯｷ鋼板t=0.4加工 面戸含む 47.3 5,440 257,312
ｍ

棟押え下地 新設 屋根1 110×40

94.6 2,810 265,826
ｍ



新潟市

建築工事 細目別内訳 9

屋根改修工事 屋根改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

棟押え 新設 屋根2 ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒ

ｯｷ鋼板t=0.4加工 面戸含む 23.7 5,440 128,928
ｍ

棟押え下地 新設 屋根2 110×40

47.3 2,810 132,913
㎡

棟部立上り 新設 屋根1 ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金

ﾒｯｷ鋼板0.4mm 43.1 17,900 771,490
㎡

棟部立上り水切り 屋根1 ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒ

新設 ｯｷ鋼板t=0.4 86.3 2,210 190,723
ｍ

棟部立上り 新設 屋根2 ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金

ﾒｯｷ鋼板0.4mm 3.7 17,900 66,230
㎡

棟部立上り水切り 屋根2 ｶﾗｰ溶融55%ｱﾙﾐﾆｳﾑ-亜鉛合金ﾒ

新設 ｯｷ鋼板t=0.4 24.8 2,210 54,808
ｍ

広小舞 屋根1 150×40 調整用木下地含む

205 3,150 645,750
ｍ

屋根外壁取合い部 ｶﾗｰ溶融亜鉛55％ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛合金ﾒｯｷ

水切り 鋼板 t=0.4加工 20.4 5,270 107,508
ｍ

屋根外壁取合い部 110×35、20×40、40×40

水切り下地 20.4 4,590 93,636
ｍ

【ｼｰﾘﾝｸﾞ】

ｼｰﾘﾝｸﾞ 屋根1ﾄｯﾌﾟﾗｲﾄ部 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ

系（MS-2）20×15 57.1 780 44,538
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 屋根1ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ部 一般部 変成ｼﾘｺｰ

ﾝ系（MS-2）20×15 127 780 99,060
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 屋根1棟部水切り 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ

系（MS-2）20×15 86.3 780 67,314
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 屋根2ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ部 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ

系（MS-2）20×15 5.5 780 4,290
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 屋根2棟部水切り 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ

系（MS-2）20×15 24.8 780 19,344
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 屋根2外壁取合い部水切り 一般部

変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）20×20 20.4 950 19,380
ｍ

小計

29,211,310

計

30,642,733
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建築工事 細目別内訳 10

屋根改修工事 発生材処理 積込・運搬・処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 12,750
式

発生材運搬

1 42,750
式

発生材処分

1 18,700
式

県産業廃棄物税

1 182
式

計

74,382
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建築工事 別紙明細 11

屋根改修工事 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生

1 76,700
式

養生

1,475 52 76,700
㎡

計

76,700

整理清掃後片付け

1 295,000
式

整理清掃後片付け

1,475 200 295,000
㎡

計

295,000

外部足場

1 43,424
式

昇降足場 階段（階段建枠使用）期間4か月

掛け払い手間,賃料,運搬費共 3.8 4,720 17,936
ｍ

昇降足場 階段（階段建枠使用）期間4か月

掛け払い手間,賃料,運搬費共 5.4 4,720 25,488
ｍ

計

43,424

災害防止

1 2,175,600
式

墜落防止手すり ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ取付け、掛け払い手間、損

料(90日)、基本料、運搬費共 222 9,100 2,020,200
ｍ

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類 掛け払い手間、損料(90

日)、修理費、基本料、運搬費共 222 700 155,400
㎡

計

2,175,600
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建築工事 別紙明細 12

屋根改修工事 直接仮設 直接仮設

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墜落制止用器具

1 21,600
式

墜落制止用器具 6か月以下

1 21,600
式

計

21,600
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建築工事 別紙明細 13

屋根改修工事 発生材処理 積込・運搬・処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 12,750
式

発生材積込 金属くず

0.1 8,500 850
ｍ3

発生材積込 廃プラ類

0.1 8,500 850
ｍ3

発生材積込 木くず

1.3 8,500 11,050
ｍ3

計

12,750

発生材運搬

1 42,750
式

発生材運搬 金属くず

0.1 28,500 2,850
ｍ3

発生材運搬 廃プラ類

0.1 28,500 2,850
ｍ3

発生材運搬 木くず

1.3 28,500 37,050
ｍ3

計

42,750

発生材処分

1 18,700
式

発生材処分 金属くず

0.6 ▲4,250 ▲2,550
ｔ

発生材処分 廃プラ類

0.2 42,500 8,500
ｔ

発生材処分 木くず

0.5 25,500 12,750
ｔ

計

18,700
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建築工事 別紙明細 14

屋根改修工事 発生材処理 積込・運搬・処分

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

県産業廃棄物税

1 182
式

県産業廃棄物税

0.2 910 182
ｔ

計

182



新潟市

共通仮設費(積上) 明細 15

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

環境安全費 交通誘導員7人

1 119,700
式

Ａ型バリケード W600×H800程度 鋼製

L=1,500程度 1 48,960
在置120日 賃料、基本料、運搬費共 式

揚重費 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

標準 1 367,500
式

計

536,160



新潟市

共通仮設費(積上)  共通費別紙明細 16

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

環境安全費 交通誘導員7人

1 119,700
式

交通誘導警備員B

7 17,100 119,700
人

計

119,700

Ａ型バリケード W600×H800程度 鋼製

L=1,500程度 1 48,960
在置120日 賃料、基本料、運搬費共 式

Ａ型バリケード（ W600×H800程度 鋼製

単管φ48.6×2,ｸﾗ L=1,500程度 28.8 1,700 48,960

ﾝﾌﾟ共） 在置120日 賃料、基本料、運搬費共 ｍ

計

48,960

揚重費 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

標準 1 367,500
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 25t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 7 52,500 367,500
日

計

367,500


