
新潟市

施 設 第 ４５ 号

工事設計書

工事名称 新津第三小学校大規模改造工事

工事場所 新潟市秋葉区山谷町３丁目 地内

工 期 契約日～令和５年 ３月３１日

○本工事は、新津第三小学校大規模改造工事である。

工事概要

  ・構造・規模  普通教室棟

鉄筋コンクリート造  ３階建て  改修床面積：1,004.56㎡

  ・改修概要    外部改修  外壁改修    一式  

防水改修（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ）   一式

内部改修  床・壁・天井・建具改修  一式                

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直 接 工 事 費

1 100,470,530

式

計

100,470,530

共 通 費

共 通 仮 設 費

1 8,925,010

式

現 場 管 理 費

1 8,755,886

式

一 般 管 理 費 等

（契約保証費を含む） 1 15,258,574

式

計

32,939,470

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 133,410,000

式

消費税等相当額

1 13,341,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 146,751,000

式
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工事種別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

A.普通教室棟改修工事

1 99,139,427

式

B.外構改修工事

1 1,106,270

式

C.倉庫解体工事

1 224,833

式

計

100,470,530
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A.普通教室棟改修工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.外部改修工事

1 36,116,755

式

Ⅱ.内部改修工事

1 63,022,672

式

計

99,139,427
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B.外構改修工事 種目別内訳 4

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.外構改修工事

1 1,106,270

式

計

1,106,270
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C.倉庫解体工事 種目別内訳 5

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

Ⅰ.解体工事

1 224,833

式

計

224,833
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A.普通教室棟改修工事 科目別内訳 6

Ⅰ.外部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 2,565,442

式

02.防水改修工事

1 322,495

式

03.外壁改修工事

1 4,544,756

式

04.建具改修工事

1 27,132,584

式

05.撤去工事

1 1,551,478

式

計

36,116,755
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A.普通教室棟改修工事 科目別内訳 7

Ⅱ.内部改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 2,701,040

式

02.防水工事

1 281,635

式

03.木工事

1 5,864,766

式

04.金属工事

1 5,760,612

式

05.左官工事

1 323,420

式

06.建具工事

1 4,616,000

式

07.塗装工事

1 1,639,061

式

08.内装工事

1 12,052,840

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

1 23,888,260

式

10.撤去工事

1 5,895,038

式

計

63,022,672
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B.外構改修工事 科目別内訳 8

Ⅰ.外構改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.外構改修工事

1 69,100

式

02.撤去工事

1 1,037,170

式

計

1,106,270
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C.倉庫解体工事 科目別内訳 9

Ⅰ.解体工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.解体工事

1 224,833

式

計

224,833
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A.普通教室棟改修工事 中科目別内訳 10

Ⅰ.外部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 2,565,442

式

計

2,565,442

02.防水改修工事

1 322,495

式

計

322,495

03.外壁改修工事

1 4,544,756

式

計

4,544,756

04.建具改修工事 金属製建具工事

1 22,963,000

式

04.建具改修工事 その他建具工事

1 1,616,364

式

04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

1 2,553,220

式

計

27,132,584

05.撤去工事 撤去工事

1 1,131,200

式

05.撤去工事 発生材処理費

1 420,278

式

計

1,551,478
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A.普通教室棟改修工事 中科目別内訳 11

Ⅱ.内部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.直接仮設工事

1 2,701,040

式

計

2,701,040

02.防水工事

1 281,635

式

計

281,635

03.木工事

1 5,864,766

式

計

5,864,766

04.金属工事

1 5,760,612

式

計

5,760,612

05.左官工事

1 323,420

式

計

323,420

06.建具工事 金属製建具工事

1 1,082,000

式

06.建具工事 木製建具工事

1 3,534,000

式

計

4,616,000

07.塗装工事

1 1,639,061

式

計

1,639,061

08.内装工事

1 12,052,840

式

計

12,052,840

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

1 20,645,200

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ工事

1 1,621,670

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・掲示板工事

1 1,274,000

式
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A.普通教室棟改修工事 中科目別内訳 12

Ⅱ.内部改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事

1 347,390

式

計

23,888,260

10.撤去工事 撤去工事

1 4,520,776

式

10.撤去工事 発生材処理費

1 1,374,262

式

計

5,895,038
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B.外構改修工事 中科目別内訳 13

Ⅰ.外構改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.外構改修工事

1 69,100

式

計

69,100

02.撤去工事 撤去工事

1 346,950

式

02.撤去工事 発生材処理費

1 690,220

式

計

1,037,170
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C.倉庫解体工事 中科目別内訳 14

Ⅰ.解体工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

01.解体工事 建物解体工事

1 109,520

式

01.解体工事 発生材処理費

1 115,313

式

計

224,833
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A.普通教室棟改修工事 細目別内訳 15

Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 外部改修

1 52,650
式

整理清掃後片付け 外部改修

1 213,042
式

外部足場 手すり先行方式

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 1,248,480
式

外部足場 材料搬入用ｽﾃｰｼﾞ足場

手すり先行方式 1 164,200
掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 494,340
式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 371,130
式

墜落制止用器具

1 21,600
式

計

2,565,442
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A.普通教室棟改修工事 細目別内訳 16

Ⅰ.外部改修工事 02.防水改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

水洗い・清掃 水洗い工法 平面､立上り

50.4 160 8,064
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 31.8 5,590 177,762
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 立上り

膜防水 高反射仕上（日射反射率50%以上） 18.6 5,540 103,044
㎡

■補修

塗膜脆弱部ｹﾚﾝ除 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水部 平面

去 7.9 2,690 21,251
㎡

塗膜脆弱部ｹﾚﾝ除 ｳﾚﾀﾝ塗膜防水部 立上り

去 4.6 2,690 12,374
㎡

計

322,495
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A.普通教室棟改修工事 細目別内訳 17

Ⅰ.外部改修工事 03.外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

水洗い・清掃 水洗い工法 外壁､軒裏､地覆

643 160 102,880
㎡

微弾性 壁部分

ﾌｨﾗｰ塗布 603 1,260 759,780
㎡

複層塗材E(耐候形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

1種(ﾌｯ素系)) 水系 つやあり 上塗2回 603 2,270 1,368,810
下地調整費別途 ㎡

二液形ｴﾎﾟｷｼ樹脂 壁部(押出成形ｾﾒﾝﾄ板)

溶剤系ｼｰﾗｰ 5.2 12,000 62,400
㎡

複層塗材E(耐候形 押出成形ｾﾒﾝﾄ板面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ

1種(ﾌｯ素系)) 塗り 水系 つやあり 上塗2 5.2 2,270 11,804
回 下地調整費別途 ㎡

微弾性 軒裏部分

ﾌｨﾗｰ塗布 35 1,260 44,100
㎡

複層塗材E(耐候形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

1種(ﾌｯ素系)) 水系 つやあり 上塗2回 35 2,270 79,450
下地調整費別途 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)

15×10 97.7 470 45,919
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 106 580 61,480
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×15 20.5 760 15,580
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 72.3 710 51,333
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 320 580 185,600
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 390 470 183,300
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化 径100

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 30 5,410 162,300
ｍ

飾り桝 塩ビ製

3 8,800 26,400
か所

■補修

施工数量調査 外壁改修

調査報告書作成共 643 290 186,470
㎡

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填 199 1,650 328,350
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ浮き部補修 SUSﾋﾟﾝ L=40～60

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入 662 450 297,900
- 本

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 132 3,840 506,880
鉄筋ｹﾚﾝ及びｱﾙｶﾘ付与+錆止め共 か所
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A.普通教室棟改修工事 細目別内訳 18

Ⅰ.外部改修工事 03.外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ｱﾙｶﾘ付与+ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

部補修 100角程度 厚30～50mm 33 1,940 64,020
か所

計

4,544,756
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A.普通教室棟改修工事 細目別内訳 19

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 金属製建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

AW-5 新設 3570x1100

引違二連ｱﾙﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法 13 401,000 5,213,000
か所

AW-6 新設 1700x1100

引違ｱﾙﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法 1 225,000 225,000
か所

AW-7 新設 3370x1100

引違二連ｱﾙﾐ窓 ｶﾊﾞｰ工法 3 387,000 1,161,000
か所

AW-8a 新設 3220x2130

引違欄間付 ｶﾊﾞｰ工法 1 714,000 714,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-8b 新設 3570x2100

引違欄間付 ｶﾊﾞｰ工法 5 748,000 3,740,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-8c 新設 3570x2100

引違欄間付 ｶﾊﾞｰ工法 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 9 839,000 7,551,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-8d 新設 3220x2130

引違欄間付 ｶﾊﾞｰ工法 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 1 796,000 796,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-8e 新設 3570x2100

引違欄間付 ｶﾊﾞｰ工法 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 1 839,000 839,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-8f 新設 3570x2100

引違欄間付 ｶﾊﾞｰ工法 ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ共 1 841,000 841,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-12 新設 3250x1400

嵌め殺し ｶﾊﾞｰ工法 1 412,000 412,000

FIXｱﾙﾐ窓 か所

AW-13 新設 3250x3000

嵌め殺し ｶﾊﾞｰ工法 1 699,000 699,000

FIXｱﾙﾐ窓 か所

AD-4 新設 1500x1700

両開き ｶﾊﾞｰ工法 1 472,000 472,000

ｱﾙﾐ戸 か所

AD-5 新設 700x1700

片開き ｶﾊﾞｰ工法 1 300,000 300,000

ｱﾙﾐ戸 か所

計

22,963,000
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A.普通教室棟改修工事 細目別内訳 20

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 その他建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｱﾙﾐ手摺 20×40 t=2.0 L=3670

両端･中央部受金物共 16 75,000 1,200,000
か所

ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ貼り 不透明ﾏｯﾄﾀｲﾌﾟ

47.1 8,840 416,364
㎡

計

1,616,364
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A.普通教室棟改修工事 細目別内訳 21

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

複層ｶﾞﾗｽ TP4+A6+TP5

ｼｰﾘﾝｸﾞ 清掃共 129 14,900 1,922,100
㎡

透明強化ｶﾞﾗｽ 厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共 80.5 7,840 631,120
㎡

計

2,553,220



新潟市

A.普通教室棟改修工事 細目別内訳 22

Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■屋上防水改修

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 防水端部 5ｘ5

集積共 3 720 2,160
ｍ

■外壁改修

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 躯体目地 15ｘ10

集積共 204 720 146,880
ｍ

硬質塩ﾋﾞﾊﾟｲﾌﾟ VP100（ｽﾃﾝﾚｽ製支持金物共）

撤去 集積共 30 1,200 36,000
ｍ

飾り桝撤去 塩ビ製

集積共 3 1,200 3,600
か所

■建具改修

ｻｯｼ廻り 20×15程度

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 20.5 720 14,760
ｍ

ｻｯｼ廻り 15×10程度

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 121 720 87,120
ｍ

ｻｯｼ廻り 10×7程度

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共 7.3 720 5,256
ｍ

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 t=3.0

集積共 3.7 1,600 5,920
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 P-3

集積共 169 480 81,120
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去 すりｶﾞﾗｽ t=3

集積共 55.8 480 26,784
㎡

AW-5 撤去 3670x1200

引違二連ｱﾙﾐ窓 集積共 13 16,000 208,000
か所

AW-6 撤去 1800x1200

引違ｱﾙﾐ窓 集積共 1 12,000 12,000
か所

AW-7 撤去 3470x1200

引違二連ｱﾙﾐ窓 集積共 3 16,000 48,000
か所

AW-8a 撤去 3320x2230

引違欄間付 集積共 1 20,000 20,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-8b 撤去 3670x2200

引違欄間付 集積共 5 20,000 100,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-8c 撤去 3670x2200

引違欄間付 集積共 9 20,000 180,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-8d 撤去 3320x2230

引違欄間付 集積共 1 20,000 20,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所



新潟市

A.普通教室棟改修工事 細目別内訳 23

Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

AW-8e 撤去 3670x2200

引違欄間付 集積共 1 20,000 20,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-8f 撤去 3670x2200

引違欄間付 集積共 1 20,000 20,000

二連ｱﾙﾐ窓 か所

AW-12 撤去 3350x1500

嵌め殺し 集積共 1 16,000 16,000

FIXｱﾙﾐ窓 か所

AW-13 撤去 3350x3100

嵌め殺し 集積共 1 25,600 25,600

FIXｱﾙﾐ窓 か所

AD-4 撤去 1600x1800

両開き 集積共 1 28,000 28,000

ｱﾙﾐ戸 か所

AD-5 撤去 800x1800

片開き 集積共 1 24,000 24,000

ｱﾙﾐ戸 か所

計

1,131,200
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込

1 160,320
式

再生材運搬

1 106,880
式

再生材処分

1 ▲9,600
式

■廃棄物

廃棄物積込

1 21,440
式

廃棄物運搬

1 16,400
式

廃棄物処分

1 123,200
式

県産業廃棄物税

1 1,638
式

計

420,278
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修

1 64,442
式

養生 内部改修

1 301,610
式

整理清掃後片付け 内部改修

1 1,269,250
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 589,550
式

内部階段仕上足場 掛払い手間､損料､基本料､運搬費共

1 221,780
式

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り共 1 254,408
式

計

2,701,040



新潟市

A.普通教室棟改修工事 細目別内訳 26

Ⅱ.内部改修工事 02.防水工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 11.7 470 5,499
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系（MS-2）

5×5 26.9 300 8,070
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 368 710 261,280
ｍ

建具周囲ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 11.7 580 6,786
ｍ

計

281,635
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Ⅱ.内部改修工事 03.木工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

床根太組 杉1等 45×48＠300

材工共 537 4,420 2,373,540
㎡

床合板張り ﾗﾜﾝ1類 下地張り 厚さ12㎜

材工共 542 2,360 1,279,120
㎡

■幅木

木製巾木 H=100

材工共 212 1,960 415,520
ｍ

■壁

壁合板張り ﾗﾜﾝ1類 見え掛かり 厚さ5.5㎜

目透かし張り 132 3,390 447,480
材工共 ㎡

壁合板張り ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ 下地張り 厚さ5.5㎜

材工共 190 4,680 889,200
㎡

木製壁見切縁 方立見切 ﾒﾙｸｼﾊﾟｲﾝ集成材

445×25 材工共 3 11,400 34,200
ｍ

木製壁見切縁 方立見切 ﾒﾙｸｼﾊﾟｲﾝ集成材

290×25 材工共 6 7,820 46,920
ｍ

木製壁見切縁 方立見切 杉 小節

121×25 材工共 9 2,720 24,480
ｍ

木製壁見切縁 出隅見切 杉 小節

25×25 材工共 9 2,470 22,230
ｍ

木製図掛け 杉 小節 60×25

材工共 52.2 1,530 79,866
ｍ

木製窓手すり 40φ程度×2本

取外し再取付 3.9 7,480 29,172
ｍ

■その他

木製建具枠 杉 小節

156×25 材工共 11.4 4,420 50,388
ｍ

木製建具枠 杉 小節

121×90 材工共 5.4 7,990 43,146
ｍ

木製建具枠 杉 小節

121×35 材工共 1.7 4,510 7,667
ｍ

木製建具枠 杉 小節

121×25 材工共 7.7 4,080 31,416
ｍ

木製建具枠 杉 小節

101×25 材工共 4 3,830 15,320
ｍ
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Ⅱ.内部改修工事 03.木工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

木製建具枠 杉 小節

78×35 材工共 3.7 3,910 14,467
ｍ

木製建具枠 杉 小節

78×25 材工共 4 3,490 13,960
ｍ

木製建具額縁 杉 小節

35×25 材工共 1.8 2,810 5,058
ｍ

鴨居溝埋木 杉 小節

21×15（引違い2本）材工共 30.6 1,360 41,616
ｍ

計

5,864,766
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

階段：ノンスリッ カバー工法（W=50mm）

プ（改修用） 金台：ｱﾙﾐ押出形材 ｱﾙﾏｲﾄ処理

ｱﾝｶｰ：ｱﾙﾐ板一体樹脂押出成形

（両面ﾃｰﾌﾟ付き）

116 2,510 291,160
ｍ

見切り押え への字形 ｽﾃﾝﾚｽ製 W=35

19.4 1,050 20,370
ｍ

■壁

軽量鉄骨壁下地 100形 下地張りあり @450

20.3 2,270 46,081
㎡

軽量鉄骨壁下地 65形 下地張りあり @450

209 1,800 376,200
㎡

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りなし @300

14.7 1,980 29,106
㎡

軽量鉄骨壁下地 50形 下地張りあり @450

113 1,740 196,620
㎡

掲示板ｱﾙﾐ押縁 20*5

361 1,900 685,900
ｍ

壁付手すり ｱﾙﾐ製ﾋﾞﾆﾙ被覆 壁付型 34φ

31.1 8,610 267,771
ｍ

ｽﾁｰﾙ製雨具掛け SGP34φ×3.2t

L=4,320 S環28個 1 156,000 156,000
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ共 か所

ｽﾁｰﾙ製雨具掛け SGP34φ×3.2t

L=4,320 S環20個 1 139,000 139,000
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ共 か所

ｽﾁｰﾙ製雨具掛け SGP34φ×3.2t

L=3,820 S環20個 8 128,000 1,024,000
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ共 か所

ｽﾁｰﾙ製雨具掛け SGP34φ×3.2t

L=2,120 S環12個 1 84,600 84,600
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ共 か所

ｽﾁｰﾙ製雨具掛け SGP34φ×3.2t

L=1,890 S環9個 3 73,800 221,400
ﾈｰﾑﾌﾟﾚｰﾄ共 か所

■天井

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満

下地張りなし @225 ｲﾝｻｰﾄ別途 168 1,640 275,520
㎡

引張試験費 上向き M10～12 1階当たり3本 3階

ｲﾝｻｰﾄ・あと施工ｱﾝｶｰ用 1 177,000
基本料金・報告書共 式

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 450× 450㎜程度

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共 16 1,910 30,560
か所
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井点検口 一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁

450角 16 8,710 139,360
か所

■その他

Ｕｽﾃﾝﾚｰﾙ 引違い W=100

15.3 8,960 137,088
ｍ

Ｕｽﾃﾝﾚｰﾙ 片引 W=50

14.2 6,430 91,306
ｍ

ｱﾙﾐﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ 厚3 W=70

30.6 4,480 137,088
ｍ

ｱﾙﾐM型ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ 12×12（引違い2本）

7.1 8,320 59,072
ｍ

ｱﾙﾐM型ﾌﾗｯﾄﾚｰﾙ 12×12（片引き1本）

3.7 3,120 11,544
ｍ

鴨居ｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ L-20×20×2（引違い2本）

37.7 5,120 193,024
ｍ

鴨居ｱﾝｸﾞﾙ ｱﾙﾐ L-20×20×2（片引き1本）

3.7 2,560 9,472
ｍ

鴨居ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ厚1.5曲げ加工 ﾊｯﾄ型

（片引き用1本） 14.2 15,800 224,360
ｍ

鴨居ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ ｽﾃﾝﾚｽ厚1.5曲げ加工 ﾊｯﾄ型

（引違い用2本） 15.3 31,700 485,010
ｍ

FSD-5取付鉄骨 □-100×100×2.3加工

下地 均しﾓﾙﾀﾙ、あと施工ｱﾝｶｰ、錆止め 1 252,000 252,000
塗装共 か所

計

5,760,612
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Ⅱ.内部改修工事 05.左官工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

施工数量調査 内部改修

調査報告書作成共 993 150 148,950
㎡

■床

床ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28

3.1㎡ 1 32,700
式

建具周囲 内部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 29.5 1,050 30,975
ｍ

■壁

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 塗仕上下地 厚20

1.3㎡ 1 32,000
式

■天井

内装薄塗材 E ｺﾝｸﾘｰﾄ面 砂壁状じゅらく 吹付け

下地調整費(C-1)共 51.5 1,530 78,795
㎡

計

323,420
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 金属製建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

FSD-5 新設 2135×2600

戸袋付二枚折戸 1 1,040,000 1,040,000

（特定防火設備） か所

■改修

FSD-1 800×1800

片開き戸 建付調整 3 10,500 31,500
か所

FSD-2 800×1800

片開き戸 建付調整 1 10,500 10,500
か所

計

1,082,000
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 木製建具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新設

WD-13a 7880×2300

木製建具 引違い戸、片引き戸、引違い窓 4 334,000 1,336,000
ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 か所

WD-13b 7740×2300

木製建具 引違い戸、片引き戸、引違い窓 2 334,000 668,000
ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 か所

WD-13c 7880×2300

木製建具 引違い戸、片引き戸、引違い窓 2 334,000 668,000
ｶﾞﾗ共、ﾚｰﾙ別途 か所

WD-13d 7740×2300

木製建具 引違い戸、片引き戸、引違い窓 1 334,000 334,000
ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 か所

WD-20 1700×2975

木製建具 欄間引違い窓付引違い戸 2 194,000 388,000
ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 か所

WD-21 1825×2975

木製建具 欄間引違い窓付片引き戸 1 140,000 140,000
ｶﾞﾗｽ共、ﾚｰﾙ別途 か所

計

3,534,000
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Ⅱ.内部改修工事 07.塗装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■新規

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 工程A種

素地A種(新規面) 197 1,380 271,860
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)

素地A種(新規面) 18.2 1,770 32,214
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 鉄鋼面 工程A種

錆止工程A種 現場2回目 15.4 1,580 24,332
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り 木部 工程A種

(糸幅300㎜以下) 素地A種(新規面) 細幅 300 470 141,000
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り 鉄鋼面 工程A種

(糸幅300㎜以下) 錆止工程A種 現場2回目 細幅 47 630 29,610
ｍ

■塗替え

ＥＰ－Ｇ塗替え 木面 工程B種

下地調整RB種(塗替え面) 367 850 311,950
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(一般)

下地調整RB種(塗替え面) 460 1,140 524,400
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種(見上)

下地調整RB種(塗替え面) 16.7 1,280 21,376
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾎﾞｰﾄﾞ面(継目) 工程B種(一般)

下地調整RB種(塗替え面) 2.9 1,150 3,335
㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え 鉄鋼面 工程B種(一般)

下地調整RB種(塗替え面) 17.5 1,420 24,850
錆止工程C種 現場2回塗り ㎡

ＥＰ－Ｇ塗替え 木部 工程B種

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 細幅 622 310 192,820
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗替え ﾓﾙﾀﾙ面 工程B種

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 細幅 98.7 460 45,402
ｍ

ＵＣ塗替え 木部 工程B種 1液形

(糸幅300mm以下) 下地調整RB種(塗替え面) 細幅 22.1 720 15,912
ｍ

計

1,639,061
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Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

下地処理 塗床面 目荒工法

340 940 319,600
㎡

下地処理 ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去面 2種ｹﾚﾝ

13.2 1,870 24,684
㎡

天然木化粧複合 A種下張必要 厚15 なら

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り 531 14,100 7,487,100
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床 297 2,550 757,350
熱溶接工法 ㎡

防滑性ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.5

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 多湿部 17.6 2,930 51,568
熱溶接工法 ㎡

階段ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ 無 地 厚さ2.0

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 45 2,970 133,650
㎡

■幅木

ﾋﾞﾆﾙ幅木 高さ100

L=6.9m 1 19,600
式

■壁

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 344 1,110 381,840

張り(GB-R) - - ㎡

壁 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 V目地継目処理 18.2 1,470 26,754

張り(GB-R) - - ㎡

壁 ｼｰｼﾞﾝｸﾞ 厚12.5 不燃

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 19.6 1,390 27,244

張り(GB-S) - - ㎡

壁 厚9.5 不燃

硬質せっこうﾎﾞｰﾄ 鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り 3.6 4,000 14,400

ﾞ張り(GB-R-H) - - ㎡

壁：化粧ｹｲ酸ｶﾙ 目地:ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ(焼付塗装品)取付共

ｼｳﾑ板張り（不燃, 厚6 接着貼り(下地ﾎﾞｰﾄﾞ張り別途)

0.8FK） 鋼製,木,ﾎﾞｰﾄﾞ下地

ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料着色仕上げ

- 9 5,840 52,560
㎡

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼り 一般部

13 850 11,050
㎡

掲示用ｸﾛｽ貼り 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ

下地調整共 190 3,720 706,800
㎡

■天井

天井 吸音用化粧 厚 9.5

あなあきせっこう 不燃紙裏打 突付け 164 1,950 319,800

ﾎﾞｰﾄﾞ張り(GB-PD) ㎡
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Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

天井 ﾛｯｸｳｰﾙ ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9 不燃

化粧吸音板張り 軽鉄直張 - 544 2,300 1,251,200

(DR) ㎡

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

433 1,080 467,640
ｍ

計

12,052,840
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

K-01 木製児童用ﾛｯｶｰ

W6270×D460×H1175 4 1,520,000 6,080,000
か所

K-02 木製児童用ﾛｯｶｰ

W6190×D460×H1175 2 1,500,000 3,000,000
か所

K-03 木製児童用ﾛｯｶｰ

W4300×D460×H1175 2 1,030,000 2,060,000
か所

K-04 木製児童用ﾛｯｶｰ

W4220×D460×H1175 1 1,010,000 1,010,000
か所

K-05 木製掃除用具入れ

W500×D470×H1900 9 233,000 2,097,000
か所

K-06 ｽﾃﾝﾚｽ製水吞流し台

W3660×D495×H650 1 1,040,000 1,040,000
か所

K-07 ｽﾃﾝﾚｽ製水吞流し台

W3840×D495×H700 2 1,090,000 2,180,000
か所

K-08 ｽﾃﾝﾚｽ製水吞流し台

W1350×D495×H700 3 524,000 1,572,000
か所

K-09 木製用具掛け

L4510 4 155,000 620,000
か所

K-10 木製用具掛け

L4370 2 149,000 298,000
か所

K-11 木製用具掛け

L1800 3 51,200 153,600
か所

K-12 ｽﾁｰﾙ製収納棚

W900×D400×H1150 9 59,400 534,600
か所

計

20,645,200
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

窓ｶｰﾃﾝ 3670×2200 片引き

換気扇部ﾒｯｼｭ 9 62,100 558,900
か所

窓ｶｰﾃﾝ 3670×2200 引分け

5 48,900 244,500
か所

窓ｶｰﾃﾝ 3320×2230 引分け

1 52,200 52,200
か所

窓ｶｰﾃﾝ 1820×2200 片引き

4 27,400 109,600
か所

窓ｶｰﾃﾝ 1650×2230 片引き

2 29,100 58,200
か所

窓ｶｰﾃﾝ 4400×1200 引分け

内部窓 2 36,700 73,400
か所

窓ｶｰﾃﾝ 4260×1200 引分け

内部窓 1 36,700 36,700
か所

間仕切ｶｰﾃﾝ 6820×2900 引分け

3 110,000 330,000
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=3670 14 5,850 81,900
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=3320 1 5,300 5,300
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=1820 4 2,900 11,600
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=1650 2 2,630 5,260
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=4400 2 7,020 14,040
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=4620 1 7,370 7,370
材工共 か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ製

ｼﾝｸﾞﾙ L=6820 3 10,900 32,700
材工共 か所

計

1,621,670
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・掲示板工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽﾁ-ﾙ黒板 4500×1200

平面ｱﾙﾐ枠 ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 8ヶ所 9 135,000 1,215,000
ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ 2ヶ所 か所

掲示板 ｱﾙﾐ枠 特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ H=900

W=1800 2 29,500 59,000
組

計

1,274,000
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

室名札 突出型 塩化ﾋﾞﾆ-ﾙ板 受金具ｽﾃﾝﾚｽ

9 3,240 29,160
か所

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ 厚19 D=150

15.4 15,200 234,080
ｍ

ﾊﾝﾄﾞｿｰﾌﾟ ｽﾁｰﾙ製既製品

ﾎﾞﾄﾙﾎﾙﾀﾞｰ 80×80×H100 15 5,610 84,150
か所

計

347,390
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■床

ｶｯﾀｰ入れ 床 ﾓﾙﾀﾙ面

57.9 720 41,688
ｍ

床ﾓﾙﾀﾙ撤去 t=30程度 集積共

3.1 2,800 8,680
㎡

床根太撤去 45×60＠300 集積共

548 1,200 657,600
㎡

乱尺ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ撤去 厚15 集積共

548 1,440 789,120
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ撤去 集積共

13.2 1,600 21,120
㎡

床見切り撤去 ヘの字金物

19.4 320 6,208
ｍ

■幅木

木製巾木撤去 H=100 集積共

145 400 58,000
ｍ

■壁

ｶｯﾀｰ入れ 壁 ﾓﾙﾀﾙ面

10.4 720 7,488
ｍ

壁ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ

集積共 0.04m3 1 64,000 64,000
か所

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り撤去 t=20程度 集積共

0.9 2,400 2,160
㎡

壁合板撤去 厚6 木胴縁18×45＠450共

集積共 4.1 1,600 6,560
㎡

壁合板撤去 厚6 合板のみ 集積共

8.7 720 6,264
㎡

壁ｸﾛｽ撤去 集積共

13 480 6,240
㎡

簡易木製図掛け 45×18程度 壁付け 集積共

撤去 71.9 480 34,512
ｍ

簡易木製掲示用 薄ﾍﾞﾆﾔ 内部窓付け 集積共

合板撤去 7.2 960 6,912
㎡

木製窓手すり 40φ程度×3本 集積共

撤去 14.8 800 11,840
ｍ

木製窓手すり 40φ程度×2本 集積共

撤去 25.9 800 20,720
ｍ
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

木製窓手すり 40φ程度×1本 集積共

撤去 18.5 640 11,840
ｍ

洋灯吊金具撤去 30個/室程度 集積共

6 12,000 72,000
室

洋灯吊金具撤去 15個/室程度 集積共

1 6,400 6,400
室

ｽﾁｰﾙ製雨具掛け SGPφ34.0×3.2t 集積共

撤去 61.7 1,200 74,040
ｍ

室名札撤去 木製 ｽﾁｰﾙ受け金具共 集積共

9 480 4,320
か所

■天井

軽量鉄骨天井下地 野縁＋野縁受け 集積共

撤去 168 720 120,960
㎡

天井化粧せっこう 910×455×厚9.5 集積共

ﾎﾞｰﾄﾞ撤去 544 960 522,240
㎡

天井化粧吸音せっ 910×455×厚9.5 集積共

こうﾎﾞｰﾄﾞ撤去 164 960 157,440
㎡

天井点検口撤去 450×450 集積共

8 2,400 19,200
か所

簡易木製図掛け 45×18程度 天吊り 集積共

撤去 110 800 88,000
ｍ

■建具

FSS-5 2100x2600 ｽﾁｰﾙ製重量ｼｬｯﾀｰ

常開式防火ｼｬｯﾀｰ 集積共 1 24,000 24,000

(BOX共）撤去 か所

ｶﾞﾗｽ撤去 厚3 集積共

49.7 480 23,856
㎡

WD-13 引違い戸 1700x1800 集積共

木製建具撤去 9 28,000 252,000
か所

WD-13 片引き戸 790x1800 集積共

木製建具撤去 9 20,800 187,200
か所

WD-13 引違い窓 1700x1200 集積共

木製建具撤去 18 24,000 432,000
か所

WD-13 嵌殺し窓 800x1200 集積共

木製建具撤去 6 16,000 96,000
か所

WD-13 嵌殺し窓 660x1200 集積共

木製建具撤去 3 16,000 48,000
か所

ｽﾁｰﾙ製建具ﾚｰﾙ W=125 引違い用 埋込み

撤去 集積共 15.3 1,440 22,032
ｍ
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽﾁｰﾙ製建具ﾚｰﾙ W=70 片引き用 埋込み

撤去 集積共 14.2 1,440 20,448
ｍ

甲丸ﾚｰﾙ撤去 引違い用 2本組 集積共

30.6 800 24,480
ｍ

■その他

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ撤去 天付け、壁付け 集積共

92.6 240 22,224
ｍ

ｶｰﾃﾝ撤去 集積共

194 640 124,160
㎡

ｽﾁｰﾙ製黒板撤去 ｱﾙﾐ枠 集積共

38.9 1,200 46,680
㎡

木製黒板撤去 木枠 集積共

14.6 1,440 21,024
㎡

掲示板撤去 ｱﾙﾐ枠 集積共

20.9 800 16,720
㎡

天吊OHPｽｸﾘｰﾝ撤去 L=1500 集積共

4 1,600 6,400
か所

K-01背面ﾛｯｶｰ＋掃 木製 W6161×H1518×D440＋W635×

除用具入れ撤去 H1800×D440 集積共 6 12,000 72,000
か所

K-02背面ﾛｯｶｰ＋掃 木製 W6079×H1518×D440＋W635×

除用具入れ撤去 H1800×D440 集積共 3 12,000 36,000
か所

K-03収納棚撤去 木製 W1570×H1300×D400 集積共

9 4,000 36,000
か所

K-04ｽﾃﾝﾚｽ張り 木,RC,CB造 W3860×H1345×D520

水吞流し撤去 集積共 1 56,000 56,000
か所

K-05人研水吞流し RC,CB造 W3860×H1345×D475

撤去 集積共 2 64,000 128,000
か所

計

4,520,776
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込

1 266,560
式

再生材運搬

1 178,240
式

再生材処分

1 146,240
式

■廃棄物

廃棄物積込

1 199,680
式

廃棄物運搬

1 63,680
式

廃棄物処分

1 512,400
式

県産業廃棄物税

1 7,462
式

計

1,374,262
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Ⅰ.外構改修工事 01.外構改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

単管ﾊﾟｲﾌﾟ棚移設 単管ﾊﾟｲﾌﾟ φ48.6 自在ｸﾗﾝﾌﾟ締

3.0×1.35m H2.5m 1 69,100
式

計

69,100
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Ⅰ.外構改修工事 02.撤去工事 撤去工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

伐採抜根 幹周80～100㎝ 機械併用

2 109,000 218,000
本

伐採抜根 幹周60～80㎝未満 機械併用

1 51,200 51,200
本

伐採抜根 幹周40～60㎝未満 機械併用

1 13,400 13,400
本

伐採抜根 幹周25～40㎝未満 機械併用

5 3,810 19,050
本

植栽機械運搬 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型0.13m3

(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 1 45,300 45,300
往復

計

346,950
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Ⅰ.外構改修工事 02.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 192,400
式

発生材運搬

1 170,200
式

発生材処分

1 327,620
式

計

690,220
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Ⅰ.解体工事 01.解体工事 建物解体工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

上屋解体 木造平屋建て

6.6 8,000 52,800
集積共 ㎡

基礎撤去 ｺﾝｸﾘｰﾄ製束石 260×130 H100

7 1,200 8,400
集積共 か所

砕石撤去 RC-40

0.1 80,000 8,000
集積共 ｍ3

建具撤去 住宅用ｱﾙﾐｻｯｼ(16518) 見込70

1 4,800 4,800
集積共 か所

ｶﾞﾗｽ撤去 型板ｶﾞﾗｽ 厚4.0

1.5 480 720
集積共 ㎡

ｱﾙﾐﾊﾟﾈﾙ撤去 厚3.0

1.5 1,600 2,400
集積共 ㎡

内部造作撤去 内部造作(床合板)

6.6 2,000 13,200
集積共 ㎡

内部造作撤去 木製棚 3640×387.5

3 4,000 12,000
集積共 か所

内部造作撤去 木製棚 1433×387.5

3 2,400 7,200
集積共 か所

計

109,520
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Ⅰ.解体工事 01.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

■再生材

再生材積込

1 19,200
式

再生材運搬

1 24,000
式

再生材処分

1 6,080
式

■廃棄物

廃棄物積込

1 12,000
式

廃棄物運搬

1 32,000
式

廃棄物処分

1 21,760
式

県産業廃棄物税

1 273
式

計

115,313
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生 外部改修

1 52,650
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 31.8 50 1,590
㎡

養生(外壁改修)

138 370 51,060
㎡

計

52,650

整理清掃後片付け 外部改修

1 213,042
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 31.8 190 6,042
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 138 1,500 207,000
㎡

計

213,042

外部足場 手すり先行方式

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 1,248,480
式

外部足場 くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(90日)､基本料､ 867 1,440 1,248,480
運搬費共 ㎡

計

1,248,480

外部足場 材料搬入用ｽﾃｰｼﾞ足場

手すり先行方式 1 164,200
掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 式

材料搬入用 2階用 3.6×3.6ｍ程度

ｽﾃｰｼﾞ足場 掛払い手間､損料(60日以下)､基本料 1 64,700 64,700

(手すり先行方式) ､運搬費共 か所

材料搬入用 3階用 3.6×3.6ｍ程度

ｽﾃｰｼﾞ足場 掛払い手間､損料(60日以下)､基本料 1 99,500 99,500

(手すり先行方式) ､運搬費共 か所

計

164,200
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 494,340
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間､損料(80日)､基本料､ 749 660 494,340
運搬費共 ㎡

計

494,340

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1 371,130
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間､基本料､損料(80日)､ 417 890 371,130
運搬費共 ｍ

計

371,130

墜落制止用器具

1 21,600
式

墜落制止用器具 6ヶ月以下

1 21,600
式

計

21,600
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込

1 160,320
式

再生材積込 金属くず

16.7 9,600 160,320
ｍ3

計

160,320

再生材運搬

1 106,880
式

再生材運搬 金属くず

16.7 6,400 106,880
ｍ3

計

106,880

再生材処分

1 ▲9,600
式

再生材処分 金属くず

2.4 ▲4,000 ▲9,600
ｔ

計

▲9,600

廃棄物積込

1 21,440
式

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.4 14,400 5,760
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.7 22,400 15,680
ｍ3

計

21,440
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Ⅰ.外部改修工事 05.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物運搬

1 16,400
式

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.4 20,000 8,000
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

0.7 12,000 8,400
ｍ3

計

16,400

廃棄物処分

1 123,200
式

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.2 40,000 8,000
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

1.6 72,000 115,200
ｔ

計

123,200

県産業廃棄物税

1 1,638
式

県産業廃棄物税

1.8 910 1,638
ｔ

計

1,638
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修

1 64,442
式

墨出し(内部改修) 個別改修

742 83 61,586
㎡

墨出し(内部改修) 複合改修

20.4 140 2,856
㎡

計

64,442

養生 内部改修

1 301,610
式

養生(内部改修) 複合改修

993 270 268,110
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分

335 100 33,500
㎡

計

301,610

整理清掃後片付け 内部改修

1 1,269,250
式

整理清掃後片付け 複合改修

(内部改修) 993 1,150 1,141,950
㎡

整理清掃後片付け 搬出入路部分

(内部改修) 335 380 127,300
㎡

計

1,269,250

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1 589,550
式

内部仕上足場 脚立足場 階高4.0m以下

掛払い手間､基本料､損料(20日)､ 907 650 589,550
運搬費共 ㎡

計

589,550
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部階段仕上足場 掛払い手間､損料､基本料､運搬費共

1 221,780
式

内部階段仕上足場 掛払い手間､基本料､損料(30日)､

運搬費共 85.3 2,600 221,780
㎡

計

221,780

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り共 1 254,408
式

内部仮設間仕切 B種 軽量鉄骨下地

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り 64.9 3,920 254,408
設置、撤去共 ㎡

計

254,408
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込

1 266,560
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

0.5 22,400 11,200
ｍ3

再生材積込 木材くず

22.9 9,600 219,840
ｍ3

再生材積込 金属くず

3.7 9,600 35,520
ｍ3

計

266,560

再生材運搬

1 178,240
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

0.5 16,000 8,000
ｍ3

再生材運搬 木材くず

22.9 6,400 146,560
ｍ3

再生材運搬 金属くず

3.7 6,400 23,680
ｍ3

計

178,240

再生材処分

1 146,240
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

1.2 1,200 1,440
ｔ

再生材処分 木材くず

12.4 12,000 148,800
ｔ

再生材処分 金属くず

1 ▲4,000 ▲4,000
ｔ

計

146,240
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込

1 199,680
式

廃棄物積込 がれきくず

1.6 22,400 35,840
ｍ3

廃棄物積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.1 48,000 4,800
ｍ3

廃棄物積込 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

7.1 22,400 159,040
ｍ3

計

199,680

廃棄物運搬

1 63,680
式

廃棄物運搬 がれきくず

1.6 6,400 10,240
ｍ3

廃棄物運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.1 80,000 8,000
ｍ3

廃棄物運搬 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

7.1 6,400 45,440
ｍ3

計

63,680

廃棄物処分

1 512,400
式

廃棄物処分 がれきくず

1.1 4,000 4,400
ｔ

廃棄物処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず

0.1 40,000 4,000
ｔ

廃棄物処分 ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず

7 72,000 504,000
ｔ

計

512,400
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

県産業廃棄物税

1 7,462
式

県産業廃棄物税

8.2 910 7,462
ｔ

計

7,462
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Ⅰ.外構改修工事 02.撤去工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 192,400
式

発生材積込 生木

14.8 13,000 192,400
ｍ3

計

192,400

発生材運搬

1 170,200
式

発生材運搬 生木

14.8 11,500 170,200
ｍ3

計

170,200

発生材処分

1 327,620
式

発生材処分 生木（地上）

16 20,100 321,600
ｔ

発生材処分 生木（地下）

0.2 30,100 6,020
ｔ

計

327,620
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Ⅰ.解体工事 01.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

再生材積込

1 19,200
式

再生材積込 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

0.02㎥程度 1 4,800
式

再生材積込 木材くず

1 9,600 9,600
ｍ3

再生材積込 金属くず

0.2 24,000 4,800
ｍ3

計

19,200

再生材運搬

1 24,000
式

再生材運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

0.02㎥程度 1 8,000
式

再生材運搬 木材くず

1 8,000 8,000
ｍ3

再生材運搬 金属くず

0.2 40,000 8,000
ｍ3

計

24,000

再生材処分

1 6,080
式

再生材処分 ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)

0.1 1,200 120
ｔ

再生材処分 木材くず

0.5 12,000 6,000
ｔ

再生材処分 金属くず

0.01t程度 1 ▲40
式

計

6,080
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Ⅰ.解体工事 01.解体工事 発生材処理費

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

廃棄物積込

1 12,000
式

廃棄物積込 がれきくず

0.02㎥程度 1 4,800
式

廃棄物積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物（ﾚﾍﾞﾙ3）

0.3 24,000 7,200
ｍ3

計

12,000

廃棄物運搬

1 32,000
式

廃棄物運搬 がれきくず

0.02㎥程度 1 8,000
式

廃棄物運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物（ﾚﾍﾞﾙ3）

0.3 80,000 24,000
ｍ3

計

32,000

廃棄物処分

1 21,760
式

廃棄物処分 がれきくず

0.04t程度 1 160
式

廃棄物処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物（ﾚﾍﾞﾙ3）

0.3 72,000 21,600
ｔ

計

21,760

県産業廃棄物税

1 273
式

県産業廃棄物税

0.3 910 273
ｔ

計

273
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 904,200
盛替費共 式

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付

設置、撤去、基本料、損料(90日) 1 95,400
、運搬費共 式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 85,000
式

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 3,349,000
式

揚重費 16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ

1 273,000
式

環境安全費 交通誘導員（71人）

1 1,157,300
式

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所

1 60,000
式

計

5,923,900
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 904,200
盛替費共 式

仮囲い 仮囲成形鋼板 H=2.0m

設置､撤去､基本料､損料(90日)､ 137 6,600 904,200
運搬費共 ｍ

計

904,200

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付

設置、撤去、基本料、損料(90日) 1 95,400
、運搬費共 式

仮設通用口扉 鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付

設置、撤去、基本料、損料(90日) 2 47,700 95,400
、運搬費共 か所

計

95,400

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 85,000
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ W=6.0m H=1.8m

設置､撤去､基本料､損料(90日)、 2 42,500 85,000
運搬費共 か所

計

85,000

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共 1 3,349,000
式

仮設鉄板敷 1524×6096×22㎜

設置､撤去､基本料､損料（90日)､ 985 3,400 3,349,000
運搬費共 ㎡

計

3,349,000

揚重費 16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ

1 273,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転 16t吊り ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準 6 45,500 273,000
日

計

273,000
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

環境安全費 交通誘導員（71人）

1 1,157,300
式

交通誘導員

71 16,300 1,157,300
人日

計

1,157,300

室内空気環境測定 6物質測定 事後1か所

1 60,000
式

室内空気環境測定 6物質：1室×1回測定（施工後）

費 吸引方式（ｱｸﾃｨﾌﾞ法） 1 60,000 60,000
分析費・報告書作成料を含む か所

計

60,000


