
工事名称 青山小学校外壁改修工事

工事場所 新潟市西区西有明町　地内

工期 契約日　～令和5年3月31日

    ○本工事は、青山小学校外壁改修工事である。

        工事概要

          主要用途      小学校                                    

          構造・階数    鉄筋コンクリート造  4階建て                     

                        普通特別教室棟

                        昇降口棟・給食室棟

          改修面積      外壁面積  3,267㎡

          工事概要      外壁改修   一式                   

              尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。 

工事設計書

　　第　46　号施　設

新潟市



工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

建築工事        

1   30,298,278   

式

計

30,298,278   

共通費          

  共通仮設費    

1   2,807,745   

式

  現場管理費    

1   4,842,889   

式

  一般管理費等  

(契約保証費を含む) 1   5,491,088   

式

計

13,141,722   

工事価格        

（現場労働者等の法定福利費含む） 1   43,440,000   

式

消費税等相当額  

1   4,344,000   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   47,784,000   

式
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工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

建築工事        

1   30,298,278

式

計

30,298,278

新潟市



建築工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1. 外壁改修工事 

1   27,327,925

式

2. 外構工事     

1   695,411

式

3. 撤去工事     

1   2,274,942

式

計

30,298,278
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建築工事　科目別内訳 4

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1. 直接仮設工事 

1   9,482,480

式

2. 外壁改修工事 

1   15,728,355

式

3. 建具改修工事 

1   2,117,090

式

計

27,327,925

1. 外壁改修工事
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建築工事　科目別内訳 5

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1. 外構工事     

1   695,411

式

計

695,411

2. 外構工事

新潟市



建築工事　科目別内訳 6

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

1. 撤去工事     

1   2,274,942

式

計

2,274,942

3. 撤去工事

新潟市



建築工事　中科目別内訳 7

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

1. 直接仮設工事 

1   9,482,480

式

計

9,482,480

2. 外壁改修工事 

1   15,728,355

式

計

15,728,355

3. 建具改修工事 

1   2,117,090

式

計

2,117,090

1. 外壁改修工事

新潟市



建築工事　中科目別内訳 8

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

1. 外構工事     

1   695,411

式

計

695,411

2. 外構工事

新潟市



建築工事　中科目別内訳 9

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

1. 撤去工事     

1   2,274,942

式

計

2,274,942

3. 撤去工事

新潟市



建築工事　細目別内訳 10

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            外壁改修                        

1   187,590
式

整理清掃後片付け 外壁改修                        

1   755,170
式

外部足場        手すり先行方式                  

掛払い手間、損料、基本料、      1   5,216,400
運搬費共、最上部安全手すり含む  式

外部足場        ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場                      

掛払い手間、損料、基本料、      1   1,004,920
運搬費共                        式

災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎Ⅰ類      

掛払い手間、損料、基本料、      1   2,275,200
運搬費共                        式

墜落制止用器具  

1   43,200
式

計

9,482,480

1. 外壁改修工事 1. 直接仮設工事

新潟市



建築工事　細目別内訳 11

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【外壁仕上】    

水洗い・清掃    水洗い工法                      

3,555   170 604,350
㎡

複層塗材Ｅ      水系 つやあり 上塗2回           

（耐候形1種     ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り               

（ﾌｯ素系））    耐候形1種（ﾌｯ素系）　　　　　   

下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布     

2,649   2,940 7,788,060
㎡

外装薄塗材E     ｺﾝｸﾘｰﾄ面　ﾛｰﾗｰ塗り              

下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布     355   1,890 670,950
㎡

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 177   5,520 977,040
ｍ

ＤＰ塗り        ｺﾝｸﾘｰﾄ面　　　　　　工程B種     

素地ごしらえ(新規面)            176   2,990 526,240
㎡

ＤＰ塗替え      鉄鋼面　　　　　　　工程B種     

下地調整RB種(塗替え面)          192   3,140 602,880
㎡

【外壁補修】    

施工数量調査    外壁改修                        

調査報告書作成共                3,267   310 1,012,770
㎡

ﾋﾟﾝ注入補強     SUSﾋﾟﾝ L=40～60                 

ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入                   971   470 456,370
-                               穴

亀裂補修        Uｶｯﾄ 10×15                     

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填               291   1,720 500,520
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共　厚30～50mm      

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 146   3,990 582,540
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共　ｱﾙｶﾘ付与   か所

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填               

部補修          100角程度　厚30～50mm           36   1,760 63,360
ｱﾙｶﾘ付与                        か所

窓庇補修        ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ塗り               

厚10mm                          176   3,680 647,680
㎡

【取合ｼｰﾘﾝｸﾞ】  

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

15×10                          546   500 273,000
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

20×10                          28.9 750 21,675
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          472   610 287,920
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          1,426   500 713,000
ｍ

1. 外壁改修工事 2. 外壁改修工事

新潟市



建築工事　細目別内訳 12

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計

15,728,355

1. 外壁改修工事 2. 外壁改修工事

新潟市



建築工事　細目別内訳 13

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【建具改修】    

AD1A            建付調整                        

1   21,700 21,700
か所

AD1B            建付調整                        

4   21,700 86,800
か所

AD2             建付調整                        

1   21,700 21,700
か所

AD3             建付調整                        

2   26,000 52,000
か所

AD4             建付調整                        

2   8,630 17,260
か所

AD5             建付調整                        

1   8,630 8,630
か所

AD6             建付調整                        

1   17,300 17,300
か所

AD7             建付調整                        

1   8,630 8,630
か所

AD8             建付調整                        

1   8,630 8,630
か所

AD9             建付調整                        

1   8,630 8,630
か所

AD10            建付調整                        

1   4,350 4,350
か所

AW1A            建付調整                        

10   17,400 174,000
か所

AW1B            建付調整                        

25   17,400 435,000
か所

AW1C            建付調整                        

7   17,400 121,800
か所

AW2             建付調整                        

43   8,700 374,100
か所

AW3             建付調整                        

10   8,700 87,000
か所

AW4             建付調整                        

1   8,700 8,700
か所

AW5             建付調整                        

8   4,350 34,800
か所

AW6             建付調整                        

8   4,350 34,800
か所

1. 外壁改修工事 3. 建具改修工事

新潟市



建築工事　細目別内訳 14

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

AW7             建付調整                        

3   8,700 26,100
か所

AW8             建付調整                        

6   8,700 52,200
か所

AW9             建付調整                        

7   4,350 30,450
か所

AW10            建付調整                        

3   8,700 26,100
か所

AW11            建付調整                        

1   4,350 4,350
か所

AW12            建付調整                        

2   8,700 17,400
か所

AW13            建付調整                        

1   34,800 34,800
か所

AW14            建付調整                        

2   17,400 34,800
か所

AW15            建付調整                        

1   8,700 8,700
か所

AW17            建付調整                        

2   4,350 8,700
か所

AW18            建付調整                        

1   8,700 8,700
か所

AW19            建付調整                        

1   8,700 8,700
か所

ｶﾞﾗｽ清掃        

674   490 330,260
㎡

計

2,117,090

1. 外壁改修工事 3. 建具改修工事
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建築工事　細目別内訳 15

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【ﾎﾟｰﾁ階段部】  

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      木ごて 一般ﾀｲﾙ下地    厚37      

4.3 2,730 11,739
㎡

床ﾀｲﾙ           段鼻         施工手間 -         

(階段用ﾀｲﾙ張り) 100㎜角 下地ﾓﾙﾀﾙ別途            42.6 3,070 130,782
ｍ

【取外・再取付】

屋外時計        Φ500                           

取外・再取付                    1   8,190 8,190
か所

【倉庫設置】    

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫      W3,615×D2,563×H2,114程度      

1   486,000 486,000
棟

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ倉庫      W3,615×D2,563×H2,114程度      

組立費                          1   43,400 43,400
棟

基礎工事        ﾌﾞﾛｯｸ基礎　転倒防止ｱﾝｶｰ固定     

1   15,300
式

計

695,411

2. 外構工事 1. 外構工事

新潟市



建築工事　細目別内訳 16

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【外壁撤去】    

ｶｯﾀｰ入れ        ﾓﾙﾀﾙ面   厚さ20～30㎜           

85.2 810 69,012
ｍ

段鼻階段ﾀｲﾙ張り 150x60 下地ﾓﾙﾀﾙ共　集積共       

撤去            42.6 1,620 69,012
ｍ

ﾀｲﾙ脇ﾓﾙﾀﾙ塗撤去 幅 40mm　厚30mm　集積共         

42.6 2,070 88,182
ｍ

竪樋撤去        硬質塩ﾋﾞ管 VP100　支持金物共    

集積共                          177   2,430 430,110
ｍ

取合ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去  幅 20mm程度　集積共             

584   540 315,360
ｍ

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  幅 15mm程度　集積共             

撤去            472   540 254,880
ｍ

建具廻りｼｰﾘﾝｸﾞ  幅 10mm程度　集積共             

撤去            1,426   540 770,040
ｍ

【物置撤去】    

既存物置撤去    木造平屋建て 16.56m2            

集積共                          1   52,200 52,200
棟

既存物置撤去    木造平屋建て 2.98m2             

集積共                          1   9,390 9,390
棟

【再生材処理】  

再生材積込費    

1   765
式

再生材運搬費    

1   414
式

再生材処分費    

1   ▲1,350
式

【廃棄物処理】  

廃棄物積込費    

1   30,600
式

廃棄物運搬費    

1   11,232
式

廃棄物処分費    

1   171,000
式

廃棄物処理税    

1   4,095
式

3. 撤去工事 1. 撤去工事

新潟市



建築工事　細目別内訳 17

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

計

2,274,942

3. 撤去工事 1. 撤去工事

新潟市



建築工事　別紙明細 18

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            外壁改修                        

1   187,590
式

養生(外壁改修)  

481   390 187,590
㎡

計

187,590

整理清掃後片付け 外壁改修                        

1   755,170
式

整理清掃後片付け

(外壁改修)      481   1,570 755,170
㎡

計

755,170

外部足場        手すり先行方式                  

掛払い手間、損料、基本料、      1   5,216,400
運搬費共、最上部安全手すり含む  式

外部足場        くさび緊結式足場 建枠900 10m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(120日)､基本料､  584   1,610 940,240
運搬費共、最上部安全手すり含む  ㎡

外部足場        くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(120日)､基本料､  2,576   1,660 4,276,160
運搬費共、最上部安全手すり含む  ㎡

計

5,216,400

外部足場        ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場                      

掛払い手間、損料、基本料、      1   1,004,920
運搬費共                        式

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場      くさび式緊結式足場用            

掛払い手間､損料(120日)､基本料､  2,716   370 1,004,920
運搬費共                        ㎡

計

1,004,920

災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎Ⅰ類      

掛払い手間、損料、基本料、      1   2,275,200
運搬費共                        式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

後払い手間,損料(110日),基本料,  3,160   720 2,275,200
運搬費共                        ㎡

計

2,275,200

1. 外壁改修工事 1. 直接仮設工事

新潟市



建築工事　別紙明細 19

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墜落制止用器具  

1   43,200
式

墜落制止用器具  12ヶ月以下                      

1   43,200
式

計

43,200

1. 外壁改修工事 1. 直接仮設工事

新潟市



建築工事　別紙明細 20

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

再生材積込費    

1   765
式

金属類          

0.1 7,650 765
ｍ3

計

765

再生材運搬費    

1   414
式

金属類          

0.1 4,140 414
ｍ3

計

414

再生材処分費    

1   ▲1,350
式

金属類          

0.3 ▲4,500 ▲1,350
ｔ

計

▲1,350

廃棄物積込費    

1   30,600
式

がれき類        

0.3 7,650 2,295
ｍ3

廃ﾌﾟﾗ類         

2.6 7,650 19,890
ｍ3

廃木材類        

1.1 7,650 8,415
ｍ3

計

30,600

3. 撤去工事 1. 撤去工事

新潟市



建築工事　別紙明細 21

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廃棄物運搬費    

1   11,232
式

がれき類        

0.3 4,140 1,242
ｍ3

廃ﾌﾟﾗ類         

2.6 2,700 7,020
ｍ3

廃木材類        

1.1 2,700 2,970
ｍ3

計

11,232

廃棄物処分費    

1   171,000
式

がれき類        

0.4 2,700 1,080
ｔ

廃ﾌﾟﾗ類         

3.5 45,000 157,500
ｔ

廃木材類        

0.6 20,700 12,420
ｔ

計

171,000

廃棄物処理税    

1   4,095
式

廃棄物処理税    

4.5 910 4,095
ｔ

計

4,095

3. 撤去工事 1. 撤去工事

新潟市



共通仮設費（積上分）　明細 22

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲成形鋼板 H=2.0m             

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1   455,295
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=6.0、H=1.8m                   

設置，撤去，運搬，損料，基本料共 1   48,700
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=3.0、H=1.8m                   

設置，撤去，運搬，損料，基本料共 1   36,900
式

仮設鉄板敷      1,524x6,096xt22                 

設置，撤去，運搬，損料，基本料共 1   746,850
式

揚重費          16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ　2日                

1   91,000
式

環境安全費      交通誘導員　10人                

1   171,000
式

計

1,549,745

新潟市



共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 23

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲成形鋼板 H=2.0m             

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1      455,295
式

仮囲い          仮囲成形鋼板 H=2.0m             

設置､撤去､基本料､損料(130日)､   63.5    7,170 455,295
運搬費共                        ｍ

計

455,295

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=6.0、H=1.8m                   

設置，撤去，運搬，損料，基本料共 1      48,700
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=6.0m　H=1.8m                  

設置､撤去､基本料､損料(130日)、  1      48,700 48,700
運搬費共                        か所

計

48,700

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=3.0、H=1.8m                   

設置，撤去，運搬，損料，基本料共 1      36,900
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=3.0、H1.8m                    

設置・撤去、運搬、損料(130日)、 1      36,900 36,900
基本料共                        か所

計

36,900

仮設鉄板敷      1,524x6,096xt22                 

設置，撤去，運搬，損料，基本料共 1      746,850
式

仮設鉄板敷      1524×6096×22㎜                

設置､撤去､基本料､損料（130日)､  195      3,830 746,850
運搬費共                        ㎡

計

746,850

揚重費          16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ　2日                

1      91,000
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            2      45,500 91,000
日

計

91,000

新潟市



共通仮設費（積上分）  共通費別紙明細 24

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

環境安全費      交通誘導員　10人                

1      171,000
式

交通誘導警備員B 

10      17,100 171,000
人

計

171,000

新潟市


