
新潟市

施　設 第　４３　号

工事設計書

工事名称 山潟中学校大規模改造工事

工事場所 新潟市中央区山二ツ　地内

工    期 契約日～令和５年３月３１日

○本工事は、山潟中学校大規模改造工事である。

工事概要

  ・構造・規模  普通教室棟

                鉄筋コンクリート造  ４階建て  改修床面積：1,344㎡       

  ・改修概要    外部改修、内部改修    一式  

    尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。
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工事費内訳 1

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

直接工事費      

直　接　工　事　費

1   140,021,017   
式

計

140,021,017   

共通費          

共通仮設費      

1   10,279,974   
式

現場管理費      

1   10,963,011   
式

一般管理費等    

（契約保証費含む） 1   20,135,998   
式

計

41,378,983   

工事価格        

（現場労働者等の法定福利費含む） 1   181,400,000   
式

消費税等相当額  

1   18,140,000   消費税率 10 ％

式

工事費          

1   199,540,000   
式
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工事種別内訳 2

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

A.普通教室棟改修工事

1   140,021,017
式

計

140,021,017
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A.普通教室棟改修工事　種目別内訳 3

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

Ⅰ.外部改修工事 

1   69,699,799
式

Ⅱ.内部改修工事 

1   70,321,218
式

計

140,021,017
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A.普通教室棟改修工事　科目別内訳 4

Ⅰ.外部改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

01.直接仮設工事 

1   7,429,260
式

02.防水改修工事 

1   10,391,160
式

03.外壁改修工事 

1   10,882,393
式

04.建具改修工事 

1   39,473,304
式

05.その他外部改修工事

1   61,000
式

06.撤去工事     

1   1,462,682
式

計

69,699,799
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A.普通教室棟改修工事　科目別内訳 5

Ⅱ.内部改修工事

名　　　　　　　　　　称 数　　量 単位 金　　　　　額 備　　　考

01.直接仮設工事 

1   2,746,112
式

02.防水工事     

1   9,071
式

03.木工事       

1   2,832,189
式

04.金属工事     

1   3,505,940
式

05.左官工事     

1   1,724,665
式

06.建具工事     

1   13,616,000
式

07.塗装工事     

1   4,891,454
式

08.内装工事     

1   6,106,005
式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事

1   29,574,220
式

10.撤去工事     

1   5,315,562
式

計

70,321,218
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A.普通教室棟改修工事　中科目別内訳 6

Ⅰ.外部改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

01.直接仮設工事 

1   7,429,260

式

計

7,429,260

02.防水改修工事 

1   10,391,160

式

計

10,391,160

03.外壁改修工事 

1   10,882,393

式

計

10,882,393

04.建具改修工事 金属建具工事    

1   35,825,000

式

04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事        

1   3,648,304

式

計

39,473,304

05.その他外部改修工事

1   61,000

式

計

61,000

06.撤去工事     撤去工事        

1   1,062,496

式

06.撤去工事     発生材処理費    

1   400,186

式

計

1,462,682
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A.普通教室棟改修工事　中科目別内訳 7

Ⅱ.内部改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

01.直接仮設工事 

1   2,746,112

式

計

2,746,112

02.防水工事     

1   9,071

式

計

9,071

03.木工事       

1   2,832,189

式

計

2,832,189

04.金属工事     

1   3,505,940

式

計

3,505,940

05.左官工事     

1   1,724,665

式

計

1,724,665

06.建具工事     金属建具工事    

1   3,819,000

式

06.建具工事     木製建具工事    

1   9,797,000

式

計

13,616,000

07.塗装工事     

1   4,891,454

式

計

4,891,454

08.内装工事     

1   6,106,005

式

計

6,106,005

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事        

1   17,025,000

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事

1   1,565,300

式

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ工事

1   1,808,700

式
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A.普通教室棟改修工事　中科目別内訳 8

Ⅱ.内部改修工事

科　目　名　称 中　科　目　名　称 数　量 単位 金　　　　額 備　　　考

09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事  

1   9,175,220

式

計

29,574,220

10.撤去工事     撤去工事        

1   4,950,820

式

10.撤去工事     発生材処理費    

1   364,742

式

計

5,315,562
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A.普通教室棟改修工事　細目別内訳 9

Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            外部改修                        

1   172,290
式

整理清掃後片付け 外部改修                        

1   685,910
式

外部足場        手すり先行方式                  

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1   4,197,670
式

外部足場        材料搬入用ｽﾃｰｼﾞ足場             

手すり先行方式                  1   228,000
掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 式

災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎Ⅰ類      

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1   1,634,610
式

災害防止        小幅ﾈｯﾄ張り　防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ        

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1   489,180
式

墜落制止用器具  

1   21,600
式

計

7,429,260
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A.普通教室棟改修工事　細目別内訳 10

Ⅰ.外部改修工事 02.防水改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■R1            

水洗い・清掃    水洗い工法　平面､立上り         

994   160 159,040
㎡

樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填    20×30                          

伸縮目地撤去部                  636   940 597,840
ｍ

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸ 機械的固定工法　S-M2            

ﾞ防水           高反射率適合塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系     751   8,760 6,578,760
厚1.5mm　平面　非歩行用         ㎡

合成高分子ﾙｰﾌｨﾝｸ 機械的固定工法　S-F2            

ﾞ防水           高反射率適合塩化ﾋﾞﾆｰﾙ樹脂系     107   8,670 927,690
厚1.5mm　立上り面               ㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面            

膜防水          高反射仕上（日射反射率50%以上） 62.4 5,590 348,816
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 立上り          

膜防水          高反射仕上（日射反射率50%以上） 42.1 5,540 233,234
㎡

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 平面                            

3㎜工法                         

硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地

-                               

62.4 1,660 103,584
㎡

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 壁                              

3㎜工法                         

硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地

-                               

42.1 1,660 69,886
㎡

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L=1.5×30×10                   

161   1,530 246,330
ｍ

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L=1.7×40×100                  

163   1,660 270,580
ｍ

改修用ドレン    100φ　縦引き                   

ｼｰﾄ防水用                       8   18,100 144,800
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）     か所

樋雨受けﾌﾞﾛｯｸ   200×350                        

2   10,200 20,400
か所

■R2            

水洗い・清掃    水洗い工法　平面､立上り         

51.6 160 8,256
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面            

膜防水          高反射仕上（日射反射率50%以上） 51.6 5,590 288,444
㎡

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 壁                              

3㎜工法                         

硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地

-                               

51.6 1,660 85,656
㎡
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A.普通教室棟改修工事　細目別内訳 11

Ⅰ.外部改修工事 02.防水改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

改修用ドレン(R3) 100φ　横引き                   

ｳﾚﾀﾝ防水用                      1   23,000 23,000
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）     か所

改修用ドレン(R3) 75φ　横引き                    

ｳﾚﾀﾝ防水用                      1   22,100 22,100
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）     か所

■R3            

水洗い・清掃    水洗い工法　平面､立上り         

9.4 160 1,504
㎡

ウレタンゴム系塗 X-2（密着工法） 平面            

膜防水          高反射仕上（日射反射率50%以上） 9.4 5,590 52,546
㎡

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 壁                              

3㎜工法                         

硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地

-                               

9.4 1,660 15,604
㎡

防水押えｱﾙﾐｱﾝｸﾞﾙ L=1.7×40×100                  

2.5 1,660 4,150
ｍ

改修用ドレン    75φ　横引き                    

ｳﾚﾀﾝ防水用                      1   22,100 22,100
ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）     か所

■補修          

施工数量調査    防水改修                        

調査報告書作成共                1,055   29 30,595
㎡

亀裂補修        Uｶｯﾄ 10×15                     

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填               31.3 1,650 51,645
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ浮き部補修  t=30                            

ﾋﾟﾝ注入補強工法                 188   450 84,600
SUSﾋﾟﾝφ4L=40～60　屋上9本/㎡   本

計

10,391,160
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A.普通教室棟改修工事　細目別内訳 12

Ⅰ.外部改修工事 03.外壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■G1            

水洗い・清掃    水洗い工法　外壁､軒裏､地覆      

2,086   160 333,760
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回           

形１種（フッ素系 下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布     

））            ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り               

耐候形１種（フッ素系）          

2,086   2,830 5,903,380
㎡

■G2            

水洗い・清掃    水洗い工法　外壁､軒裏､地覆      

88.5 160 14,160
㎡

複層塗材Ｅ（耐候 水系 つやあり 上塗2回           

形１種（フッ素系 下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布     

））            ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り               

耐候形１種（フッ素系）          

88.5 2,830 250,455
㎡

■G3            

水洗い・清掃    水洗い工法　外壁､軒裏､地覆      

95.8 160 15,328
㎡

外装薄塗材E     ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状　ﾛｰﾗｰ塗り      

下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布     95.8 1,640 157,112
㎡

■G4            

水洗い・清掃    水洗い工法　外壁､軒裏､地覆      

145   160 23,200
㎡

外装薄塗材E     ｺﾝｸﾘｰﾄ面　砂壁状　ﾛｰﾗｰ塗り      

下地調整ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄ系ﾌｨﾗｰ塗布     64.6 1,640 105,944
㎡

DP塗替え        庇 ﾓﾙﾀﾙ面　　　  工程B種        

下地調整RB種                    79.9 2,000 159,800
㎡

樹脂入ﾓﾙﾀﾙ薄塗り 庇先端                          

3㎜工法                         22.6 1,660 37,516
硬質骨材（けい砂）入り　塗装下地 ㎡

■G5            

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径100                           

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 116   5,410 627,560
ｍ

硬質ﾎﾟﾘ塩化     径75                            

ﾋﾞﾆﾙ管とい(ｶﾗｰ) 5.6 4,030 22,568
ｍ

■その他        
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A.普通教室棟改修工事　細目別内訳 13

Ⅰ.外部改修工事 03.外壁改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ系(PU-2)          

25×10                          732   670 490,440
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

15×10                          649   580 376,420
ｍ

■補修          

施工数量調査    外壁改修                        

調査報告書作成共                2,415   290 700,350
㎡

亀裂補修        Uｶｯﾄ 10×15                     

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填               167   1,650 275,550
ｍ

亀裂補修        自動式低圧ｴﾎﾟｷｼ樹脂注入工法     

(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有部)  外壁 ひび割れ0.2mm～            65.5 4,100 268,550
ひび割れ部清掃（ﾎｺﾘ、錆等除去） ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 水洗い・清掃     

100～200mm程度） 鉄筋露出廻りはつり              167   4,760 794,920
ｱﾙｶﾘ付与＋鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共   か所

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 水洗い・清掃     

100～200mm程度） 鉄筋露出廻りはつり、湿潤共      66   4,930 325,380
(ｱｽﾍﾞｽﾄ部)      ｱﾙｶﾘ付与＋鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共   か所

計

10,882,393
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A.普通教室棟改修工事　細目別内訳 14

Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 金属建具工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■新設          

AD-1 新設       1800x1800                       

引分け戸        ｶﾊﾞｰ工法                        1   420,000 420,000
既存建具撤去,内部ｼｰﾘﾝｸﾞ共       か所

AW-1 新設       3670x1900                       

引違い窓        ｶﾊﾞｰ工法                        12   605,000 7,260,000
既存建具撤去,内部ｼｰﾘﾝｸﾞ共       か所

AW-1 新設       3670x1900                       

引違い窓        ｶﾊﾞｰ工法                        12   697,000 8,364,000
既存建具撤去,内部ｼｰﾘﾝｸﾞ共       か所

AW-2 新設       3670x1200                       

引違い窓        ｶﾊﾞｰ工法                        16   414,000 6,624,000
既存建具撤去,内部ｼｰﾘﾝｸﾞ共       か所

FAW-2 新設      3670x1200                       

引違い窓        ｶﾊﾞｰ工法                        16   654,000 10,464,000
既存建具撤去,内部ｼｰﾘﾝｸﾞ共       か所

AW-3 新設       3140x1100                       

引違い窓        ｶﾊﾞｰ工法                        4   383,000 1,532,000
既存建具撤去,内部ｼｰﾘﾝｸﾞ共       か所

AW-4 新設       3140x800                        

引違い窓        ｶﾊﾞｰ工法                        1   356,000 356,000
既存建具撤去,内部ｼｰﾘﾝｸﾞ共       か所

AW-5 新設       1800x900                        

引違い窓        ｶﾊﾞｰ工法                        1   205,000 205,000
既存建具撤去,内部ｼｰﾘﾝｸﾞ共       か所

AW-8 新設       1000x1000                       

引違い窓        ｶﾊﾞｰ工法                        4   150,000 600,000
既存建具撤去,内部ｼｰﾘﾝｸﾞ共       か所

計

35,825,000
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Ⅰ.外部改修工事 04.建具改修工事 ｶﾞﾗｽ工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

透明強化ｶﾞﾗｽ    厚4.0㎜ 平面2.0㎡以下           

ｼｰﾘﾝｸﾞ・清掃共                  69.1 7,840 541,744
㎡

型板強化ガラス  学校向け　厚さ4mm               

平面　特寸2.0㎡以下             4   7,560 30,240
ｼｰﾘﾝｸﾞ 　清掃共                 ㎡

網入磨き板ｶﾞﾗｽ  厚さ6.8 特寸 2.18㎡以下 ひ し   

ｼｰﾘﾝｸﾞ         清掃共           88   10,600 932,800
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        TP4+A6+TP5                      

ｼｰﾘﾝｸﾞ　　清掃共                104   14,900 1,549,600
㎡

複層ｶﾞﾗｽ        TF4+A6+TP5                      

ｼｰﾘﾝｸﾞ　　清掃共                46.4 12,800 593,920
㎡

計

3,648,304
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Ⅰ.外部改修工事 05.その他外部改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ      21N/mm2 SL15㎝ 粗骨材25㎜       

(資材単価)      新潟   地区01                   0.1 13,400 1,340
ｍ3

構造体強度補正  補正値 6N/mm2                   

1   70
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        

1   14,600
式

型枠            普通合板型枠                    

0.3㎡                           1   27,300
式

型枠運搬費      4ｔ車  30㎞程度 往復            

0.3 300 90
㎡

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ　0.3㎡      

仕上げ          1   17,600
式

計

61,000
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■屋上防水改修  

【R1】縦型ﾙｰﾌﾄﾞﾚ φ100 鋳鉄製                    

ｰﾝ目皿撤去      集積共                          8   2,000 16,000
か所

【R1】伸縮目地撤 20×30 ｱｽﾌｧﾙﾄｺﾝﾊﾟｳﾝﾄﾞ           

去              集積共                          636   320 203,520
ｍ

【R1】ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤 H=1500　支柱･取付金物共         

去              集積共                          160   640 102,400
ｍ

【R1】ｺﾝｸﾘｰﾄ階段 W=1100　H=500(2段)              

撤去            集積共                          1   36,000 36,000
か所

【R1】ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤 500×995×50                    

去              集積共                          2   880 1,760
か所

【R1】樋雨受けﾌﾞ 200×350                        

ﾛｯｸ撤去         集積共                          2   1,760 3,520
か所

【R2】横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚ φ100 鋳鉄製                    

ｰﾝ目皿撤去      集積共                          1   3,200 3,200
か所

【R2】横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚ φ75 鋳鉄製                     

ｰﾝ目皿撤去      集積共                          1   2,800 2,800
か所

【R3】横型ﾙｰﾌﾄﾞﾚ φ75 鋳鉄製                     

ｰﾝ目皿撤去      集積共                          1   2,800 2,800
か所

■外壁改修      

【G4】ｶｯﾀｰ入れ  庇先端　ﾓﾙﾀﾙ面                  

266   800 212,800
ｍ

【G4】ﾓﾙﾀﾙ撤去  庇先端　t=30                    

22.6 1,200 27,120
㎡

【G5】硬質塩ﾋﾞﾊﾟ VP100（ｽﾃﾝﾚｽ製支持金物共）      

ｲﾌﾟ撤去         集積共                          116   720 83,520
ｍ

【G5】硬質塩ﾋﾞﾊﾟ VP75（ｽﾃﾝﾚｽ製支持金物共）       

ｲﾌﾟ撤去         集積共                          5.6 640 3,584
ｍ

【G6】ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 打継部 25ｘ10                   

集積共                          732   280 204,960
ｍ

■建具改修      

ｶﾞﾗｽ撤去        P3                              

集積共                          242   480 116,160
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        F3                              

集積共                          51.5 480 24,720
㎡

ｶﾞﾗｽ撤去        線入りｶﾞﾗｽ t=6.8                

集積共                          18   560 10,080
㎡
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■その他外部改修

ｶｯﾀｰ入れ        犬走りｺﾝｸﾘｰﾄ面                  

t=30+150                        1.2 960 1,152
ｍ

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去      

0.1 64,000 6,400
ｍ3

計

1,062,496
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 発生材処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■再生材        

再生材積込      

1   8,320
式

再生材運搬      

1   9,520
式

再生材処分      

1   ▲9,920
式

■廃棄物        

廃棄物積込      

1   136,960
式

廃棄物運搬      

1   154,320
式

廃棄物処分      

1   96,800
式

県産業廃棄物税  

1   4,186
式

計

400,186
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          内部改修                        

1   188,160
式

養生            内部改修                        

1   362,880
式

整理清掃後片付け 内部改修                        

1   1,545,600
式

内部仕上足場    脚立足場　階高4.0m以下          

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1   93,600
式

内部階段仕上足場 掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 

1   382,200
式

内部仮設間仕切  B種 軽量鉄骨下地                

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り           1   173,672
鋼製片開き扉(W0.9×H2.0)共      式

計

2,746,112
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Ⅱ.内部改修工事 02.防水工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｼｰﾘﾝｸﾞ          一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)        

10×10                          19.3 470 9,071
ｍ

計

9,071
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Ⅱ.内部改修工事 03.木工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■幅木          

木製巾木        H=100                           

材工共                          451   2,400 1,082,400
ｍ

■壁            

壁合板張り      ｿﾌﾄﾍﾞﾆﾔ　下地張り 厚さ5.5㎜     

材工共                          270   5,200 1,404,000
㎡

壁合板張り      ﾗﾜﾝ1類  見え掛かり 厚さ5.5㎜    

目透かし張り                    91.1 3,390 308,829
材工共                          ㎡

■その他        

木製建具枠      150×25                         

材工共                          6.6 5,600 36,960
ｍ

計

2,832,189
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Ⅱ.内部改修工事 04.金属工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■床            

Ｕｽﾃﾝﾚｰﾙ        引違い W=100                    

1.7 8,960 15,232
ｍ

Ｕｽﾃﾝﾚｰﾙ        片引 W=50                       

39.4 6,430 253,342
ｍ

■壁            

軽量鉄骨壁下地   65形 下地張りあり @450         

350   1,800 630,000
㎡

軽量鉄骨壁下地   90形 下地張りあり @450         

51.3 2,120 108,756
㎡

軽量鉄骨壁       90形 扉等三方補強              

開口部補強      1800×2400㎜程度                1   12,600 12,600
か所

ｽﾃﾝﾚｽ貼り       t=1.0                           

4.1 25,500 104,550
㎡

掲示板ｱﾙﾐ押縁   20*5                            

408   1,900 775,200
ｍ

■天井          

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) ふところ1.5ｍ未満    

下地張りなし @225               1,041   1,260 1,311,660
吊りﾎﾞﾙﾄ､野縁受け､ｲﾝｻｰﾄ別途     ㎡

引張試験費      上向き M10～12 1階当たり3本 2階 

既存ｲﾝｻｰﾄ用                     1   118,000
基本料金・報告書共              式

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150× 600㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途               34   1,190 40,460
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  150× 1250㎜程度    

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途               33   1,960 64,680
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  200φ程度           

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途               9   860 7,740
か所

軽量鉄骨天井    19形(屋内)  450× 450㎜程度     

開口部補強      ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み共                 6   1,910 11,460
か所

天井点検口      一般ﾀｲﾌﾟ ｱﾙﾐ製 内外枠共額縁     

450角                           6   8,710 52,260
か所

計

3,505,940
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Ⅱ.内部改修工事 05.左官工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■床            

ｾﾙﾌﾚﾍﾞﾘﾝｸﾞ      ｾﾒﾝﾄ系 厚10㎜                   

506   1,890 956,340
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて ﾋﾞﾆﾙ系床材下地 厚28      

12.1 2,480 30,008
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り      ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ下地 厚35           

3.5 2,410 8,435
㎡

■補修          

壁ﾓﾙﾀﾙ塗り      金ごて                          

内壁                    厚20    10.6 3,970 42,082
㎡

壁面補修        雨具掛け撤去跡                  

ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 100x100程度   220   2,210 486,200
か所

施工数量調査    内部改修                        

調査報告書作成共                1,344   150 201,600
㎡

計

1,724,665
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 金属建具工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

FSD-1           800×1800                       

常時閉鎖式防火戸 ｶﾊﾞｰ工法                        1   395,000 395,000
(特定防火設備)  か所

FSS-1           3200×2400                      

常開式防火戸    ｼｬｯﾀｰ部:避難時停止装置座板取付  4   856,000 3,424,000
(特定防火設備)  か所

計

3,819,000
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Ⅱ.内部改修工事 06.建具工事 木製建具工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

WD-1            1785×2390                      

引違戸・引違窓  1   315,000 315,000
か所

WD-2            3670×2390                      

片引戸・引違窓  22   431,000 9,482,000
か所

計

9,797,000
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Ⅱ.内部改修工事 07.塗装工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

【新規面】      

ＥＰ－Ｇ塗り    木部　　　  　　 工程A種        

素地A種(新規面)                 90.6 1,380 125,028
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    木部           工程A種          

(糸幅300㎜以下) 素地A種(新規面)　細幅           586   470 275,420
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

素地B種（新規面）               10.6 1,330 14,098
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    鉄鋼面　　　　 　工程A種        

錆止工程A種 現場2回目           4.2 1,580 6,636
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    鉄鋼面　　　　 　工程A種        

(糸幅300㎜以下) 錆止工程A種 現場2回目　細幅     211   630 132,930
ｍ

【塗替え面】    

ＥＰ－Ｇ塗り    木面 　          工程B種        

下地調整RB種(塗替え面)          162   850 137,700
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    木部           工程B種          

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面) 細幅     950   310 294,500
ｍ

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(一般)  

下地調整RB種(塗替え面)          1,081   1,140 1,232,340
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面           工程B種(見上)  

下地調整RB種(塗替え面)          29.1 1,280 37,248
㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    ﾓﾙﾀﾙ面 　　　　工程B種          

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)　細幅    368   460 169,280
ｍ

鉄鋼面          鉄鋼面           工程B種(一般)  

ＥＰ－Ｇ塗り    下地調整RB種(塗替え面)          61.3 1,420 87,046
錆止工程C種 現場2回塗り         ㎡

ＥＰ－Ｇ塗り    鉄鋼面           工程B種(一般)  

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)          218   570 124,260
錆止工程C種 現場2回塗り　細幅   ｍ

ＵＣ塗り        木部           工程B種 1液形    

(糸幅300㎜以下) 下地調整RB種(塗替え面)　細幅    20.9 720 15,048
ｍ

【その他】      

表面塗装        ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ樹脂3回塗                

732   1,660 1,215,120
㎡

床ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研ぎ出 ３回掛け（#30・#50・#80程度）   

し              732   1,400 1,024,800
㎡

計

4,891,454



新潟市

A.普通教室棟改修工事　細目別内訳 28

Ⅱ.内部改修工事 08.内装工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■床            

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ    なら         厚さ15             

3.5 11,900 41,650
㎡

ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄ       ﾏｰﾌﾞﾙ 厚さ2.0                   

織布積層ﾋﾞﾆﾙ床ｼｰﾄFS 一般床      535   2,570 1,374,950
熱溶接工法                      ㎡

■幅木          

ﾋﾞﾆﾙ幅木        高さ100 L=3400                  

1   19,500
式

■壁            

壁              厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 下地張り      474   1,110 526,140
張り(GB-R)      -             -                 ㎡

壁　ｼｰｼﾞﾝｸﾞ     厚12.5   不燃                   

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   鋼製､木､ﾎﾞｰﾄﾞ下地 突付け        8.1 1,250 10,125
張り(GB-S)      -             -                 ㎡

掲示用ｸﾛｽ貼り   特殊発泡ﾋﾞﾆ-ﾙ                   

素地B種  ｼｰﾗｰ共                 270   3,720 1,004,400
㎡

■天井          

天井　化粧      厚 9.5   準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ         

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ   突付け                          433   1,400 606,200
張り(GB-D)      ㎡

天井　ﾛｯｸｳｰﾙ    ﾌﾗｯﾄ内部用 厚 9    不燃         

化粧吸音板張り  軽鉄直張      -                 608   2,300 1,398,400
(DR)            ㎡

天井廻縁        塩化ﾋﾞﾆﾙ製                      

940   1,080 1,015,200
ｍ

梁型塩ﾋﾞｺｰﾅｰ    15×15                          

171   640 109,440
ｍ

計

6,106,005
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 家具工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

K-01            生徒用ﾛｯｶｰ                      

L5260×D470×H1700              11   1,060,000 11,660,000
か所

K-02            掃除具入れ                      

L600×D470×H1900               15   177,000 2,655,000
か所

K-03            木製棚                          

L9050×D500×H2520              1   2,710,000 2,710,000
か所

計

17,025,000
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 ｶｰﾃﾝ・ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｶｰﾃﾝ(C-1)       3670×1900                      

11   47,900 526,900
か所

ｶｰﾃﾝ(C-2)       3670×1900                      

ﾒｯｼｭ加工                        11   62,200 684,200
か所

遮光ｶｰﾃﾝ(C-3)   3670×1900                      

2   55,700 111,400
か所

遮光ｶｰﾃﾝ(C-4)   3670×1300                      

2   44,700 89,400
か所

ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ         ｼﾝｸﾞﾙ                           

L=3700                          26   5,900 153,400
か所

計

1,565,300
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 黒板・ﾎﾜｲﾄﾎﾞｰﾄﾞ工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｽﾁ-ﾙ黒板        3600×1200                      

平面ｱﾙﾐ枠       ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 8ヶ所                1   99,700 99,700
ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ 2ヶ所                 か所

ｽﾁ-ﾙ黒板        4500×1200                      

平面ｱﾙﾐ枠       ﾉﾝﾀｯﾁﾊﾝｶﾞｰ 8ヶ所                11   135,000 1,485,000
ﾁｮｰｸﾎﾞｯｸｽ 2ヶ所                 か所

掲示板          4500×900                       

2   112,000 224,000
か所

計

1,808,700
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Ⅱ.内部改修工事 09.ﾕﾆｯﾄ及びその他工事 その他ﾕﾆｯﾄ工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

室名札          突出型 塩化ﾋﾞﾆ-ﾙ板 受金具ｽﾃﾝﾚｽ  

11   3,240 35,640
か所

室名札          面付型 塩化ﾋﾞﾆ-ﾙ板 受金具ｽﾃﾝﾚｽ  

1   4,080 4,080
か所

階段階数表示板  面付型 塩化ﾋﾞﾆ-ﾙ板 受金具ｽﾃﾝﾚｽ  

3   12,600 37,800
か所

ﾒﾗﾐﾝﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ    t=19　D=185                     

ｶｳﾝﾀｰ           7.4 16,500 122,100
ｍ

階段手摺        ｱﾙﾐ+半硬質塩ﾋﾞ製φ40            

ﾌﾞﾗｹｯﾄ金物(ｱﾙﾐ製）共            54.6 22,400 1,223,040
ｍ

階段手摺        集成材　φ45                    

手摺直受ﾌﾞﾗｹｯﾄ共                4   28,000 112,000
ｍ

階段滑り止め    ｽﾃﾝﾚｽﾉﾝｽﾘｯﾌﾟ ﾀｲﾔﾚｽ 幅50         

162   4,880 790,560
ｍ

ｽﾃﾝﾚｽ流し       

2   987,000 1,974,000
か所

ｽﾁｰﾙ雨具掛け    L=3600　Sｶﾝﾌｯｸ共                

あと施工ｱﾝｶｰ共                  22   210,000 4,620,000
か所

窓ｱﾙﾐ手摺       30x70                           

8   32,000 256,000
か所

計

9,175,220
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■床            

ｶｯﾀｰ入れ        床　ﾓﾙﾀﾙ面                      

25.3 800 20,240
ｍ

合成樹脂塗床撤去 集積共                          

448   2,240 1,003,520
㎡

床ﾓﾙﾀﾙ塗り撤去  t=30程度　集積共                

7.8 1,600 12,480
㎡

ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ撤去 t=15　集積共                    

2.1 2,240 4,704
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾋﾞﾆﾙ床 t=2　集積共                     

ﾀｲﾙ撤去         56.6 2,240 126,784
㎡

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有ﾋﾞﾆﾙ床 t=2　集積共                     

ｼｰﾄ撤去         3   2,240 6,720
㎡

Uｽﾃﾝﾚｰﾙ沓摺撤去 W=120　集積共                   

40.7 400 16,280
ｍ

真鍮製目地棒撤去 集積共                          

82.3 320 26,336
ｍ

真鍮製階段ﾉﾝｽﾘｯﾌ 集積共                          

ﾟ撤去           162   400 64,800
ｍ

■幅木          

木製幅木撤去    集積共                          

27.6 160 4,416
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ幅木撤去    集積共                          

3.1 240 744
ｍ

■壁            

ｶｯﾀｰ入れ        壁　ﾓﾙﾀﾙ面                      

231   800 184,800
ｍ

ﾓﾙﾀﾙ撤去        集積共                          

9.3 1,120 10,416
㎡

CB撤去          集積共                          

ﾓﾙﾀﾙ共          8.7 4,000 34,800
㎡

木組間仕切下地壁 集積共                          

撤去            40.1 1,120 44,912
㎡

木胴縁撤去      集積共                          

200   960 192,000
㎡

掲示ｸﾛｽ撤去     集積共                          

142   400 56,800
㎡
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

ｱﾙﾐ押縁撤去     集積共                          

243   500 121,500
ｍ

ﾗﾜﾝ合板撤去     集積共                          

161   480 77,280
㎡

■天井          

軽量鉄骨天井下地 野縁のみ　集積共                

撤去            942   1,360 1,281,120
㎡

化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ撤 集積共                          

去              942   1,120 1,055,040
㎡

廻り縁撤去      塩ビ製　集積共                  

728   160 116,480
ｍ

■建具          

FSD-1撤去       800x1800　集積共                

1   960 960
か所

WD-1撤去        1785x2390　集積共               

1   2,080 2,080
か所

WD-2撤去        3670x2390　集積共               

22   4,240 93,280
か所

■ガラス        

P-3撤去         集積共                          

65.6 480 31,488
㎡

■家具          

K-01撤去        ｽﾁｰﾙﾛｯｶｰ　2000×1352×400       

集積共                          24   1,600 38,400
か所

K-02撤去        ｽﾁｰﾙﾛｯｶｰ　2100×1250×400       

集積共                          9   1,440 12,960
か所

K-03撤去        ｽﾁｰﾙ掃除具入れ　400×1790×400  

集積共                          8   480 3,840
か所

K-04撤去        ｽﾁｰﾙ掃除具入れ　550×1790×400  

集積共                          3   560 1,680
か所

K-05撤去        木製棚　9050×2520×500         

集積共                          1   16,000 16,000
か所

■その他        

J-01撤去        人研流し　3700×520×700        

集積共                          2   1,920 3,840
か所
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 撤去工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

J-02撤去        人研観察台　3700×180×115      

集積共                          16   7,200 115,200
か所

ｽﾁｰﾙ黒板撤去    3600×1200                      

集積共                          12   3,440 41,280
か所

ｽﾁｰﾙ黒板撤去    1800×900                       

集積共                          11   2,400 26,400
か所

ｽﾁｰﾙ掲示板撤去  6500×900                       

集積共                          2   8,000 16,000
か所

ｶｰﾃﾝ撤去        3670×1900　ﾚｰﾙ共               

集積共                          22   1,200 26,400
か所

暗幕撤去        3670×1900　ﾚｰﾙ共               

集積共                          2   1,600 3,200
か所

暗幕撤去        3670×1300　ﾚｰﾙ共               

集積共                          2   1,280 2,560
か所

ｱﾙﾐｽｸﾘｰﾝﾎﾞｯｸｽ撤 2000×150×150                  

去              集積共                          12   1,440 17,280
か所

ｽﾁｰﾙ雨具掛撤去  3700×750                       

集積共                          22   880 19,360
か所

人研流しﾀｲﾙ撤去 集積共                          

5.8 2,400 13,920
㎡

室名札撤去      集積共                          

12   160 1,920
か所

階段階数表示板撤 集積共                          

去              3   200 600
か所

計

4,950,820
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

■再生材        

再生材積込      

1   71,360
式

再生材運搬      

1   82,800
式

再生材処分      

1   ▲95,680
式

■廃棄物        

廃棄物積込      

1   62,080
式

廃棄物運搬      

1   69,520
式

廃棄物処分      

1   167,200
式

県産業廃棄物税  

1   7,462
式

計

364,742
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Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

養生            外部改修                        

1   172,290
式

養生            露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     

(屋上防水改修)  989   50 49,450
㎡

養生(外壁改修)  

332   370 122,840
㎡

計

172,290

整理清掃後片付け 外部改修                        

1   685,910
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)     

(屋上防水改修)  989   190 187,910
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修)      332   1,500 498,000
㎡

計

685,910

外部足場        手すり先行方式                  

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1   4,197,670
式

外部足場        くさび緊結式足場 建枠900 20m未満

(手すり先行方式) 掛払い手間､損料(110日)､基本料､  2,662   1,570 4,179,340
運搬費共                        ㎡

足場壁つなぎ穿孔 霧吹きによる湿潤化              

湿潤処置        611   30 18,330
か所

計

4,197,670

外部足場        材料搬入用ｽﾃｰｼﾞ足場             

手すり先行方式                  1   228,000
掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 式

材料搬入用      3,4階用                         

ｽﾃｰｼﾞ足場       掛払い手間､損料(60日以下)､基本料 1   228,000
(手すり先行方式) ､運搬費共                       式

計

228,000



新潟市

A.普通教室棟改修工事　別紙明細 38

Ⅰ.外部改修工事 01.直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

災害防止        ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り　防炎Ⅰ類      

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1   1,634,610
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類                        

掛払い手間､損料(100日)､基本料､  2,369   690 1,634,610
運搬費共                        ㎡

計

1,634,610

災害防止        小幅ﾈｯﾄ張り　防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ        

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 1   489,180
式

小幅ﾈｯﾄ張り     防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ                     

掛払い手間､基本料､損料(100日)､  526   930 489,180
運搬費共                        ｍ

計

489,180

墜落制止用器具  

1   21,600
式

墜落制止用器具  6ヶ月以下                       

1   21,600
式

計

21,600
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Ⅰ.外部改修工事 05.その他外部改修工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

構造体強度補正  補正値 6N/mm2                   

1   70
式

温度補正        21N/mm2 SL15㎝ 補正値 6N/mm2    

(普通ｺﾝｸﾘｰﾄ)    新潟   地区01                   0.1 700 70
ｍ3

計

70

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  人力打設                        

1   14,600
式

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間  設備基礎  人力打設              

0.1m3        　　　S15～S18     1   14,600 14,600
日

計

14,600

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ　0.3㎡      

仕上げ          1   17,600
式

床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し  金ごて 直均し仕上げ　0.3㎡      

仕上げ          1   17,600
式

計

17,600
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 発生材処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

再生材積込      

1   8,320
式

再生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)                

0.7 6,400 4,480
ｍ3

再生材積込      金属くず                        

0.8 4,800 3,840
ｍ3

計

8,320

再生材運搬      

1   9,520
式

再生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)                

0.7 7,200 5,040
ｍ3

再生材運搬      金属くず                        

0.8 5,600 4,480
ｍ3

計

9,520

再生材処分      

1   ▲9,920
式

再生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)                

0.2 800 160
ｔ

再生材処分      金属くず                        

1.8 ▲5,600 ▲10,080
ｔ

計

▲9,920

廃棄物積込      

1   136,960
式

廃棄物積込      がれきくず                      

0.6 6,400 3,840
ｍ3

廃棄物積込      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず                   

1.2 4,800 5,760
ｍ3

廃棄物積込      ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず            

19.9 6,400 127,360
ｍ3

計

136,960
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Ⅰ.外部改修工事 06.撤去工事 発生材処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廃棄物運搬      

1   154,320
式

廃棄物運搬      がれきくず                      

0.6 7,200 4,320
ｍ3

廃棄物運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず                   

1.2 5,600 6,720
ｍ3

廃棄物運搬      ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず            

19.9 7,200 143,280
ｍ3

計

154,320

廃棄物処分      

1   96,800
式

廃棄物処分      がれきくず                      

1.1 20,000 22,000
ｔ

廃棄物処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず                   

0.6 28,000 16,800
ｔ

廃棄物処分      ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず            

2.9 20,000 58,000
ｔ

計

96,800

県産業廃棄物税  

1   4,186
式

県産業廃棄物税  

4.6 910 4,186
ｔ

計

4,186
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

墨出し          内部改修                        

1   188,160
式

墨出し(内部改修) 複合改修                        

1,344   140 188,160
㎡

計

188,160

養生            内部改修                        

1   362,880
式

養生(内部改修)  複合改修                        

1,344   270 362,880
㎡

計

362,880

整理清掃後片付け 内部改修                        

1   1,545,600
式

整理清掃後片付け 複合改修                        

(内部改修)      1,344   1,150 1,545,600
㎡

計

1,545,600

内部仕上足場    脚立足場　階高4.0m以下          

掛払い手間､基本料､損料､運搬費共 1   93,600
式

内部仕上足場    脚立足場　階高4.0m以下          

掛払い手間､基本料､損料(20日)､   144   650 93,600
運搬費共                        ㎡

計

93,600

内部階段仕上足場 掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 

1   382,200
式

内部階段仕上足場 掛払い手間､基本料､損料(30日)､   

運搬費共                        147   2,600 382,200
㎡

計

382,200
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Ⅱ.内部改修工事 01.直接仮設工事

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

内部仮設間仕切  B種 軽量鉄骨下地                

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り           1   173,672
鋼製片開き扉(W0.9×H2.0)共      式

内部仮設間仕切  B種 軽量鉄骨下地                

せっこうﾎﾞｰﾄﾞ片面張り           16.6 3,920 65,072
設置、撤去共                    ㎡

仮設通用口扉    鋼製片開き W0.9×H2.0m 鍵付     

設置、撤去、基本料、損料(30日)  3   36,200 108,600
、運搬費共                      か所

計

173,672
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

再生材積込      

1   71,360
式

再生材積込      ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)                

1.7 6,400 10,880
ｍ3

再生材積込      木材くず                        

11.6 4,800 55,680
ｍ3

再生材積込      金属くず                        

1   4,800 4,800
ｍ3

計

71,360

再生材運搬      

1   82,800
式

再生材運搬      ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)                

1.7 7,200 12,240
ｍ3

再生材運搬      木材くず                        

11.6 5,600 64,960
ｍ3

再生材運搬      金属くず                        

1   5,600 5,600
ｍ3

計

82,800

再生材処分      

1   ▲95,680
式

再生材処分      ｺﾝｸﾘｰﾄくず(無筋)                

4.1 800 3,280
ｔ

再生材処分      木材くず                        

5.1 12,000 61,200
ｔ

再生材処分      金属くず                        

28.6 ▲5,600 ▲160,160
ｔ

計

▲95,680
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

廃棄物積込      

1   62,080
式

廃棄物積込      がれきくず                      

1.6 6,400 10,240
ｍ3

廃棄物積込      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず                   

0.4 4,800 1,920
ｍ3

廃棄物積込      ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず            

7.3 6,400 46,720
ｍ3

廃棄物積込      ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物(ﾚﾍﾞﾙ3)             

0.2 16,000 3,200
ｍ3

計

62,080

廃棄物運搬      

1   69,520
式

廃棄物運搬      がれきくず                      

1.6 7,200 11,520
ｍ3

廃棄物運搬      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず                   

0.4 5,600 2,240
ｍ3

廃棄物運搬      ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず            

7.3 7,200 52,560
ｍ3

廃棄物運搬      ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物(ﾚﾍﾞﾙ3)             

0.2 16,000 3,200
ｍ3

計

69,520

廃棄物処分      

1   167,200
式

廃棄物処分      がれきくず                      

3.2 20,000 64,000
ｔ

廃棄物処分      廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸくず                   

0.1 28,000 2,800
ｔ

廃棄物処分      ｶﾞﾗｽ・陶器・繊維くず            

4.7 20,000 94,000
ｔ

廃棄物処分      ｱｽﾍﾞｽﾄ混合物(ﾚﾍﾞﾙ3)             

0.2 32,000 6,400
ｔ

計

167,200
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Ⅱ.内部改修工事 10.撤去工事 発生材処理費

名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

県産業廃棄物税  

1   7,462
式

県産業廃棄物税  

8.2 910 7,462
ｔ

計

7,462
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲成形鋼板 H=2.0m             

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1   1,328,580
盛替費共                        式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=6.0m　H=1.8m                  

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1   44,300
式

仮設鉄板敷      1524×6096×22㎜                

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1   3,247,600
式

揚重費          16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ                     

1   318,500
式

環境安全費      交通誘導員                      

1   1,124,700
式

室内空気環境測定  6物質測定 事後1か所            

1   60,000
式

防球ﾈｯﾄ取外し・ 

再取付          1   116,000 116,000
か所

計

6,239,680
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

仮囲い          仮囲成形鋼板 H=2.0m             

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1      1,328,580
盛替費共                        式

仮囲い          仮囲成形鋼板 H=2.0m             

設置､撤去､基本料､損料(105日)､   198      6,710 1,328,580
運搬費共                        ｍ

計

1,328,580

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=6.0m　H=1.8m                  

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1      44,300
式

ｸﾛｽｹﾞｰﾄ         W=6.0m　H=1.8m                  

設置､撤去､基本料､損料(105日)、  1      44,300 44,300
運搬費共                        か所

計

44,300

仮設鉄板敷      1524×6096×22㎜                

設置､撤去､基本料､損料､運搬費共  1      3,247,600
式

仮設鉄板敷      1524×6096×22㎜                

設置､撤去､基本料､損料（105日)､  920      3,530 3,247,600
運搬費共                        ㎡

計

3,247,600

揚重費          16tﾗﾌﾀｰｸﾚｰﾝ                     

1      318,500
式

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ運転  16t吊り      ｵﾍﾟﾚｰﾀ付き 賃料    

(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型) 標準                            7      45,500 318,500
日

計

318,500

環境安全費      交通誘導員                      

1      1,124,700
式

交通誘導員      

69      16,300 1,124,700
人日

計

1,124,700
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名　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 単  価 金　　　　額 備　　　考

室内空気環境測定  6物質測定 事後1か所            

1      60,000
式

室内空気環境測定  6物質：1室×1回測定            

費              吸引方式：1室1回測定（ｱｸﾃｨﾌﾞ法） 1      60,000 60,000
測定，分析費・報告書作成料を含む か所

計

60,000


