

建保	第 1 1 7 号

## 工事設計書

工事名称 月潟農村環境改善センター受電設備低圧化改修工事

工事場所 新潟市南区西萱場地内

工事工期 契約日 ～ 令和 5 年 8 月 3 1 日まで

本工事は、月潟農村環境改善センター受電設備低圧化改修工事である。

工事概要

1. 引込設備 一式

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式	3,365,891	
計			3,365,891	
共通費				
共通仮設費	1	式	225,494	
現場管理費	1	式	1,511,296	
一般管理費等	1	式	847,319	
計			2,584,109	
工事価格 (現場労働者等の法定福利費含む)	1	式	5,950,000	
消費税等相当額	1	式	595,000	消費税率 10 %
工事費	1	式	6,545,000	



新潟市

新潟市

新潟市

電気設備工事		構内配電線路		電力引込み		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
■撤去						
高压引込用負荷 開閉器(PAS) 撤去	耐重塩じん仕様 LA内蔵 方向性 SUS製 200A 再使用しない	1	台	16,900	16,900	
腕金撤去	1800mm アームタイ、碍子、アームタイレスバンド共 再使用しない	3	個	2,390	7,170	
腕金撤去	1200mm アームタイレスバンド共 再使用しない	1	個	1,540	1,540	
腕金撤去	900mm アームタイレスバンド共 再使用しない	1	個	1,150	1,150	
タクト 撤去	L900 再使用しない	4	本	1,150	4,600	
自在バンド 撤去	170～260φ用 再使用しない	5	個	1,150	5,750	
自在バンド 撤去	250φ用 再使用しない	9	個	1,150	10,350	
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	12	m	320	3,840	
厚鋼電線管 撤去	(G28) 再使用しない	14	m	620	8,680	
ポリエチレン管 (PE)撤去	(PE28) 再使用しない	2	m	610	1,220	
ポリエチレン管 (PE)撤去	(PE70) 再使用しない	6	m	1,570	9,420	
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	5	m	83	415	
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	10	m	120	1,200	
600V CVケーブル 撤去	5.5mm2- 2C 管内 再使用しない	5	m	120	600	
6kV CVケーブル 撤去	38mm2-3C 管内 再使用しない	10	m	400	4,000	
6kV CVケーブル 撤去	38mm2-3C 露出 再使用しない	2	m	320	640	
端末処理 6kV CV 撤去	38mm2 屋外耐塩	1	か所	2,420	2,420	
墜落制止用器具費	6ヶ月以下	1	式		14,400	
計					94,295	

新潟市



