
新潟市

建保 第１２１号

工事設計書

工事名称 新潟市水族館日本海大水槽・ドルフィンスタジアム屋根
改修工事

工事場所 新潟市中央区西船見町 地内

工期 契約日から令和６年３月８日

○本工事は、新潟市水族館日本海大水槽・ドルフィンスタジアム屋根改修工事である。  

工事概要                                                                

  ■構造・規模

本館（日本海大水槽）：鉄筋コンクリート造  2階建て    
床面積 6,319.72 ㎡

ドルフィンスタジアム：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造  平屋建て 
床面積 2,877.38 ㎡ 

  ■改修概要

本館（日本海大水槽）：大水槽上部バックヤード改修  一式

ドルフィンスタジアム：屋根改修  一式                                      

尚、詳細については本設計図書並びに係員の指示による。                        



新潟市

工事費内訳 1

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

直接工事費

建築工事

1 46,144,496

式

機械設備工事

1 4,561,980

式

計

50,706,476

共通費

共通仮設費

1 3,382,114

式

現場管理費

1 9,683,103

式

一般管理費等

（契約保証費を含む） 1 8,778,307

式

計

21,843,524

工事価格

（現場労働者等の法定福利費含む） 1 72,550,000

式

消費税等相当額

1 7,255,000 消費税率 10 ％

式

工事費

1 79,805,000

式
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建築工事 種目別内訳 2

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

日本海大水槽改修工事

1 24,994,969

式

ドルフィンスタジアム屋根改修工事

1 21,149,527

式

計

46,144,496
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機械設備工事 種目別内訳 3

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

日本海大水槽改修機械設備工事

1 4,222,200

式

ドルフィンスタジアム屋根改修機械

設備工事 1 339,780

式

計

4,561,980
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建築工事 科目別内訳 4

日本海大水槽改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．直接仮設工事

1 5,289,560

式

２．内部改修工事

1 19,138,532

式

３．撤去工事

1 566,877

式

計

24,994,969
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建築工事 科目別内訳 5

ドルフィンスタジアム屋根改修工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．直接仮設工事

1 3,767,567

式

２．屋根改修工事

1 12,034,126

式

３．外壁改修工事

1 992,791

式

４．電気設備改修工事

1 324,810

式

５．撤去工事

1 4,030,233

式

計

21,149,527
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機械設備工事 科目別内訳 6

日本海大水槽改修機械設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．ろ過循環設備

1 4,222,200

式

計

4,222,200
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機械設備工事 科目別内訳 7

ドルフィンスタジアム屋根改修機械設備工事

名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．機械設備改修工事

1 339,780

式

計

339,780
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建築工事 中科目別内訳 8

日本海大水槽改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．直接仮設工事

1 5,289,560

式

計

5,289,560

２．内部改修工事

1 19,138,532

式

計

19,138,532

３．撤去工事 撤去

1 481,994

式

３．撤去工事 発生材処理

1 84,883

式

計

566,877
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建築工事 中科目別内訳 9

ドルフィンスタジアム屋根改修工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．直接仮設工事

1 3,767,567

式

計

3,767,567

２．屋根改修工事 外部改修

1 6,875,297

式

２．屋根改修工事 内部改修

1 5,158,829

式

計

12,034,126

３．外壁改修工事

1 992,791

式

計

992,791

４．電気設備改修工事 電灯設備

1 279,240

式

４．電気設備改修工事 拡声設備

1 27,030

式

４．電気設備改修工事 火災報知設備

1 18,540

式

計

324,810

５．撤去工事 撤去

1 3,603,188

式

５．撤去工事 発生材処理

1 427,045

式

計

4,030,233
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機械設備工事 中科目別内訳 10

日本海大水槽改修機械設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．ろ過循環設備

1 4,222,200

式

計

4,222,200



新潟市

機械設備工事 中科目別内訳 11

ドルフィンスタジアム屋根改修機械設備工事

科 目 名 称 中 科 目 名 称 数 量 単位 金 額 備 考

１．機械設備改修工事

1 339,780

式

計

339,780
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建築工事 細目別内訳 12

日本海大水槽改修工事 １．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修

1 1,018
式

養生 内部改修

1 46,030
式

整理清掃後片付け 内部改修

1 144,916
式

内部足場 吊足場(仮設足場その1)

1 2,273,040
式

内部足場 吊足場(仮設足場その2)

1 1,473,840
式

災害防止

1 272,700
式

仮設照明

1 410,400
式

内部仮設間仕切 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ(黒色)

(大水槽ｱｸﾘﾙ面) 養生ﾃｰﾌﾟ留め 1 294,336
式

内部仮設間仕切 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ(黒色)

(ﾏﾘﾝﾄﾝﾈﾙ開口部) 養生ﾃｰﾌﾟ留め

ｺﾝﾊﾟﾈ板･桟木(番線結束)

建地(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ、敷板)

通用口扉(合板ﾌﾗｯｼｭ扉ｸﾛｽ張り) 1 373,280
式

計

5,289,560
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建築工事 細目別内訳 13

日本海大水槽改修工事 ２．内部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（鉄骨工事）

一般形鋼 [-75×40×5×7

SS400 0.2 132,000 26,400
ｔ

一般形鋼 [-100×50×5×7.5

SS400 0.2 127,000 25,400
ｔ

一般形鋼 [-125×65×6×8

SS400 0.6 127,000 76,200
ｔ

一般形鋼 L-50×50×6

SS400 0.2 127,000 25,400
ｔ

一般形鋼 L-90×90×7

SS400 13kg 1 1,690
式

一般形鋼 L-125×75×7

SS400 8kg 1 1,200
式

鋼板 PL-4.5

SS400 0.1 192,000 19,200
ｔ

鋼板 PL-6

SS400 6kg 1 1,140
式

鋼板 PL-9

SS400 13kg 1 2,470
式

鋼管 φ42.7×3.5

STK400 0.1 201,000 20,100
ｔ

ｽｸﾗｯﾌﾟ控除 H2 (1.34-1.27)*0.7

0.1 ▲33,300 ▲3,330
ｔ

工場加工組立 工場溶接13.76m共

1.2 1,080,000 1,296,000
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ 工場⇔メッキ工場運搬共

1.2 135,000 162,000
ｔ

鉄骨運搬 6t車

1.2 63,000 75,600
ｔ

鉄骨建方 場内小運搬、現場打合せ、諸経費含

む 1.2 471,000 565,200
ｔ

溶融亜鉛ﾒｯｷ F8T M20×50

高力ﾎﾞﾙﾄ 高耐食表面処理共 25 1,620 40,500
本

中ﾎﾞﾙﾄ M12×35

高耐食表面処理共 270 60 16,200
本

中ﾎﾞﾙﾄ M12×40

高耐食表面処理共 23 70 1,610
本

溶融亜鉛ﾒｯｷ 一次・二次締めﾚﾝﾁﾘｰｽ含む

高力ﾎﾞﾙﾄ締付 24 2,620 62,880
本
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建築工事 細目別内訳 14

日本海大水槽改修工事 ２．内部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

中ﾎﾞﾙﾄ締付 M12 施工手間

282 220 62,040
本

あと施工ｱﾝｶｰ CW-C

接着系 下向き M16 L=210 14 9,720 136,080
ﾎﾞﾙﾄ:高耐食表面処理 か所

既存CW-B(床面) H通

固定金物新設 L-130×130×9 L=240

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ(高耐食表面処

理)

:M20×1本

あと施工ｱﾝｶｰ(高耐食表面処理)

:M16×2本

2 41,100 82,200
か所

既存CW-B(床面) E～G通

固定金物新設 L-130×130×9 L=240

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ(高耐食表面処

理)

:M20×2本

あと施工ｱﾝｶｰ(高耐食表面処理)

:M16×2本

6 41,100 246,600
か所

既存CW-B(床面) D通

固定金物新設 L-125×75×7 L=930

溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ(高耐食表面処

理)

:M20×2本

あと施工ｱﾝｶｰ(高耐食表面処理)

:M16×4本

1 51,600 51,600
か所

既存CW-B H900 L=840

手摺(F-E間) 手摺:32A(φ42.7×3.5)

一部新設 支柱:L-50×50×6 1本

溶融亜鉛ﾒｯｷ

ﾎﾞﾙﾄ:高耐食表面処理 1 61,100 61,100
材工共(0.01t) か所

既存CW-B [-75×40×5×7

手摺横桟 溶融亜鉛ﾒｯｷ 64.6 30,900 1,996,140

新設 材工共(0.50t) ｍ

照明取付用鋼板 PL-6 300×300

新設 溶融亜鉛ﾒｯｷ 45 18,000 810,000
穴あけ加工共(φ14×4,φ18×2） か所

CW-A1,A2 XG-21

ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ新設 溶融亜鉛ﾒｯｷ 1.6 33,000 52,800
材工共 ㎡

（鉄筋探査）

あと施工ｱﾝｶｰ CW-B:20か所、CW-C:14か所

打設部鉄筋探査 下向き 34 5,580 189,720
か所

(梁断面補修)

補修:A-1 9通 梁側面

鉄筋爆裂を伴う W1100×H180

浮き断面補修 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布
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日本海大水槽改修工事 ２．内部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

ｶｯﾀｰ入、はつり、ｹﾚﾝ清掃共

施工数量調査共

1 245,000 245,000
か所

補修:A-1 G通 梁上+梁側面

鉄筋爆裂を伴う W900×D900

浮き断面補修 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

ｶｯﾀｰ入、はつり、ｹﾚﾝ清掃共

施工数量調査共

1 1,110,000 1,110,000
か所

補修:A-1 E通 梁側面

鉄筋爆裂を伴う W600×H180

浮き断面補修 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

ｶｯﾀｰ入、はつり、ｹﾚﾝ清掃共

施工数量調査共

1 238,000 238,000
か所

補修:A-1 F通 梁上面

欠損を含む浮き W600×D400

断面補修 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

ｶｯﾀｰ入、はつり、ｹﾚﾝ清掃共

施工数量調査共

1 301,000 301,000
か所

補修:A-1 F通 梁上面

欠損を含む浮き W600×D450

断面補修 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

ｶｯﾀｰ入、はつり、ｹﾚﾝ清掃共

施工数量調査共

1 368,000 368,000
か所

補修:A-1 F通 梁上面

欠損を含む浮き W600×D300

断面補修 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

ｶｯﾀｰ入、はつり、ｹﾚﾝ清掃共

施工数量調査共

1 270,000 270,000
か所

補修:A-1 E通 梁側面

欠損を含む浮き W1800×H180

断面補修 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

ｶｯﾀｰ入、はつり、ｹﾚﾝ清掃共

施工数量調査共

1 254,000 254,000
か所
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建築工事 細目別内訳 16

日本海大水槽改修工事 ２．内部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補修:A-1 9通 梁上面

欠損のみ断面補修 W600×H180

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

ｶｯﾀｰ入、はつり、ｹﾚﾝ清掃共

施工数量調査共

1 238,000 238,000
か所

補修:A-1 H通 梁上面

欠損のみ断面補修 D80×L1000

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

ｶｯﾀｰ入、はつり、ｹﾚﾝ清掃共

施工数量調査共

1 236,000 236,000
か所

補修:A-2 CASE-Ⅰ 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布

ｱﾝｶｰ跡断面補修 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

残置ｱﾝｶｰ撤去又は先端ｶｯﾄ、

はつり、ｹﾚﾝ清掃共 82 4,550 373,100
施工数量調査共 か所

補修:A-2 CASE-Ⅱ 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ系表面含浸材塗布

ｱﾝｶｰ跡断面補修 亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾍﾟｰｽﾄ塗布

亜硝酸ﾘﾁｳﾑ含有ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ埋込

ｹﾚﾝ清掃共

施工数量調査共 17 14,700 249,900
か所

補修:B H通 梁側面

ひび割れ補修 簡易形亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入工法 1.1 545,000 599,500
施工数量調査共 ㎡

補修:B H通 梁上面

ひび割れ補修 簡易型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入工法 3 244,000 732,000
施工数量調査共 ㎡

補修:B 9通 50×130

ひび割れ補修 簡易型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入工法 1.9 450,000 855,000
施工数量調査共 ㎡

補修:B E～G通 100×130

ひび割れ補修 簡易型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入工法 2.2 444,000 976,800
施工数量調査共 ㎡

補修:B 各梁ｺｰﾅｰ斜部

ひび割れ補修 簡易型亜硝酸ﾘﾁｳﾑ内部圧入工法 0.6 1,080,000 648,000
施工数量調査共 ㎡

補修:C 8通

表面保護材塗布 水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系防食防水材 7.5 17,500 131,250
糸巾=135 ｍ

補修:C 8通

表面保護材塗布 水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系防食防水材 18.1 36,400 658,840
糸巾=565 ｍ

補修:C 9通

表面保護材塗布 水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系防食防水材 15.8 65,400 1,033,320
W590×H250 糸巾=1020 ｍ

補修:C E通

表面保護材塗布 水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系防食防水材 3.6 67,700 243,720
W595×H130 糸巾=1055 ｍ

補修:C F通

表面保護材塗布 水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系防食防水材 3.6 68,700 247,320
W610×H130 糸巾=1070 ｍ
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日本海大水槽改修工事 ２．内部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

補修:C G通

表面保護材塗布 水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系防食防水材 3.6 67,300 242,280
W590×H130 糸巾=1050 ｍ

補修:C H通

表面保護材塗布 水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系防食防水材 4.3 90,200 387,860
W690×H460 糸巾=1100 ｍ

補修:C 9通

表面保護材塗布 水性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ系防食防水材 0.6 151,000 90,600
ｺｰﾅｰ斜部 ㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ（MS-2）

40×10 45.7 1,920 87,744
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 変成ｼﾘｺｰﾝ（MS-2）

30×30 30.1 2,870 86,387
ｍ

(塗装)

耐候性塗料塗り（ 新規鉄骨面(CW-A1,A2,C,照明取付用

ＤＰ） 鋼板) 71.1 3,170 225,387
下地調整RA種 上塗り１級 ㎡

常温亜鉛ﾒｯｷ 既存鉄骨面(CW-B:手摺下端+100より

下部) 33.1 10,800 357,480
ｹﾚﾝ含む ㎡

耐候性塗料塗り（ 既存鉄骨面(CW-B:手摺下端+100より

ＤＰ）（改修） 下部) 33.1 3,210 106,251
下地調整RB種 上塗り１級 ㎡

（その他）

CW-A1,A2,B,C t25

床FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 長方形順目ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟﾀｲﾌﾟ 24.7 30,200 745,940
専用取付金物･ﾎﾞﾙﾄﾅｯﾄ共 ㎡

CW-A1,A2,B,C 高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾈｯﾄ細目@10×10

床FRPｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ面 結束ﾊﾞﾝﾄﾞ留め@100内外 24.7 8,960 221,312

滑り止め用ﾈｯﾄ ㎡

CW-B φ42.7

既存手摺部 鉄鋼面 工程C種 33.5 110 3,685

ｹﾚﾝ掛け ｍ

CW-B,C φ42.7

手摺ｶﾊﾞｰ 耐候性･耐衝撃性硬質樹脂、 49.4 9,020 445,588
半硬質樹脂製 抗菌仕様 ｍ

RCｽﾗﾌﾞ撤去部補修 ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて t20

目荒し共 3.6 6,980 25,128
㎡

計

19,138,532
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日本海大水槽改修工事 ３．撤去工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

既存CW-A1 W900×L2425×H735

撤去 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-21

鉄骨下地:[-100×50×5×7.5

L-50×50×6

1 27,200 27,200
か所

既存CW-A2 W900×L2425×H735

撤去 ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ XG-21

下地鉄骨:[-100×50×5×7.5

L-50×50×6

1 27,200 27,200
か所

既存CW-B XG-21

床ｴｷｽﾊﾟﾝﾄﾞﾒﾀﾙ 14.8 1,280 18,944

撤去 ㎡

既存CW-B H通

固定金物撤去 L-125×75×7 L=240

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ 1-M16

HTB 1-M20

2 7,140 14,280
か所

既存CW-B E～G通

固定金物撤去 L-125×75×7 L=240

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ 2-M16

HTB 2-M20

6 12,200 73,200
か所

既存CW-B D通

固定金物撤去 L-90×90×7 L=930

ｹﾐｶﾙｱﾝｶｰ 4-M16

HTB 2-M20

1 23,200 23,200
か所

既存CW-B H900 L=840

手摺(D-E間) 手摺:32A(φ42.7×3.5) 1 16,500 16,500

一部撤去 支柱:L-50×50×6(1本) か所

既存CW-B [-75×40×5×7 2段

手摺横桟 照明取付用鋼板共 32.3 1,700 54,910

撤去 ｍ

RCｽﾗﾌﾞ ｺﾝｸﾘｰﾄ面 厚さ20～30㎜

ｶｯﾀｰ入れ 25.6 850 21,760
ｍ

RCｽﾗﾌﾞ 鉄筋切断共 ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾚｰｶ 集積共

ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 1.6 128,000 204,800
ｍ3

計

481,994
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日本海大水槽改修工事 ３．撤去工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 28,976
式

発生材運搬

1 23,781
式

発生材処分

1 31,540
式

県産業廃棄物税

1 586
式

計

84,883
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 １．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生

1 89,494
式

整理清掃後片付け

1 385,778
式

外部足場 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 849,075
式

安全手すり 手すり先行方式

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 4,770
式

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 344,310
式

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 106,720
式

内部足場 手すり先行方式

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 1,965,820
式

墜落制止用器具

1 21,600
式

計

3,767,567



新潟市

建築工事 細目別内訳 21

ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ２．屋根改修工事 外部改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌﾟｰﾙ屋

根】

施工数量調査 屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ面

(防水改修) 643 310 199,330
㎡

水洗い（改修） 水洗い工法

643 170 109,310
㎡

継ぎ目処理 ｼﾞｮｲﾝﾄﾃｰﾌﾟW50

R-04 ｶﾞﾗｽ発泡骨材充填 211 4,930 1,040,230
80×30程度 ｍ

防水下地補修 下地調整 平面

R-01,02,06 樹脂ﾓﾙﾀﾙ 薄塗り 482 1,580 761,560
㎡

防水下地補修 下地調整 平面

R-05 樹脂ﾓﾙﾀﾙ 厚3 161 1,580 254,380
㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 446 4,740 2,114,040

R-01 PCaｽﾗﾌﾞ ｼｰﾙ材共 ㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 26.3 4,740 124,662

R-02 PCaｽﾗﾌﾞ ｼｰﾙ材共 ㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 161 4,740 763,140

R-05 ALCﾊﾟﾈﾙ ｼｰﾙ材共 ㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 10 4,050 40,500

R-06 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｼｰﾙ材共 ㎡

改修用ドレン 125φ 縦引き

R-03 差込式 シート防水用

ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）

150×150×200

2 21,300 42,600
か所

塩ﾋﾞ被覆鋼板水切 H50

R-01,05 端部ｼｰﾄ防水 熱溶着共 121 3,230 390,830
ｍ

ｱﾙﾐ押え水切り ｼｰﾄ防水立上り H50

R-06 22.2 2,130 47,286
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

30×10 22.2 1,050 23,310
ｍ

■補修

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填 32.2 1,720 55,384
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 42 3,430 144,060
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 か所

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

部補修 100角程度 厚30～50mm 64 1,200 76,800
か所

【倉庫・階段室屋

根】
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ２．屋根改修工事 外部改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

施工数量調査 屋根ｺﾝｸﾘｰﾄ面

(防水改修) 23 310 7,130
㎡

水洗い（改修） 水洗い工法

57 170 9,690
㎡

防水下地補修 下地調整 平面

R-08 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ補修 薄塗り 23 1,580 36,340
㎡

合成高分子系 S-M2 機械固定工法

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 34 5,380 182,920

R-07 - ｼｰﾙ材共 ㎡

合成高分子系 S-F2 接着工法 立上り

ﾙｰﾌｨﾝｸﾞｼｰﾄ防水 塩化ﾋﾞﾆﾙ樹脂 表面塗装なし 23 4,050 93,150

R-08 ｺﾝｸﾘｰﾄ ｼｰﾙ材共 ㎡

改修用ドレン 100φ 横引き

R-09 ねじ込み式 シート防水用

ﾄﾞﾚﾝｷｬｯﾌﾟ共（ｱﾙﾐﾀﾞｲｷｬｽﾄ製）

円錐形190φ×H170

4 26,100 104,400
か所

ｱﾙﾐ笠木取外し W250 既製品

R-09 53.7 1,700 91,290
ｍ

ｱﾙﾐ笠木再取付 W250 既製品

R-09 53.7 2,210 118,677
ｍ

■補修

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填 6.9 1,720 11,868
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 7 3,430 24,010
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 か所

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

部補修 100角程度 厚30～50mm 7 1,200 8,400
か所

計

6,875,297
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ２．屋根改修工事 内部改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌﾟｰﾙ・

治療ﾌﾟｰﾙ】】

ｺﾝｸﾘｰﾄはく落防止 W400

塗料塗り 57.6 24,500 1,411,200
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 144 490 70,560
ｍ

防水形 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

複層塗材 RE 透湿系 つやあり 上塗2回 289 4,510 1,303,390
下地調整費別途 ㎡

下地調整費 ｺﾝｸﾘｰﾄ面 屋内

2液性ｴﾎﾟｷｼ樹脂系浸透ｼｰﾗｰ 289 850 245,650
㎡

下地調整 ｺﾝｸﾘｰﾄ面

改修仕様 RB種(塗替え面) 289 270 78,030
㎡

【観覧席・観覧通

路】

保護ﾈｯﾄ取外し ﾜｲﾔｰ共

23.7 3,910 92,667
㎡

保護ﾈｯﾄ再取付 ﾜｲﾔｰ共

23.7 5,030 119,211
㎡

軽量鉄骨天井下地 19形(屋内) 1.5ｍ以上3.0ｍ未満

下地張りあり @360 ｲﾝｻｰﾄ別途 75.8 2,220 168,276
㎡

天井落下軽減補強 ﾊﾝｶﾞｰﾋﾞｽ止め・野縁組

ｸﾘｯﾌﾟ留め 101 6,970 703,970
LGS下地組別途 ㎡

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 850× 300㎜

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 4 3,740 14,960
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) 850× 600㎜

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 2 4,680 9,360
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) φ150

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 22 880 19,360
か所

軽量鉄骨天井 19形(屋内) φ100以下

開口部補強 ﾎﾞｰﾄﾞ等切込み別途 4 1,790 7,160
か所

天井廻縁 塩化ﾋﾞﾆﾙ製

47.5 1,130 53,675
ｍ

ＮＡＤ塗り ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板面

改修仕様 工程B種 101 1,570 158,570
下地調整RA種(新規面) ㎡

天井 けい酸 ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6

ｶﾙｼｳﾑ板張り 継目処理 101 3,850 388,850
GB-S 厚12.5 下地張り共 ㎡

■補修（全体）

施工数量調査 天井ｺﾝｸﾘｰﾄ面

(内部改修) 440 310 136,400
㎡
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ２．屋根改修工事 内部改修

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

亀裂補修 Uｶｯﾄ 10×15

可とう性ｴﾎﾟｷｼ充填 44 1,720 75,680
ｍ

露出鉄筋補修（L= 樹脂ﾓﾙﾀﾙ充填共 厚30～50mm

100～200mm程度） 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 22 3,430 75,460
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め共 か所

ﾓﾙﾀﾙ・ｺﾝｸﾘｰﾄ欠損 ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ充填

部補修 100角程度 厚30～50mm 22 1,200 26,400
か所

計

5,158,829
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ３．外壁改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

外壁ALC 改修面積 6.7m2

厚150 開口補強、ｻｯｼ受け

ｱﾝｸﾞﾙ、取付金物・ｱﾝｸﾞﾙ

耐火目地材共

1 765,000
式

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

20×10 10.8 730 7,884
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

15×10 1.1 600 660
ｍ

ｼｰﾘﾝｸﾞ 一般部 変成ｼﾘｺｰﾝ系(MS-2)

10×10 4.9 490 2,401
ｍ

基礎天端ﾓﾙﾀﾙ塗り 金ごて 糸幅150

1.8 3,100 5,580
ｍ

建具周囲防水 外部建具

ﾓﾙﾀﾙ充填 3.6 1,150 4,140
ｍ

AG-1 1100×700

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ ｱﾙﾐ水切り、開口率50％程度 1 181,000 181,000
ﾀﾞｸﾄ受けｱﾝｸﾞﾙ か所

複層塗材 E ALCﾊﾟﾈﾙ面 ゆず肌状 ﾛｰﾗｰ塗り

ｱｸﾘﾙ系 水系 つやあり 上塗2回 6.6 2,110 13,926
下地調整費(C-1)共 ㎡

■補修

露出鉄筋補修 断面修復材充填共 厚50mm程度

300×200程度 水洗い・清掃、鉄筋露出廻りはつり 1 12,200 12,200
鉄筋ｹﾚﾝ及び錆止め及びｱﾙｶﾘ付与共 か所

計

992,791
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ４．電気設備改修工事 電灯設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

（電灯分岐）

天井切込 換気扇・ｽﾋﾟ-ｶ-・ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

22 860 18,920
か所

〇取外し再取付

LED照明器具 150φ・防雨型

取外し再取付 22 9,880 217,360
個

（非常照明）

天井切込 換気扇・ｽﾋﾟ-ｶ-・ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ

4 860 3,440
か所

〇取外し再取付

非常用照明器具 埋込形

取外し再取付 4 9,880 39,520
個

計

279,240
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ４．電気設備改修工事 拡声設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

落下防止ﾜｲﾔｰ ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ用

(材料費) 1 2,160
式

〇取外し再取付

ｽﾋﾟｰｶ ﾎｰﾝｽﾋﾟｰｶ

取外し再取付 3 7,390 22,170
個

ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ 丸型 ﾉｽﾞﾙ

取外し再取付 3 900 2,700
個

計

27,030
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ４．電気設備改修工事 火災報知設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

〇取外し再取付

ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 定温式 1種 耐酸

取外し再取付 3 6,180 18,540
個

計

18,540
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ５．撤去工事 撤去

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

【ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌﾟｰﾙ屋

根】

加硫ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水 ｔ1.2

撤去 643 2,970 1,909,710
㎡

端部ｱﾙﾐ押え水切 70×35

撤去 121 1,170 141,570
ｍ

ｱﾙﾐ押え水切撤去 ｼｰﾄ防水立上り H50

22.2 810 17,982
ｍ

継ぎ目撤去 ﾓﾙﾀﾙ充填80×30程度

D13持出筋切断@1000 211 4,230 892,530
PL-45×3.2 L150 ｍ

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝｽﾄﾚｰﾅｰ撤 φ125

去 2 630 1,260
か所

【倉庫・階段室屋

根】

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水撤去 立上 密着

23 3,330 76,590
㎡

ﾙｰﾌﾄﾞﾚﾝｽﾄﾚｰﾅｰ撤 φ100

去 4 630 2,520
か所

【ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞﾌﾟｰﾙ内

部】

天井下地撤去 LGS19

75.8 1,170 88,686
㎡

天井仕上げ材撤去 2枚張り

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 GB-S t12.5下張り、ｹｲｶﾙ板 ｔ6 101 2,520 254,520
㎡

天井ﾋﾙ石撤去 ｔ5 ｺﾝｸﾘｰﾄ下地

ｱｽﾍﾞｽﾄ非含有 57.6 2,070 119,232
㎡

【外壁】

ALC撤去 ｔ150

ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 受け金物、鉄筋含む 6.7 12,200 81,740
㎡

ｼｰﾘﾝｸﾞ撤去 集積共

23.4 620 14,508
ｍ

ｱﾙﾐｶﾞﾗﾘ撤去 1100×700

1 2,340 2,340
か所

計

3,603,188
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ５．撤去工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 36,630
式

発生材運搬

1 17,820
式

発生材処分

1 364,860
式

県産業廃棄物税

1 7,735
式

計

427,045



新潟市

機械設備工事 細目別内訳 31

日本海大水槽改修機械設備工事 １．ろ過循環設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

○STEP-1

撤去

T-4 ばっき槽 500W×(800+1200)D×(1000+1000)H

取外し 3 23,300 69,900
基

FL-8 FRP水槽 1500φ×1200H

取外し 1 23,300 23,300
基

ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ取付

1 13,100 13,100
か所

配管撤去 樹脂管類 50A

屋内 7 1,120 7,840
ｍ

配管撤去 樹脂管類 65A

屋内 5 1,420 7,100
ｍ

配管撤去 樹脂管類 75A

屋内 91 1,660 151,060
ｍ

配管撤去 樹脂管類 100A

屋内 4 2,140 8,560
ｍ

配管撤去 樹脂管類 125A

屋内 10 2,630 26,300
ｍ

配管撤去 樹脂管類 150A

屋内 1 3,110 3,110
ｍ

配管端部処理 樹脂管類 50A 保温無

1 4,550 4,550
か所

配管端部処理 樹脂管類 75A 保温無

3 5,940 17,820
か所

○STEP-2

仮設配管

T-4 ばっき槽 500W×(800+1200)D×(1000+1000)H

再取付 3 69,800 209,400
基

FL-8 FRP水槽 1500φ×1200H

再取付 1 69,800 69,800
基

ろ過・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 50A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 8 6,390 51,120

改修 ｍ

ろ過・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 65A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 18 8,050 144,900

改修 ｍ

ろ過・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 75A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 157 9,930 1,559,010

改修 ｍ

ろ過・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 100A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 9 13,200 118,800

改修 ｍ

ろ過・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 125A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 12 16,200 194,400

改修 ｍ
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日本海大水槽改修機械設備工事 １．ろ過循環設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

配管延長接続 65A 保温無

(樹脂管類) 1 4,900 4,900
か所

配管延長接続 75A 保温無

(樹脂管類) 13 5,940 77,220
か所

配管延長接続 100A 保温無

(樹脂管類) 1 6,290 6,290
か所

配管延長接続 125A 保温無

(樹脂管類) 5 7,690 38,450
か所

配管延長接続 150A 保温無

(樹脂管類) 1 8,040 8,040
か所

配管分岐接続 100A 保温無

(樹脂管類) 4 6,290 25,160
か所

○STEP-2

仮設管撤去

T-4 ばっき槽 500W×(800+1200)D×(1000+1000)H

取外し 3 23,300 69,900
基

FL-8 FRP水槽 1500φ×1200H

取外し 1 23,300 23,300
基

配管撤去 樹脂管類 50A

屋内 7 1,120 7,840
ｍ

配管撤去 樹脂管類 65A

屋内 18 1,420 25,560
ｍ

配管撤去 樹脂管類 75A

屋内 130 1,660 215,800
ｍ

配管撤去 樹脂管類 100A

屋内 7 2,140 14,980
ｍ

配管撤去 樹脂管類 125A

屋内 5 2,630 13,150
ｍ

配管端部処理 樹脂管類 50A 保温無

1 4,550 4,550
か所

配管端部処理 樹脂管類 75A 保温無

3 5,940 17,820
か所

○STEP-2

復旧

T-4 ばっき槽 500W×(800+1200)D×(1000+1000)H

再取付 3 69,800 209,400
基

FL-8 FRP水槽 1500φ×1200H

再取付 1 69,800 69,800
基

ﾄﾘｶﾙﾈｯﾄ取付

1 13,100 13,100
か所
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日本海大水槽改修機械設備工事 １．ろ過循環設備

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ろ過・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 50A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 6 6,390 38,340

改修 ｍ

ろ過・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 65A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 5 8,050 40,250

改修 ｍ

ろ過・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 75A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 26 9,930 258,180

改修 ｍ

ろ過・硬質ﾎﾟﾘ 機械室・便所 100A

塩化ﾋﾞﾆﾙ管(VP) 2 13,200 26,400

改修 ｍ

ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ・硬質 機械室・便所 150A

ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 1 20,800 20,800

(VP)改修 ｍ

配管支持架台A L-50-50-6t SUS製

8 20,800 166,400
個

配管支持架台B L-50-50-6t SUS製

1 60,900 60,900
個

配管支持架台C L-50-50-6t SUS製

1 52,400 52,400
個

配管延長接続 150A 保温無

(樹脂管類) 1 8,040 8,040
か所

配管分岐接続 100A 保温無

(樹脂管類) 4 6,290 25,160
か所

計

4,222,200
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ドルフィンスタジアム屋根改修機械設備工事 １．機械設備改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

ｽﾃﾝﾚｽ製ﾁｬﾝﾊﾞｰ 0.6mm(751～1500mm) SUS･B

2 26,900 53,800
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 機械室,書庫,倉庫

ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 2 8,010 16,020
保温厚25 ㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ調整

2 670 1,340
㎡

ﾀﾞｸﾄ接続費 500× 275

1 11,100 11,100
か所

○取外し・再取付

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 VHS 850×300

取外し・再取付 再取付時落下防止ﾜｲﾔｰ共 4 30,900 123,600
個

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ形吹出口 HS 850×600

取外し・再取付 再取付時落下防止ﾜｲﾔｰ共 2 38,000 76,000
個

ﾎﾞｯｸｽ 1030×745H×620D

取外し・再取付 塩害防止ﾌｨﾙﾀｰ共 1 54,500 54,500
か所

○撤去工事

長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない

1 2,000 2,000
㎡

長方形ﾀﾞｸﾄ保温 ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ

撤去 機械室,書庫,倉庫 1 1,420 1,420
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない ㎡

計

339,780
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日本海大水槽改修工事 １．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墨出し 内部改修

1 1,018
式

墨出し(内部改修) 個別改修

11.7 87 1,017.9
㎡

計

1,017.9

養生 内部改修

1 46,030
式

養生(内部改修) 個別改修

108 180 19,440
㎡

養生(内部改修) 搬出入路部分

71.5 100 7,150
㎡

養生(内部改修) 大水槽上部落下防止

108 180 19,440
㎡

計

46,030

整理清掃後片付け 内部改修

1 144,916
式

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 108 810 87,480
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) (断面圧入部) 35.6 810 28,836
㎡

整理清掃後片付け 搬出入路部分

(内部改修) 71.5 400 28,600
㎡

計

144,916
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日本海大水槽改修工事 １．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部足場 吊足場(仮設足場その1)

1 2,273,040
式

吊足場 鋼製足場板

(仮設足場その1) 角ﾊﾟｲﾌﾟ:□100 L=5000 @1800

単管ﾊﾟｲﾌﾟ(親):φ48.6 L=5000

@1800

単管ﾊﾟｲﾌﾟ(子):φ48.6 L=5000

@900

返し板

液だれ防止等養生(防炎ｼｰﾄ養生)共 90.2 25,200 2,273,040
掛払い手間､損料､基本料､運搬費共 ㎡

計

2,273,040

内部足場 吊足場(仮設足場その2)

1 1,473,840
式

吊足場 鋼製足場板

(仮設足場その2) 角ﾊﾟｲﾌﾟ □100 L=5000 @1800

単管ﾊﾟｲﾌﾟ(親) φ48.6 L=4000

単管ﾊﾟｲﾌﾟ(親) φ48.6 L=2500

単管ﾊﾟｲﾌﾟ(子) φ48.6 L=1200 @900

液だれ防止等養生(防炎ｼｰﾄ養生)共

掛払い手間､損料､基本料､運搬費共

35.6 41,400 1,473,840
㎡

計

1,473,840

災害防止

1 272,700
式

遮音ｼｰﾄ 擬岩部分

18000*1500 27 10,100 272,700
㎡

計

272,700

仮設照明

1 410,400
式

仮設照明 LEDﾊﾟｲﾌﾟﾗｲﾄ

LPL-40H-36W相当 12 34,200 410,400
か所

計

410,400
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日本海大水槽改修工事 １．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

内部仮設間仕切 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ(黒色)

(大水槽ｱｸﾘﾙ面) 養生ﾃｰﾌﾟ留め 1 294,336
式

内部仮設間仕切 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ(黒色)

(ｱｸﾘﾙ面目隠し) 養生ﾃｰﾌﾟ留め

掛払い手間､損料(150日)､

基本料､運搬費共

58.4 5,040 294,336
㎡

計

294,336

内部仮設間仕切 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ(黒色)

(ﾏﾘﾝﾄﾝﾈﾙ開口部) 養生ﾃｰﾌﾟ留め

ｺﾝﾊﾟﾈ板･桟木(番線結束)

建地(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ、敷板)

通用口扉(合板ﾌﾗｯｼｭ扉ｸﾛｽ張り) 1 373,280
式

内部仮設間仕切 ﾌﾟﾗｽﾁｯｸﾀﾞﾝﾎﾞｰﾙ(黒色)

(ﾏﾘﾝﾄﾝﾈﾙ開口部) 養生ﾃｰﾌﾟ留め

ｺﾝﾊﾟﾈ板･桟木(番線結束)

建地(ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ、敷板)

掛払い手間､損料(150日)､ 9.2 21,400 196,880
基本料､運搬費共 ㎡

通用口扉 W600×H1820 合板ﾌﾗｯｼｭ扉ｸﾛｽ張り

(ﾏﾘﾝﾄﾝﾈﾙ開口部) 掛払い手間、損料(150日)、 2 88,200 176,400
基本料、運搬費共 か所

計

373,280
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日本海大水槽改修工事 ２．内部改修工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

一般形鋼 L-90×90×7

SS400 13kg 1 1,690
式

一般形鋼 L-90×90×7

SS400 13kg 13 130 1,690
kg

計

1,690

一般形鋼 L-125×75×7

SS400 8kg 1 1,200
式

一般形鋼 L-125×75×7

SS400 8kg 8 150 1,200
kg

計

1,200

鋼板 PL-6

SS400 6kg 1 1,140
式

鋼板 PL-6

SS400 6kg 6 190 1,140
kg

計

1,140

鋼板 PL-9

SS400 13kg 1 2,470
式

鋼板 PL-9

SS400 13kg 13 190 2,470
kg

計

2,470
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日本海大水槽改修工事 ３．撤去工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 28,976
式

発生材積込 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.6 12,800 20,480
ｍ3

発生材積込 金属くず

0.9 9,440 8,496
ｍ3

計

28,976

発生材運搬

1 23,781
式

発生材運搬 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

1.6 2,550 4,080
ｍ3

発生材運搬 金属くず

0.9 1,890 1,701
ｍ3

発生材運搬 ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 2t車 機械積込

運搬距離25km未満 1 18,000 18,000
台

計

23,781

発生材処分

1 31,540
式

発生材処分 無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ

2.4 850 2,040
ｔ

発生材処分 金属くず

1 ▲17,000 ▲17,000
ｔ

廃棄物処分費 保温材,塩ビ管(最終処分)

金属含有廃材(中間処理)

ドルフィンスタジアム屋根改修機械

設備分含む

1 46,500
式

計

31,540
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日本海大水槽改修工事 ３．撤去工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

県産業廃棄物税

1 586
式

県産業廃棄物税

1 586
式

計

586
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 １．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

養生

1 89,494
式

養生 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 469 52 24,388
㎡

養生(外壁改修)

5.4 390 2,106
㎡

養生(内部改修) 個別改修

350 180 63,000
㎡

計

89,494

整理清掃後片付け

1 385,778
式

整理清掃後片付け 露出防水･簡易防水(塗膜･ｼｰﾄ)

(屋上防水改修) 469 200 93,800
㎡

整理清掃後片付け

(外壁改修) 5.4 1,570 8,478
㎡

整理清掃後片付け 個別改修

(内部改修) 350 810 283,500
㎡

計

385,778

外部足場 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共

1 849,075
式

外部足場 建枠600 10ｍ未満

(手すり先行方式) 最上部安全手すり含む

掛払い手間,損料(90日),基本料,

運搬費共

631 1,220 769,820
㎡

ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場 10ｍ未満

65.5 1,210 79,255
㎡

計

849,075
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 １．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

安全手すり 手すり先行方式

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 4,770
式

安全手すり（くさ 手すり先行方式

び緊結式足場用） 掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 9 530 4,770
ﾌﾞﾗｹｯﾄ足場部分 ｍ

計

4,770

災害防止 ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 344,310
式

ﾈｯﾄ状養生ｼｰﾄ張り 防炎Ⅰ類

掛払い手間,基本料,損料(80日), 499 690 344,310
運搬費共 ㎡

計

344,310

災害防止 小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 106,720
式

小幅ﾈｯﾄ張り 防炎ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ

(層間塞ぎ) 掛払い手間,基本料,損料(80日), 116 920 106,720
運搬費共 ｍ

計

106,720

内部足場 手すり先行方式

掛払い手間,損料,基本料,運搬費共 1 1,965,820
式

内部仕上足場 枠組棚足場

(手すり先行方式) 階高4.0m超5.0m未満

掛払い手間,損料(75日),基本料,

運搬費共

164 5,420 888,880
㎡

内部仕上足場 枠組棚足場

(手すり先行方式) 階高5.0m以上5.7m未満

掛払い手間,損料(75日),基本料,

運搬費共

58.6 5,400 316,440
㎡

内部仕上足場 枠組棚足場

(手すり先行方式) 階高5.7m以上7.4m未満

掛払い手間,損料(75日),基本料,

運搬費共

117 6,500 760,500
㎡

計

1,965,820
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 １．直接仮設工事

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

墜落制止用器具

1 21,600
式

墜落制止用器具 6ヶ月以下

1 21,600
式

計

21,600
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ５．撤去工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材積込

1 36,630
式

発生材積込 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.3 4,050 5,265
ｍ3

発生材積込 金属くず

0.5 5,850 2,925
ｍ3

発生材積込 がれき類

1 5,850 5,850
ｍ3

発生材積込 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材くず

2.9 7,650 22,185
ｍ3

発生材積込 ｱｽﾌｧﾙﾄ類

0.1 4,050 405
ｍ3

計

36,630

発生材運搬

1 17,820
式

発生材運搬 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

1.3 2,700 3,510
ｍ3

発生材運搬 金属くず

0.5 4,140 2,070
ｍ3

発生材運搬 がれき類

1 4,140 4,140
ｍ3

発生材運搬 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材くず

2.9 2,700 7,830
ｍ3

発生材運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ類

0.1 2,700 270
ｍ3

計

17,820
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ドルフィンスタジアム屋根改修工事 ５．撤去工事 発生材処理

名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

発生材処分

1 364,860
式

発生材処分 廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

4.6 45,000 207,000
ｔ

発生材処分 金属くず

0.4 ▲13,500 ▲5,400
ｔ

発生材処分 がれき類

1.2 2,700 3,240
ｔ

発生材処分 ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材くず

2.7 57,600 155,520
ｔ

発生材処分 ｱｽﾌｧﾙﾄ類

0.1 45,000 4,500
ｔ

計

364,860

県産業廃棄物税

1 7,735
式

県産業廃棄物税

8.5 910 7,735
ｔ

計

7,735
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲鉄板 4ヶ月

H=2.0m 1 239,270
式

環境安全費 交通誘導員 40人日

1 684,000
式

室内空気環境測定 13物質：1室×1回測定

費 吸引方式（ｱｸﾃｨﾌﾞ法） 1 50,000
分析費・報告書作成料を含む 式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ L1200×H800

設置、撤去、損料(150日)、 1 34,300
基本料、運搬費共 式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ L1200×H800

設置、撤去、損料(150日)、 1 44,688
基本料、運搬費共 式

計

1,052,258
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名 称 摘 要 数 量 単位 単  価 金 額 備 考

仮囲い 仮囲鉄板 4ヶ月

H=2.0m 1 239,270
式

仮囲い 仮囲鉄板 4ヶ月

H=2.0m 33.7 7,100 239,270
ｍ

計

239,270

環境安全費 交通誘導員 40人日

1 684,000
式

交通誘導警備員B

40 17,100 684,000
人

計

684,000

室内空気環境測定 13物質：1室×1回測定

費 吸引方式（ｱｸﾃｨﾌﾞ法） 1 50,000
分析費・報告書作成料を含む 式

室内空気環境測定 13物質：1室×1回測定

費 吸引方式（ｱｸﾃｨﾌﾞ法） 1 50,000 50,000
分析費・報告書作成料を含む か所

計

50,000

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ L1200×H800

設置、撤去、損料(150日)、 1 34,300
基本料、運搬費共 式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ L1200×H800

設置、撤去、損料(150日)、 17.5 1,960 34,300
基本料、運搬費共 ｍ

計

34,300

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ L1200×H800

設置、撤去、損料(150日)、 1 44,688
基本料、運搬費共 式

A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ L1200×H800

設置、撤去、損料(150日)、 22.8 1,960 44,688
基本料、運搬費共 ｍ

計

44,688


