
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

05-実施-一般-0026-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      240        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

      100        m3    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

      110        m3    

砂質土                                  

      110        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

      150        m2    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

       20        m3    

粘性土                                  

       20        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

05-実施-一般-0026-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

残土処理工                              

    式    

残土等処分                              

   一式   

土砂等運搬                              

      240        m3    

建設発生土受入費                        

      290        m3    

田面乗入工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

        4        m3    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

        4        m3    

砂質土                                  

        4        m3    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      150        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       30        m3    

埋戻し                                  

       50        m3    

基面整正                                

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

05-実施-一般-0026-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

基面整正                                

      140        m2    

土材料                                  

   一式   

土砂等運搬                              

       30        m3    

砂質土                                  

       30        m3    

残土等処分                              

   一式   

土砂等運搬                              

       90        m3    

建設発生土受入費                        

      110        m3    

側溝工                                  

    式    

ベンチフリューム                        

   一式   

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

        0.3      ｍ    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

      173         m    

自由勾配側溝                            

       47         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

       22        枚    

蓋版                                    

      176        枚    

柵渠                                    

    式    

柵渠                                    

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

05-実施-一般-0026-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠機械据付                  

        0.5      ｍ    

暗渠工                                  

    式    

小断面ﾎﾞｯｸｽ                             

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        1        基    

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ                          

        0.6      本    

函渠基礎                                

        0.6      ｍ    

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

   一式   

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

        1        基    

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

        1        個    

函渠基礎                                

        0.6      ｍ    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

集水桝(標準)                            

        1        基    

集水桝(規格外)                          

        2        基    

構造物撤去工                            

    式    

道路付属物撤去工                        

    式    

視線誘導標撤去                          

   一式   

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

        8        本    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

05-実施-一般-0026-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        4        m3    

構造物とりこわし                        

        5        m3    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       15         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      560        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        4        m3    

殻運搬                                  

        5        m3    

殻運搬                                  

       28        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       10        ｔ    

廃材処理費                              

       13        ｔ    

廃材処理費                              

       65        ｔ    

舗装                                    

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

05-実施-一般-0026-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      699        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      699        m2    

成型目地工                              

   一式   

成型目地工(材工とも)                    

       15        ｍ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      240         m    

道路付属施設工                          

    式    

道路付属物工                            

    式    

視線誘導標                              

   一式   

道路付属物設置工                        

       10        本    

視線誘導標                              

       10        本    

仮設工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

05-実施-一般-0026-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        3        日    

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       48       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

05-実施-一般-0026-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00090

0

05-実施-一般-0026-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

33 巻①                                    

0-05.07.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2023_令和05年度\602南区建設課\01当初\0505-南建第26号-当初-月潟1-99号線道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     20,240,000       2,024,000      22,264,000

工事価格計          

                    

     20,240,000       2,024,000      22,264,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210520  

       562,400        5,624         m3           100                   

                                        

                                        

路床盛土                                

Y4000020648

       562,400   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路床盛土                                

Y3000001034

       868,640    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

        78,216          325.9       m3           240                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

        78,216   一式   

          

              

                                        

土質:,施工方法:                         

掘削                                    

Y3000001032

        78,216    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     2,357,875    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     7,701,549    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F0005      

        40,000        2,000         m3            20                   

                                        

土場地域 三条                           

粘性土                                  

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=17               

    0SCB210110  

        73,160        3,658         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020647

       113,160   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

        96,675          644.5       m2           150                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000020656

        96,675   一式   

          

              

                                        

法面締固め:,現場制約:                   

法面整形(盛土部)                        

Y3000001035

       209,835    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 

   0F0002      

       108,240          984         m3           110                   

土場名 天ヶ沢                           

土場地域 新津                           

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

       198,000        1,800         m3           110                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020654

       306,240   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

         7,200        1,800         m3             4                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020647

        11,136   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210510  

        22,128        5,532         m3             4                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000020641

        22,128   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

        33,264    式    

          

              

                                        

                                        

田面乗入工                              

処分費等              T 

   0F0001      

       290,000        1,000         m3           290     見積1,000円   

                                        

ほぐし土                                

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=15               

    0SCB210110  

       877,920        3,658         m3           240                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020659

     1,167,920   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

Y3000001036

     1,167,920    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020848

        57,960   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

       135,650        2,713         m3            50                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SCB210410  

        81,390        2,713         m3            30                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

       217,040   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        40,095          267.3       m3           150                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000020846

        40,095   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

床掘り                                  

Y3000001068

       837,835    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     4,862,215    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 

   0F0002      

         3,936          984         m3             4                   

土場名 天ヶ沢                           

土場地域 新津                           

砂質土                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004497

         2,478   一式   

          

              

                                        

                                        

ベンチフリューム                        

Y3000001069

     3,276,752    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

処分費等              T 

   0F0001      

       110,000        1,000         m3           110     見積1,000円   

                                        

ほぐし土                                

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1,09=12               

    0SCB210110  

       329,220        3,658         m3            90                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020856

       439,220   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 

   0F0002      

        29,520          984         m3            30                   

土場名 天ヶ沢                           

土場地域 新津                           

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

        54,000        1,800         m3            30                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020857

        83,520   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0SCB210080  

        57,960          414         m2           140                   

                                        

                                        

基面整正                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004497

         4,296   一式   

          

              

                                        

側溝規格:                               

柵渠                                    

Y3000001069

         4,296    式    

          

              

                                        

                                        

柵渠                                    

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       371,184        2,109         枚           176                   

                                        

                                        

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       366,080       16,640         枚            22                   

                                        

                                        

蓋版                                    

Y4000004498

       737,264   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

0.6,09=3,10=0.3                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.3,06=1,07=5,08=

    0SWB821420  

       557,890       11,870          m            47                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

0.6,09=3,10=0.4                         

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.3,06=1,07=5,08=

    0SWB821420  

     1,979,120       11,440          m           173                   

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y4000004497

     2,537,010   一式   

          

              

                                        

側溝規格:                               

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=30,02=2,03=1,04=1,05=3,06=2          

    0S8050      

         2,478        8,260         ｍ             0.3                 

                                        

BFB-400 400×400×2000                  

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0F10002     

        53,160       53,160         個             1     建設物価      

特殊加工 短尺(実長率0.3)                

700×700×2000mm T-25 土被り0.2～3.0m   

RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=5,03=2,04=1                     

    0SCB222800  

         6,804        6,804         基             1     歩掛準用      

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄL=0.6mを1基とする            

据付，600kgを超え800kg以下              

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y4000020871

        63,474   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V10000     

         2,081        3,469         ｍ             0.6                 

                                        

                                        

函渠基礎                                

省略                  0 

   0T6872      

         9,660       16,100         本             0.6                 

                                        

400型 L=1000 T-25                       

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑﾎﾞｯｸｽ                          

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=2,04=1                     

    0SCB222800  

         4,597        4,597         基             1     歩掛準用      

小断面ﾎﾞｯｸｽL=0.6mを1基とする            

据付，200kgを超え400kg以下              

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

Y4000020871

        16,338   一式   

          

              

                                        

                                        

小断面ﾎﾞｯｸｽ                             

Y3000001070

        79,812    式    

          

              

                                        

                                        

暗渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0VS0213     

         4,296        8,592         ｍ             0.5                 

新潟県農地部積算基準準用                

0.16m2以上2.50m2以下 B形 ｱｰﾑ間隔1.0m/組 

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠機械据付                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1                     

    0SWB812360  

         9,272        1,159         本             8                   

施工規模10本未満                        

土中建込                                

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

Y4000004547

         9,272   一式   

          

              

                                        

視線誘導標規格:,施工区分:,施工規模:     

視線誘導標撤去                          

Y3000001085

         9,272    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物撤去工                        

Y2000000171

       481,459    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0VS8104     

       578,600      289,300         基             2                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25                           

B1000×L1000×H1700                     

集水桝(規格外)                          

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

    0VS8081     

        84,920       84,920         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25                           

B600×L600×H800                        

集水桝(標準)                            

Y4000020869

       663,520   一式   

          

              

                                        

                                        

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

       663,520    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

    0V10001     

         3,510        5,850         ｍ             0.6                 

                                        

                                        

函渠基礎                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001097

       258,691    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        95,928          171.3       m2           560                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

Y4000020934

        95,928   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:,舗装版厚:                   

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         8,472          564.8        m            15                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

Y4000020933

         8,472   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:                             

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        78,000       15,600         m3             5                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        31,096        7,774         m3             4                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       109,096   一式   

          

              

                                        

構造物区分:,工法区分:                   

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       213,496    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y1000000018

     3,136,197    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

処分費等              T 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        78,000        1,200         ｔ            65                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        19,500        1,500         ｔ            13                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1                                    

    0S0930      

        10,000        1,000         ｔ            10                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

廃材処理費                              

Y4000020958

       107,500   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=6,13=1                

    0SCB227010  

       133,140        4,755         m3            28                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

        10,955        2,191         m3             5                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=5,13=1                

    0SCB227010  

         7,096        1,774         m3             4                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

       151,191   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000181

        76,800    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 

   0F0003      

        12,450          830         ｍ            15                   

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

成型目地工(材工とも)                    

Y4000021072

        12,450   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

成型目地工                              

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

     1,238,628        1,772         m2           699                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

     1,238,628   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       875,847        1,253         m2           699                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       875,847   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     2,126,925    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     2,126,925    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000185

       795,442    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F0004      

        95,900        9,590         本            10                   

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

DLSA-2 伸縮式 土中建込式                

視線誘導標                              

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,05=2,06=1,07=1           

    0SWB812320  

        41,130        4,113         本            10     (視線誘導標設

片面反射反射径φ100下反射体2個          

土中建込                                

道路付属物設置工                        

Y4000004845

       137,030   一式   

          

              

                                        

                                        

視線誘導標                              

Y3000001159

       137,030    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物工                            

Y2000000183

       137,030    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属施設工                          

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        76,800          320          m           240                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

Y4000004833

        76,800   一式   

          

              

水性舗装:                               

施工方法区分:,規格･仕様区分:,塗布厚:,排 

溶融式区画線                            

Y3000001156

        76,800    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,547,000

0.1210率-------B= 

1.2000地域補正率F=10,655,378対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

    10,837,746

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

    0SWB010212  

       686,400       14,300        人日           48                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

       686,400   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       686,400    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

    0SWB252320  

        79,480       79,480        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

        29,562        9,854         日             3                   

                                        

0以上40(m3/h)未満，作業時排水           

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

Y4000004904

       109,042   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001168

       109,042    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     3,482,254

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         6,000

0.0004率-------B= 

16,575,378対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,476,254

0.2098率-------B= 

1.0000前払補正率H=16,575,378対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    16,757,746

工事原価計                              

    16,757,746

工事原価                                

     4,373,000

現場管理費計                            

     4,373,000

0.3258率-------B= 

1.1000地域補正率F=12,202,378対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    12,384,746

純工事費                                

     1,547,000

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    22,264,000

工事費                                  

     2,024,000

0.1000率-------B= 

20,240,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    20,240,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0026-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      311.59   47.36%  34.34%  18.30%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,000            21,200     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 47.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 34.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          325.9               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            325.9 =          311.59

［機械補正］      47.36        22,000       47.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,200       47.36

［労務補正］      34.34        24,500       34.34

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       34.34

［材料補正］      18.30         133.5       18.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       18.30

［全体調整］      100- 47.36- 34.34- 18.30

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    5,825       0.89%  98.87%   0.24%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.89%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 89.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.86%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  0.24%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,624                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            5,624 =           5,825

［機械補正］       0.89         1,785        0.89

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.89

［労務補正］      89.01        20,700      9.86        24,900          98.87

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          24,700       89.01＋  9.86

［材料補正］       0.24         133.5        0.24

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        0.24

［全体調整］      100-  0.89- 98.87-  0.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,659.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,800                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         12.5km以下                              

【補正式】

            1,800 =         1,659.5

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         133.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

      632.78   13.42%  74.46%  12.12%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 13.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.75%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 16.11%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.12%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          644.5               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =1          有り                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            644.5 =          632.78

［機械補正］      13.42         9,975       13.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       13.42

［労務補正］      30.75        20,700     27.60        24,500     16.11        24,700              74.46

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          25,500      30.75＋ 27.60＋ 16.11

［材料補正］      12.12         133.5       12.12

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       12.12

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

      632.78   13.42%  74.46%  12.12%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年07月20日適用

［全体調整］      100- 13.42- 74.46- 12.12

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

    3,372.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,658                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =17         33.0km以下                              

【補正式】

            3,658 =         3,372.5

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         133.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

    3,372.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,658                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =15         49.5km以下                              

【補正式】

            3,658 =         3,372.5

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         133.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

    5,735.1     0.78%  99.01%   0.21%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.78%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 90.40%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.61%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  0.21%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,532                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            5,532 =         5,735.1

［機械補正］       0.78         1,785        0.78

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.78

［労務補正］      90.40        20,700      8.61        24,900          99.01

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          24,700       90.40＋  8.61

［材料補正］       0.21         133.5        0.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        0.21

［全体調整］      100-  0.78- 99.01-  0.21

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      258.21   22.19%  63.56%  14.25%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音] ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型･超低騒音]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,890             6,460     

TLC1010012 t'

TL091010012

        円／日

K1

 22.19%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 63.56%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          267.3               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =2          平均施工幅1m以上2m未満                  

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            267.3 =          258.21

［機械補正］      22.19         6,890       22.19

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,460       22.19

［労務補正］      63.56        24,500       63.56

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       63.56

［材料補正］      14.25         133.5       14.25

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.25

［全体調整］      100- 22.19- 63.56- 14.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    2,748.4     6.39%  90.60%   3.01%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第1次) 山積0.45m3

          

       10,300             9,990     

MMJ0202028 t'

MM090202028

    円／供用日

K1

  5.69%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K2

  0.70%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 55.05%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 26.96%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.59%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.30%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145.5             131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.71%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,713                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =4          最大埋戻幅1m未満                        

【補正式】

            2,713 =         2,748.4

［機械補正］       5.69        10,300      0.70           591           6.39

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           9,990     100             471        5.69＋  0.70

［労務補正］      55.05        20,700     26.96        24,900      8.59        24,500              90.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      55.05＋ 26.96＋  8.59

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    2,748.4     6.39%  90.60%   3.01%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

［材料補正］       2.30         133.5      0.71         145.5           3.01

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        2.30＋  0.71

［全体調整］      100-  6.39- 90.60-  3.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

      432       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          414                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            414.0 =             432

［労務補正］     100.00        20,700      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    3,372.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,658                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3(平積0.35m3)            

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =12         39.0km以下                              

【補正式】

            3,658 =         3,372.5

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         133.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

05-実施-一般-0026-当初

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ(標準設計)                     

S8050      施工　第0-0012号内訳表

BFB-400 400×400×2000                  

                                        

                                              10         ｍ    

05年07月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,602              36,020

TQJ1365003 

3602*1                                  

              

   

0 省略                  

ベンチフリュ―ム改良型（ＢＦＢ）        

400×400×2000                          

                                        

        5.000     本            8,970              44,850

TN8598     

                                        

              

   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,400               1,728

TZJ2122003 

                                        

              

   

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             82,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,260

ﾍﾞﾝﾁﾌﾘｭｰﾑ種類                           =30         BFB-400 400×400×2000                  

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

作業区分                                =1          据付け                                  

時間的制約の有無                        =3          無し                                    

基礎材の種類                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 40～0                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

05-実施-一般-0026-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

05年07月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,479              54,790

TQJ1366001 

5479*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

        5.000     本            9,435              47,175

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.424     m3           14,400               6,105

TFJA0404927

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.318     m3           14,400               4,579

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,400               1,728

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   23

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            114,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,440

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.4        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

05-実施-一般-0026-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                              10          m    

05年07月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,479              54,790

TQJ1366001 

5479*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500mm                            

        5.000     本           10,600              53,000

TFJA0404928

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.318     m3           14,400               4,579

TFJA0404927

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.318     m3           14,400               4,579

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            2,400               1,728

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   24

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            118,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,870

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

05-実施-一般-0026-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

05年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              334.3            33,430

TQJ1367001 

334.3*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

      100.000     枚           16,300           1,630,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  570

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,664,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             16,640

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

05-実施-一般-0026-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0016号内訳表

                                        

                                        

                                             100         枚    

05年07月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              808.5            80,850

TQJ1367002 

808.5*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

      100.000     枚            1,300             130,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            210,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,109

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

05-実施-一般-0026-当初

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ柵渠機械据付                  

VS0213     施工　第0-0017号内訳表

0.16m2以上2.50m2以下 B形 ｱｰﾑ間隔1.0m/組 

新潟県農地部積算基準準用                

                                               1         ｍ    

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.0       人           24,700              24,700

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.0       人           24,900              24,900

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.0       人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊            

                                        

        1.60      日            6,920              11,072

TLC1010005 

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        1.0       人           24,500              24,500

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       61          l              133.5             8,143

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

1m当り                                  

                                        

                                        

                134,715               8,592

+00        

134715/15.678                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              8,592

柵渠は既設転用のため、材料費計上なし。



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    4,576.5    14.09%  83.15%   2.76%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0018号内訳表

据付，200kgを超え400kg以下              

小断面ﾎﾞｯｸｽL=0.6mを1基とする            

歩掛準用                                       1         基    

05年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

          

        6,365             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

 13.30%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 43.05%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 18.87%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.14%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  5.39%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  2.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,597                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品質量(kg/基)                         =3          200kgを超え400kg以下                    

基礎砕石の有無                          =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,597 =         4,576.5

［機械補正］      13.30         6,365       14.09

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810       13.30

［労務補正］      43.05        24,500     18.87        20,700     11.14        24,700      5.39        24,900                  83.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          21,600     100          25,500     100          24,700 　   43.05＋ 18.87＋ 11.14＋  5.39

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    4,576.5    14.09%  83.15%   2.76%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0018号内訳表

据付，200kgを超え400kg以下              

小断面ﾎﾞｯｸｽL=0.6mを1基とする            

歩掛準用                                       1         基    

05年07月20日適用

［材料補正］       2.61         133.5        2.76

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        2.61

［全体調整］      100- 14.09- 83.15-  2.76

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

05-実施-一般-0026-当初

函渠基礎                                

V10000     施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

05年07月20日適用

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        7.4       m2            1,397              10,337

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，人力打設               

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.7       m3           22,690              15,883

SCB240010  施工　第0-0021号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.0       m2            4,231               8,462

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             34,690

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              3,469



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,181.4     5.69%  71.36%  22.95%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.84%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.35%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 18.28%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,397                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,397 =         1,181.4

［機械補正］       5.66         9,975        5.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.66

［労務補正］      34.25        20,700     14.84        24,900     13.43        24,500      8.35        24,700                  71.36

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   34.25＋ 14.84＋ 13.43＋  8.35

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

    1,181.4     5.69%  71.36%  22.95%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年07月20日適用

［材料補正］      18.28         2,400      4.64         133.5          22.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       18.28＋  4.64

［全体調整］      100-  5.69- 71.36- 22.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0049

   23,623       0.00%  31.59%  68.41%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0021号内訳表

無筋･鉄筋構造物，人力打設               

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 14.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.01%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       14,400            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 68.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       22,690                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           22,690 =          23,623

［労務補正］      14.17        20,700      8.26        24,900      7.01        24,700              31.59

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500      14.17＋  8.26＋  7.01

［材料補正］      68.41        14,400       68.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,100       68.41

［全体調整］      100- 31.59- 68.41

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0050

    4,423.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,100            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,231                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,231 =         4,423.8

［労務補正］      59.46        25,100     19.53        20,700      5.76        24,700             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      59.46＋ 19.53＋  5.76

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

    6,848.2    10.60%  87.33%   2.07%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0023号内訳表

据付，600kgを超え800kg以下              

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄL=0.6mを1基とする            

歩掛準用                                       1         基    

05年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊             

                                        

山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊

          

        6,365             5,810     

TLC1010008 t'

TL091010008

        円／日

K1

 10.00%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 32.36%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 31.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 14.89%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R4

  3.60%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  1.96%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        6,804                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

製品質量(kg/基)                         =5          600kgを超え800kg以下                    

基礎砕石の有無                          =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            6,804 =         6,848.2

［機械補正］      10.00         6,365       10.60

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,810       10.00

［労務補正］      32.36        24,500     31.54        20,700     14.89        24,700      3.60        24,900                  87.33

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          21,600     100          25,500     100          24,700 　   32.36＋ 31.54＋ 14.89＋  3.60

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

    6,848.2    10.60%  87.33%   2.07%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ集水桝                           

SCB222800  施工　第0-0023号内訳表

据付，600kgを超え800kg以下              

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄL=0.6mを1基とする            

歩掛準用                                       1         基    

05年07月20日適用

［材料補正］       1.96         133.5        2.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        1.96

［全体調整］      100- 10.60- 87.33-  2.07

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

05-実施-一般-0026-当初

函渠基礎                                

V10001     施工　第0-0024号内訳表

                                        

                                        

                                              10         ｍ    

05年07月20日適用

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

       11.6       m2            1,397              16,205

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        1.2       m3           28,190              33,828

SCB240010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.0       m2            4,231               8,462

SCB240210  施工　第0-0022号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             58,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              5,850



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0025号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       14,400            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,190                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,190 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,000        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0025号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年07月20日適用

［労務補正］      11.11        24,900     10.09        20,700      7.32        24,700      6.89        24,500                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        14,400      1.83         133.5          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

05-実施-一般-0026-当初

集水桝(標準)                            

VS8081     施工　第0-0026号内訳表

B600×L600×H800                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25                           

                                               1         基    

05年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.45      m3           27,730              12,478

SCB240010  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        5.3       m2            7,534              39,930

SCB240210  施工　第0-0028号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1         m2            1,397               1,397

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              808.5               808

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           30,300              30,300

T7089      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             84,920



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0057

   28,841       0.00%  44.48%  55.52%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0027号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年07月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 24.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  8.56%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       14,400            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.52%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,730                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,730 =          28,841

［労務補正］      24.11        20,700      9.63        24,700      8.56        24,900              44.48

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700      24.11＋  9.63＋  8.56

［材料補正］      55.52        14,400       55.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,100       55.52

［全体調整］      100- 44.48- 55.52

             ＋ ──────────｝

                         100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0058

    7,866.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,100            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,534                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            7,534 =         7,866.7

［労務補正］      45.15        25,100     30.47        20,700     11.34        24,700             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      45.15＋ 30.47＋ 11.34

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

05-実施-一般-0026-当初

集水桝(規格外)                          

VS8104     施工　第0-0029号内訳表

B1000×L1000×H1700                     

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25                           

                                               1         基    

05年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        1.8       m3           28,190              50,742

SCB240010  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       16.0       m2            8,335             133,360

SCB240210  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        2.3       m2            1,541               3,544

SCB221110  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        2         枚              808.5             1,617

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

1.0m×1.0m 2枚 T-25                     

                                        

        1         組          100,000             100,000

T7099      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   37

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            289,300



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

    8,707.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年07月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,100            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 47.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.80%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,335                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            8,335 =         8,707.9

［労務補正］      47.44        25,100     24.80        20,700      9.07        24,700             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      47.44＋ 24.80＋  9.07

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    1,253.4     5.37%  67.26%  27.37%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0031号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.34%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.29%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.99%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 12.65%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  7.87%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        2,400             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 22.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.37%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,541                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,541 =         1,253.4

［機械補正］       5.34         9,975        5.37

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.34

［労務補正］      32.29        20,700     13.99        24,900     12.65        24,500      7.87        24,700                  67.26

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   32.29＋ 13.99＋ 12.65＋  7.87

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

    1,253.4     5.37%  67.26%  27.37%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0031号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年07月20日適用

［材料補正］      22.97         2,400      4.37         133.5          27.37

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       22.97＋  4.37

［全体調整］      100-  5.37- 67.26- 27.37

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

05-実施-一般-0026-当初

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

SWB812360  施工　第0-0032号内訳表

土中建込                                

施工規模10本未満                        

                                               1         本    

05年07月20日適用

視線誘導標撤去工                        

土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含              

                                        

        1.000     本            1,159.6             1,159

TQJ1314001 

892*1.3                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,159

施工区分                                =1          土中建込                                

施工規模                                =3          10本未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0064

05-実施-一般-0026-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0033号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

無筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3            7,774               7,774

TQJ1611001 

7774*1                                  

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              7,774

構造物区分                              =1          無筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0065

05-実施-一般-0026-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0034号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           15,600              15,600

TQJ1611007 

15600*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             15,600

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0035号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145.5             131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          564.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            564.8 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        24,900      9.77        24,700      8.28        20,700              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91         145.5          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0035号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年07月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

      170.31    9.54%  82.52%   7.94%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0036号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年07月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K1

  9.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 29.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 24.85%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          171.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            171.3 =          170.31

［機械補正］       9.54         6,170        9.54

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,420        9.54

［労務補正］      29.36        24,700     28.31        24,500     24.85        20,700              82.52

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,500     100          24,600     100          21,600      29.36＋ 28.31＋ 24.85

［材料補正］       7.94         133.5        7.94

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.94

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

      170.31    9.54%  82.52%   7.94%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0036号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年07月20日適用

［全体調整］      100-  9.54- 82.52-  7.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

    1,636.2    43.25%  42.18%  14.57%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0037号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.25%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.18%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,774                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,774 =         1,636.2

［機械補正］      43.25        21,967       43.25

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.25

［労務補正］      42.18        21,600       42.18

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       42.18

［材料補正］      14.57         133.5       14.57

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.57

［全体調整］      100- 43.25- 42.18- 14.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    2,021.2    43.25%  42.18%  14.57%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.25%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.18%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,191                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =5          10.9km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,191 =         2,021.2

［機械補正］      43.25        21,967       43.25

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.25

［労務補正］      42.18        21,600       42.18

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       42.18

［材料補正］      14.57         133.5       14.57

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.57

［全体調整］      100- 43.25- 42.18- 14.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    4,384.2    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0039号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年07月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,600            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,755                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =6          22.0km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,755 =         4,384.2

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,600       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82         133.5       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0073

05-実施-一般-0026-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0040号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(無筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

05年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,000               1,000

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,000

廃材区分                                =1          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（無筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

05-実施-一般-0026-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0041号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

05年07月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,500               1,500

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,500

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

05-実施-一般-0026-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0042号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    1,960.3     5.78%  17.32%  76.90%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0043号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年07月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.34%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.81%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.59%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.64%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.78%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 250mm

          

      600,000         1,160,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 75.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,253                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,960.3     5.78%  17.32%  76.90%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0043号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年07月20日適用

【補正式】

            1,253 =         1,960.3

［機械補正］       2.34        19,200      1.81        14,600      0.59         4,905               5.78

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.34＋  1.81＋  0.59

［労務補正］       8.01        24,500      2.77        24,900      2.64        20,700      0.78        24,700                  17.32

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　    8.01＋  2.77＋  2.64＋  0.78

［材料補正］      75.37       600,000      1.26         133.5          76.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,160,000     100             115       75.37＋  1.26

［全体調整］      100-  5.78- 17.32- 76.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0044号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年07月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.05%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.12%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.61%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133.5             115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,772                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

巻①          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

05-実施-一般-0026-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0044号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年07月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,772 =         1,513.4

［機械補正］       1.05        31,100      0.16         4,905      0.16         4,745               1.64

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.05＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.72        20,700      2.12        24,900      2.09        24,500      0.72        24,700                  10.38

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.72＋  2.12＋  2.09＋  0.72

［材料補正］      79.82       575,000      7.61           107      0.46         133.5              87.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      79.82＋  7.61＋  0.46

［全体調整］      100-  1.64- 10.38- 87.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

巻①          



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0080

05-実施-一般-0026-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0045号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年07月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              183.5           183,500

TQJ1036013 

183.5*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              192             109,440

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              133.5             5,874

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          130,439               6,461

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            320,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                320

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

05-実施-一般-0026-当初

道路付属物設置工                        

SWB812320  施工　第0-0046号内訳表

土中建込                                

 片面反射反射径φ100下反射体2個          

(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用                    1         本    

05年07月20日適用

視線誘導標設置工 土中ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用        

 片面反射 φ100以下 反射体数2個          

                                        

        1.000     本           15,763              15,763

TQJ1310002 

14330*1.1                               

              

1  

0 省略                  

視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段        

 片面 φ100以下反射体数2個               

                                        

        1.000     本          -11,650             -11,650

TZJ4208002 

11650*-1                                

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              4,113

施工区分                                =1          土中建込                                

材料費区分                              =2          手間のみ                                

 規格･仕様                               =2          片面反射反射径φ100下反射体2個          

施工規模                                =2          10本以上30本未満                        

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

05-実施-一般-0026-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0047号内訳表

0以上40(m3/h)未満，作業時排水           

                                        

                                               1         日    

05年07月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           24,900               3,486

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              468                 468

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,613               5,613

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,567                 287

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日              9,854

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

05-実施-一般-0026-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0048号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年07月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           24,700              12,350

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           24,900               2,490

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           20,700              41,400

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           46,480              23,240

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            79,480



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0084

05-実施-一般-0026-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0049号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年07月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           14,300              14,300

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            14,300



0 0085

05-実施-一般-0026-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      建設発生土受入費                        

ほぐし土                                

                                        

m3                 1,000    571

F0002      砂質土                                  

土場地域 新津                           

土場名 天ヶ沢                           

m3                   984    571

F0003      成型目地工(材工とも)                    

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

材料・施工費含む                        

ｍ                   830    571

F0004      視線誘導標                              

DLSA-2 伸縮式 土中建込式                

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

本                 9,590    571

F0005      粘性土                                  

土場地域 三条                           

                                        

m3                 2,000    571

F10002     RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           

700×700×2000mm T-25 土被り0.2～3.0m   

特殊加工 短尺(実長率0.3)                

個                53,160    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0086

Y4000020654 土材料                                  F0002      砂質土                                  m3        

土場地域 新津                           

土場名 天ヶ沢                           

                                        

            984   

Y4000020647 土材料                                  F0005      粘性土                                  m3        

土場地域 三条                           

                                        

                                        

          2,000   

Y4000020659 残土等処分                              F0001      建設発生土受入費                        m3        

ほぐし土                                

                                        

見積1,000円                             

          1,000   

Y4000020647 土材料                                  F0002      砂質土                                  m3        

土場地域 新津                           

土場名 天ヶ沢                           

                                        

            984   

Y4000020857 土材料                                  F0002      砂質土                                  m3        

土場地域 新津                           

土場名 天ヶ沢                           

                                        

            984   

Y4000020856 残土等処分                              F0001      建設発生土受入費                        m3        

ほぐし土                                

                                        

見積1,000円                             

          1,000   

Y4000020871 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                             F10002     RCﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ                           個        

700×700×2000mm T-25 土被り0.2～3.0m   

特殊加工 短尺(実長率0.3)                

建設物価                                

         53,160   

Y4000021072 成型目地工                              F0003      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ 厚5mm幅                      

材料・施工費含む                        

                                        

            830   

Y4000004845 視線誘導標                              F0004      視線誘導標                              本        

DLSA-2 伸縮式 土中建込式                

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

                                        

          9,590   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0087

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0404928 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c400mm                            

                                        

          9,435   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0404927 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

                                        

         14,400   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0013号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

                                        

         14,400   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0014号 TFJA0404928 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a300×c500mm                            

                                        

         10,600   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0014号 TFJA0404927 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

                                        

         14,400   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0014号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

                                        

         14,400   

SWB821430 蓋版                                    第0-0015号 TFJA0404931 側溝蓋                                  枚        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

         16,300   

SWB821430 蓋版                                    第0-0016号 TFJA0404931 側溝蓋                                  枚        

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

                                        

          1,300   

S0930 廃材処理費                              第0-0040号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0088

S0930 廃材処理費                              第0-0041号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,500   

S0930 廃材処理費                              第0-0042号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB812320 道路付属物設置工                        第0-0046号 TZJ4208002 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)土中2段        本        

 片面 φ100以下反射体数2個               

                                        

物価資料                                

         11,650   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0089

T  処分費等                                    507,500     


