
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

04-実施-一般-0127-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

基盤整備                                

    式    

敷地造成工                              

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      410        m3    

盛土工                                  

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

       90        m3    

残土処理工                              

    式    

篩かけ工                                

   一式   

舗装用現地土篩かけ工                    

      200        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      140        m3    

残土等処分                              

   一式   

建設発生土受入費                        

      170        m3    

施設整備                                

    式    

雨水排水設備工                          

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

04-実施-一般-0127-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

排水施設清掃工                          

    式    

側溝清掃(人力)                          

   一式   

側溝清掃(人力清掃工)                    

       49         m    

側溝清掃(人力清掃工)                    

       86         m    

側溝清掃(人力清掃工)                    

      154         m    

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備                         

    式    

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装                         

    式    

舗装準備工                              

    式    

不陸整正                                

   一式   

基盤工                                  

    4,550        m2    

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装                         

    式    

ｸﾚｰ舗装                                 

   一式   

表層工                                  

    8,460        m2    

機械通し真砂土                          

      520        m3    

土砂等運搬                              

      520        m3    

ﾘｻｲｸﾙ型土質安定材                       

   18,959        kg    

表面処理工                              

    8,460        m2    

表層安定剤                              

   10,156        kg    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

04-実施-一般-0127-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

化粧砂                                  

       25        m3    

施設整備工                              

    式    

競技施設工                              

    式    

踏切板                                  

   一式   

踏切板                                  

        1       箇所   

踏切板据付                              

        1       箇所   

競技用砂場                              

   一式   

床掘り                                  

       20        m3    

埋戻し                                  

        0.5      m3    

土砂等運搬                              

       20        m3    

建設発生土受入費                        

       20        m3    

砂場基礎                                

        1        基    

砂場(材料費)                            

        1        基    

砂場枠据付                              

        1        基    

ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ                             

   一式   

ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ                             

        1       箇所   

ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ据付                         

        1        組    

ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ                                 

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

04-実施-一般-0127-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ                                 

        1       箇所   

ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ据付                             

        1        組    

塁ﾍﾞｰｽ                                  

   一式   

塁間ﾍﾞｰｽ                                

        3       箇所   

塁ﾍﾞｰｽ工(少年用)                        

        3       箇所   

ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工                            

    式    

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

   一式   

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

        3       箇所   

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

        3       箇所   

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

        8       箇所   

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

       17       箇所   

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ設置工                         

       31       箇所   

ﾎﾟｲﾝﾄ杭                                 

   一式   

ﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸ                                

      145       箇所   

ﾎﾟｲﾝﾄ杭設置工                           

      145       箇所   

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工                         

    式    

防球・防砂ﾈｯﾄ                           

   一式   

防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       

        1        式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

04-実施-一般-0127-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

防球ﾈｯﾄ設置工                           

        1        式    

防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       

        1        式    

防球ﾈｯﾄ設置工                           

        1        式    

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ施設撤去                         

    式    

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ施設撤去工                       

    式    

競技施設撤去                            

   一式   

既設砂場枠撤去工                        

        1        基    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

04-実施-一般-0127-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00070

0

04-実施-一般-0127-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-05.02.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2022_令和04年度\602南区建設課\01当初\0504-南建第127号-当初-大通小学校グラウンド改修工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

15  公園工事                

09  市街地(DID補正)(1)-3    

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

08  ありR3.10 (4週8休以上)  

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     52,340,000       5,234,000      57,574,000

工事価格計          

                    

     52,340,000       5,234,000      57,574,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210510  

        18,747          208.3       m3            90                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

省略                  0 

Y4000023974

        18,747   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路体(築堤)盛土                          

Y3000002060

        18,747    式    

          

              

                                        

                                        

盛土工                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

       132,922          324.2       m3           410                   

                                        

                                        

掘削                                    

省略                  0 

Y4000023965

       132,922   一式   

          

              

                                        

土質:,施工方法:                         

掘削                                    

Y3000002059

       132,922    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000323

     1,588,129    式    

          

              

                                        

                                        

敷地造成工                              

Y1000000036

     1,588,129    式    

          

              

                                        

                                        

基盤整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000339

       291,648    式    

          

              

                                        

                                        

雨水排水設備工                          

Y1000000038

       291,648    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備                                

処分費等              T 

   0F0000      

       425,000        2,500         m3           170     見積2,500円   

                                        

ほぐし土                                

建設発生土受入費                        

Y4000023996

       425,000   一式   

          

              

                                        

                                        

残土等処分                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=8                

    0SCB210110  

       146,860        1,049         m3           140                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y4000023995

       146,860   一式   

          

              

                                        

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

    0VHURUI     

       864,600        4,323         m3           200     見積歩掛      

                                        

                                        

舗装用現地土篩かけ工                    

Y4000023995

       864,600   一式   

          

              

                                        

                                        

篩かけ工                                

Y3000002063

     1,436,460    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000024892

     1,401,400   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

Y3000002312

     1,401,400    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000352

    19,201,670    式    

          

              

                                        

                                        

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装                         

Y1000000039

    26,231,225    式    

          

              

                                        

                                        

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ整備                         

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB433510  

       176,330        1,145          m           154                   

                                        

                                        

側溝清掃(人力清掃工)                    

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB433510  

        93,396        1,086          m            86                   

                                        

                                        

側溝清掃(人力清掃工)                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB433510  

        21,922          447.4        m            49                   

                                        

                                        

側溝清掃(人力清掃工)                    

省略                  0 

Y4000023159

       291,648   一式   

          

              

                                        

作業形態:,側溝蓋規格:                   

側溝清掃(人力)                          

Y3000001813

       291,648    式    

          

              

                                        

                                        

排水施設清掃工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FZ0002     

     1,167,940          115         kg        10,156     見積115円     

                                        

ｹﾐｶﾙﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ 同等品 1.2kg/m2             

表層安定剤                              

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

    0VHYOUMEN   

     1,099,800          130         m2         8,460     令和3年改訂版 

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

                                        

表面処理工                              

省略                  0 

   0FZ0001     

     2,843,850          150         kg        18,959     見積150円     

                                        

ﾊﾟｳﾀﾞｰｿｲﾙ 同等品 2%                     

ﾘｻｲｸﾙ型土質安定材                       

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=2,08=18               

    0SCB210110  

     2,848,040        5,477         m3           520                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 

   0FZ0000     

     1,435,200        2,760         m3           520                   

                                        

土場地域 新発田                         

機械通し真砂土                          

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

    0VHYOUSOU   

     8,155,440          964         m2         8,460     見積歩掛      

既設表層土+購入真砂土+ﾘｻｲｸﾙ型土質安定材 

t=7cm                                   

表層工                                  

Y4000024899

    17,800,270   一式   

          

              

                                        

                                        

ｸﾚｰ舗装                                 

Y3000002313

    17,800,270    式    

          

              

                                        

                                        

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ舗装                         

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0VKIBAN     

     1,401,400          308         m2         4,550     令和3年改訂版 

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

                                        

基盤工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

         1,749        3,499         m3             0.5                 

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

        40,060        2,003         m3            20                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y4000024926

       980,011   一式   

          

              

                                        

                                        

競技用砂場                              

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

    0VHUMIKIRI  

         9,807        9,807        箇所            1     令和3年改訂版 

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

踏切板(ｸﾚｲ系舗装用)                     

踏切板据付                              

省略                  0 

   0FZ0007     

        33,000       33,000        箇所            1     見積33,000円  

L1220×W200×H120                       

ｴｺ踏切板/ｺﾞﾑ製 土台/再生木材            

踏切板                                  

Y4000024925

        42,807   一式   

          

              

                                        

                                        

踏切板                                  

Y3000002320

     1,123,153    式    

          

              

                                        

                                        

競技施設工                              

Y2000000354

     6,879,227    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備工                              

省略                  0 

   0FZ0003     

       250,000       10,000         m3            25     見積10,000円  

                                        

0.003m3/m2                              

化粧砂                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000024929

        25,807   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ                                 

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

    0VPITCHER   

         9,807        9,807         組             1     令和3年改訂版 

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

                                        

ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ据付                         

省略                  0 

   0FZ0008     

        15,500       15,500        箇所            1     見積15,500円  

                                        

少年用 固定式 ｺﾞﾑ製 t=40mm ﾋﾟﾝ止め      

ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ                             

Y4000024928

        25,307   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ                             

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

    0VSUNABA    

       183,750      183,750         基             1     令和3年改訂版 

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

                                        

砂場枠据付                              

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

    0VZSUNABA   

       447,460      447,460         基             1                   

                                        

                                        

砂場(材料費)                            

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

    0VSUNABAKISO

       217,952      217,952         基             1                   

                                        

                                        

砂場基礎                                

処分費等              T 

   0F0000      

        50,000        2,500         m3            20     見積2,500円   

                                        

ほぐし土                                

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=2,02=5,03=1,04=2,14=8                

    0SCB210110  

        39,040        1,952         m3            20                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FZ0012     

         7,800        2,600        箇所            3     見積2,600円   

                                        

T型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む                 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

省略                  0 

   0FZ0011     

         2,970          990        箇所            3     見積990円     

                                        

丸型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む                

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

Y4000009817

        79,164   一式   

          

              

                                        

                                        

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

Y3000002321

       197,629    式    

          

              

                                        

                                        

ｽﾎﾟｰﾂﾎﾟｲﾝﾄ工                            

省略                  0 施工　第0-0032号内訳表

    0VBASE      

        29,421        9,807        箇所            3     見積歩掛      

                                        

                                        

塁ﾍﾞｰｽ工(少年用)                        

省略                  0 

   0FZ0010     

        19,800        6,600        箇所            3     見積6,600円   

芯材/ｳﾚﾀﾝﾓｰﾙﾄﾞ                          

少年用 着脱式 外皮/再生ｴｽﾃﾙ帆布         

塁間ﾍﾞｰｽ                                

Y4000016898

        49,221   一式   

          

              

                                        

                                        

塁ﾍﾞｰｽ                                  

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

    0VHOMEPLATE 

         9,807        9,807         組             1     令和3年改訂版 

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

                                        

ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ据付                             

省略                  0 

   0FZ0009     

        16,000       16,000        箇所            1     見積16,000円  

                                        

少年用 固定式 ｺﾞﾑ製 t=40mm ﾋﾟﾝ止め      

ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ                                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

    0VZNETS     

       581,627      581,627         式             1                   

                                        

南側 増設 H6.8m×L14.6m                 

防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       

Y4000024936

     5,558,445   一式   

          

              

                                        

                                        

防球・防砂ﾈｯﾄ                           

Y3000002325

     5,558,445    式    

          

              

                                        

                                        

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ･ｺｰﾄ柵工                         

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

    0VPMARK     

        60,465          417        箇所          145     令和3年改訂版 

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

                                        

ﾎﾟｲﾝﾄ杭設置工                           

省略                  0 

   0FZ0015     

        58,000          400        箇所          145     見積400円     

                                        

ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ φ6 ｳﾚﾀﾝ成型品              

ﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸ                                

Y4000009818

       118,465   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟｲﾝﾄ杭                                 

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    0VGMARK     

        32,364        1,044        箇所           31     令和3年改訂版 

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

                                        

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ設置工                         

省略                  0 

   0FZ0014     

        16,830          990        箇所           17     見積990円     

                                        

直線Ⅱ型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む            

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

省略                  0 

   0FZ0013     

        19,200        2,400        箇所            8     見積2,400円   

                                        

L型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む                 

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



1.0400休日補正率L=      3,266,000

0.0931率-------B= 

1.2000地域補正率F=28,111,002対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

共通仮設費（

    28,111,002

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

    0VRSUNABA   

       150,328      150,328         基             1     見積歩掛      

                                        

3500×4500                              

既設砂場枠撤去工                        

Y4000009884

       150,328   一式   

          

              

                                        

                                        

競技施設撤去                            

Y3000002341

       150,328    式    

          

              

                                        

                                        

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ施設撤去工                       

Y2000000356

       150,328    式    

          

              

                                        

                                        

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ施設撤去                         

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

    0VNETE      

     1,960,750    1,960,750         式             1     見積          

                                        

東側 新設 H7.1m×L39.0m                 

防球ﾈｯﾄ設置工                           

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

    0VZNETE     

     2,426,368    2,426,368         式             1                   

                                        

東側 新設 H7.1m×L39.0m                 

防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

    0VNETS      

       589,700      589,700         式             1     見積          

                                        

南側 増設 H6.8m×L14.6m                 

防球ﾈｯﾄ設置工                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     8,318,998

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        17,000

0.0004率-------B= 

44,021,002対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     8,301,998

0.1887率-------B= 

1.0000前払補正率H=44,021,002対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    44,021,002

工事原価計                              

    44,021,002

工事原価                                

    12,644,000

現場管理費計                            

1.0600休日補正率L=     12,644,000

0.3456率-------B= 

1.1000地域補正率F=31,377,002対象額---A= 

A*((B*F)*L)                                                                                                     

          

率分）      

現場管理費（

    31,377,002

純工事費                                

     3,266,000

共通仮設費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    57,574,000

工事費                                  

     5,234,000

0.1000率-------B= 

52,340,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    52,340,000

工事価格                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

04-実施-一般-0127-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

      311.59   47.36%  34.34%  18.30%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,000            21,200     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 47.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,150            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 34.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          324.2               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            324.2 =          311.59

［機械補正］      47.36        22,000       47.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,200       47.36

［労務補正］      34.34        24,150       34.34

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       34.34

［材料補正］      18.30           133       18.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       18.30

［全体調整］      100- 47.36- 34.34- 18.30

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

      201.46   19.93%  66.76%  13.31%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

7t級                                    

                                        

7t級

          

        7,130             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 12.24%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量11~12t

          

       12,000            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  7.69%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,150            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 45.32%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 21.44%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 13.31%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          208.3               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          10,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            208.3 =          201.46

［機械補正］      12.24         7,130      7.69        12,000          19.93

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       12.24＋  7.69

［労務補正］      45.32        24,150     21.44        20,895          66.76

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       45.32＋ 21.44

［材料補正］      13.31           133       13.31

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       13.31

［全体調整］      100- 19.93- 66.76- 13.31

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

04-実施-一般-0127-当初

舗装用現地土篩かけ工                    

VHURUI     施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                     100         m3    

05年02月20日適用

篩ﾌﾟﾗﾝﾄ                                 

7mmﾒｯｼｭ                                 

                                        

      100         m3            1,800             180,000

FK0001     

                                        

見積1,800円   

   

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.5m3                

                                        

       15.0      時間           9,067             136,005

VK0202051  施工　第0-0004号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]               

排出ｶﾞｽ対策型(2次基準値)0.5m3           

                                        

       15.0      時間           7,506             112,590

VK0207038  施工　第0-0005号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]            

25KVA                                   

                                        

        2.0       日            1,860               3,720

TLC1110008 

                                        

見積2.0日     

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m3            432,315

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3              4,323

ﾊﾞｯｸﾎｳ及びﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞの運転時間は、見積より15.0時間を計上。



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

04-実施-一般-0127-当初

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

VK0202051  施工　第0-0004号内訳表

排ｶﾞｽ型(第3次) 山積0.5m3                

                                        

                                               1        時間   

05年02月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.16      人           24,150               3,864

RR0114     

                                        

              

   

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        9.8        l              133               1,303

TZJ6702002 

                                        

              

   

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型]                  

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.5m3    

                                        

        1        時間           3,900               3,900

MMJ0202051 

                                        

              

   

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

   時間           9,067               9,067

+00        

9067/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             9,067



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

04-実施-一般-0127-当初

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]               

VK0207038  施工　第0-0005号内訳表

排出ｶﾞｽ対策型(2次基準値)0.5m3           

                                        

                                               1        時間   

05年02月20日適用

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.21      人           24,150               5,071

RR0114     

                                        

              

   

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        4.1        l              133                 545

TZJ6702002 

                                        

              

   

ﾎｲｰﾙﾛｰﾀﾞ(ﾄﾗｸﾀｼｮﾍﾞﾙ)[普通]               

排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)0.5m3         

                                        

        1        時間           1,890               1,890

MMJ0207038 

                                        

              

   

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        

                                        

                                        

                                        

   時間           7,506               7,506

+00        

7506/1                     

              

   

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        時間             7,506



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

      963.56   47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,840            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,049                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =8          5.0km以下                               

【補正式】

            1,049 =          963.56

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,840       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

      462.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

側溝清掃(人力清掃工)                    

SCB433510  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 74.66%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 25.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          447.4               0     

EP001        

              

  

       

側溝蓋規格                              =1          無蓋                                    

【補正式】

            447.4 =           462.9

［労務補正］      74.66        20,895     25.34        24,570         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       74.66＋ 25.34

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,122.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

側溝清掃(人力清掃工)                    

SCB433510  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 75.03%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 24.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,086                 0     

EP001        

              

  

       

側溝蓋規格                              =2          有蓋 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                           

【補正式】

            1,086 =         1,122.9

［労務補正］      75.03        20,895     24.97        24,570         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       75.03＋ 24.97

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,183.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

側溝清掃(人力清掃工)                    

SCB433510  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 78.46%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 21.54%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,145                 0     

EP001        

              

  

       

側溝蓋規格                              =3          有蓋 鋼蓋(ﾎﾞﾙﾄ締無)                     

【補正式】

            1,145 =         1,183.8

［労務補正］      78.46        20,895     21.54        24,570         100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       78.46＋ 21.54

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

04-実施-一般-0127-当初

基盤工                                  

VKIBAN     施工　第0-0010号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                100         m2    

05年02月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転費(6t級)                    

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

        0.17      ｈ            9,633               1,637

VKIKAI01   施工　第0-0011号内訳表

                                        

令和3年改訂版 

   

0 省略                  

土木一般世話役                          

不陸整正                                

                                        

        0.06      人           24,570               1,474

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

不陸整正                                

                                        

        0.50      人           24,465              12,232

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

振動ﾛｰﾗ運転費(ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t級)        

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

        1.67      ｈ            7,515              12,550

VKIKAI03   施工　第0-0012号内訳表

                                        

令和3年改訂版 

   

0 省略                  

普通作業員                              

補助土工                                

                                        

        0.14      人           20,895               2,925

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             30,818

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                308



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

04-実施-一般-0127-当初

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転費(6t級)                    

VKIKAI01   施工　第0-0011号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                  1         ｈ    

05年02月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       10.40       l              133               1,383

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.20      人           24,150               4,830

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[普通･排出ｶﾞｽ対策型(1次基準)]   

6t級                                    

                                        

        1.00     時間           3,420               3,420

MMJ0101009 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｈ              9,633



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

04-実施-一般-0127-当初

振動ﾛｰﾗ運転費(ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t級)        

VKIKAI03   施工　第0-0012号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                  1         ｈ    

05年02月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        3.20       l              133                 425

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.20      人           24,150               4,830

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        

排出ｶﾞｽ対策型(第1次) 運転質量3~4t       

                                        

        1.00     時間           2,260               2,260

MMJ0804020 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｈ              7,515



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

04-実施-一般-0127-当初

表層工                                  

VHYOUSOU   施工　第0-0013号内訳表

t=7cm                                   

既設表層土+購入真砂土+ﾘｻｲｸﾙ型土質安定材 

見積歩掛                                     100         m2    

05年02月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ運転費(6t級)                    

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

        0.27      ｈ            9,633               2,600

VKIKAI01   施工　第0-0011号内訳表

                                        

令和3年改訂版 

   

0 省略                  

ﾄﾗｸﾀ運転費(1t級)                        

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

        0.32      ｈ            5,959               1,906

VKIKAI02   施工　第0-0014号内訳表

                                        

令和3年改訂版 

   

0 省略                  

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.12      人           24,570               2,948

RR0125     

                                        

見積0.12人    

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        1.80      人           24,465              44,037

RR0101     

                                        

見積1.80人    

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.2       人           20,895              25,074

RR0102     

                                        

見積1.2人     

   

0 省略                  

振動ﾛｰﾗ運転費(ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ型3～4t級)        

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

        2.0       ｈ            7,515              15,030

VKIKAI03   施工　第0-0012号内訳表

                                        

令和3年改訂版 

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           24,465               4,893

RR0101     

                                        

見積0.2人     

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             96,488

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                964

各種機械の運転時間は、見積より以下のとおり計上。

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ　0.27時間

ﾄﾗｸﾀ　0.32時間

振動ﾛｰﾗ　2.0時間



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

04-実施-一般-0127-当初

ﾄﾗｸﾀ運転費(1t級)                        

VKIKAI02   施工　第0-0014号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                  1         ｈ    

05年02月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        0.96       l              133                 127

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.20      人           24,465               4,893

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

ﾄﾗｸﾀ[ﾎｲｰﾙ式]                            

機械質量1t級                            

                                        

        1.00     時間             939                 939

MMJ2041003 

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｈ              5,959



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    5,031.9    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,840            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,477                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =18         60.0km以下                              

【補正式】

            5,477 =         5,031.9

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        21,840       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           133       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

04-実施-一般-0127-当初

表面処理工                              

VHYOUMEN   施工　第0-0016号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                100         m2    

05年02月20日適用

普通作業員                              

苦汁散布                                

仕上工                                  

        0.30      人           20,895               6,268

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

砂類散布                                

仕上工                                  

        0.15      人           20,895               3,134

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

ｺｰﾄﾛｰﾗ運転費(0.5～1.0t級)               

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

        0.56      ｈ            6,601               3,696

VKIKAI04   施工　第0-0017号内訳表

                                        

令和3年改訂版 

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             13,098

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                130



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

04-実施-一般-0127-当初

ｺｰﾄﾛｰﾗ運転費(0.5～1.0t級)               

VKIKAI04   施工　第0-0017号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                  1         ｈ    

05年02月20日適用

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

        1.10       l              133                 146

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.20      人           24,465               4,893

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

ｺｰﾄﾛｰﾗ                                  

0.5～1t級                               

                                        

        1.00      ｈ            1,562               1,562

FK0000     

                                        

見積1,562円   

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｈ              6,601



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0036

04-実施-一般-0127-当初

踏切板据付                              

VHUMIKIRI  施工　第0-0018号内訳表

踏切板(ｸﾚｲ系舗装用)                     

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                  1        箇所   

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.2       人           24,570               4,914

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           24,465               4,893

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             9,807



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    2,000.3    21.91%  70.90%   7.19%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0019号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 21.91%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,150            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 38.51%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 32.39%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,003                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,003 =         2,000.3

［機械補正］      21.91         9,230       21.91

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,920       21.91

［労務補正］      38.51        24,150     32.39        20,895          70.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       38.51＋ 32.39

［材料補正］       7.19           133        7.19

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.19

［全体調整］      100- 21.91- 70.90-  7.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  9.89%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          523               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.65%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,465            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.39%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,150            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.24%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          145               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,499                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,499 =         3,539.8

［機械補正］       9.89         9,230      0.65           523          10.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,920     100             515        9.89＋  0.65

［労務補正］      48.85        20,895     19.39        24,465     17.37        24,150              85.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      48.85＋ 19.39＋ 17.37

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0020号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

［材料補正］       3.24           133      0.61           145           3.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        3.24＋  0.61

［全体調整］      100- 10.54- 85.61-  3.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    1,795.2    25.82%  62.21%  11.97%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0021号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年02月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)   

                                        

4t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

        7,793             7,205     

MPM03010020t'

MPM93010020

    円／供用日

K1

 25.82%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       21,840            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 62.21%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 11.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,952                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =2          小規模                                  

積込機種･規格                           =5          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3(平積0.2m3)             

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =8          5.5km以下                               

【補正式】

            1,952 =         1,795.2

［機械補正］      25.82         7,793       25.82

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           7,205       25.82

［労務補正］      62.21        21,840       62.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       62.21

［材料補正］      11.97           133       11.97

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       11.97

［全体調整］      100- 25.82- 62.21- 11.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0041

04-実施-一般-0127-当初

砂場基礎                                

VSUNABAKISO 施工　第0-0022号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

05年02月20日適用

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

       31.39      m2            1,361              42,721

SCB221110  施工　第0-0023号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物，人力打設               

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.22      m3           21,930               4,824

SCB240010  施工　第0-0024号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.24      m2            4,287               9,602

SCB240210  施工　第0-0025号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.90      m3           26,990              24,291

SCB240010  施工　第0-0026号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       17.92      m2            7,618             136,514

SCB240210  施工　第0-0027号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            217,952



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

    1,181.4     5.69%  71.36%  22.95%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0023号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年02月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

       10,400             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,465            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.84%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,150            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.35%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        2,200             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 18.28%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          133               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,361                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,361 =         1,181.4

［機械補正］       5.66        10,400        5.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.66

［労務補正］      34.25        20,895     14.84        24,465     13.43        24,150      8.35        24,570                  71.36

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   34.25＋ 14.84＋ 13.43＋  8.35

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    1,181.4     5.69%  71.36%  22.95%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0023号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年02月20日適用

［材料補正］      18.28         2,200      4.64           133          22.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       18.28＋  4.64

［全体調整］      100-  5.69- 71.36- 22.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

   23,623       0.00%  31.59%  68.41%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0024号内訳表

無筋･鉄筋構造物，人力打設               

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 14.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,465            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.01%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       13,700            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 68.41%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       21,930                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           21,930 =          23,623

［労務補正］      14.17        20,895      8.26        24,465      7.01        24,570              31.59

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          25,500      14.17＋  8.26＋  7.01

［材料補正］      68.41        13,700       68.41

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,100       68.41

［全体調整］      100- 31.59- 68.41

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    4,423.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0025号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,515            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,287                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,287 =         4,423.8

［労務補正］      59.46        25,515     19.53        20,895      5.76        24,570             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      59.46＋ 19.53＋  5.76

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

   28,841       0.00%  44.48%  55.52%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0026号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年02月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 24.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,465            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  8.56%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       13,700            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.52%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       26,990                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           26,990 =          28,841

［労務補正］      24.11        20,895      9.63        24,570      8.56        24,465              44.48

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700      24.11＋  9.63＋  8.56

［材料補正］      55.52        13,700       55.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,100       55.52

［全体調整］      100- 44.48- 55.52

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    7,866.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

04-実施-一般-0127-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0027号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年02月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,515            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,895            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,570            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,618                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            7,618 =         7,866.7

［労務補正］      45.15        25,515     30.47        20,895     11.34        24,570             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      45.15＋ 30.47＋ 11.34

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

04-実施-一般-0127-当初

砂場(材料費)                            

VZSUNABA   施工　第0-0028号内訳表

                                        

                                        

                                               1         基    

05年02月20日適用

ｱﾝｶｰ                                    

φ8×L150                               

                                        

       23        箇所             260               5,980

FZ0004     

                                        

見積260円     

   

0 省略                  

砂場枠                                  

□100×80 合成樹脂製 受金具共           

                                        

       22.4       ｍ           17,000             380,800

FZ0005     

                                        

見積17,000円  

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂                         

細目(洗い) 調査段階①② (ｱ)             

                                        

       14.8       m3            4,100              60,680

FZ0006     

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            447,460



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

04-実施-一般-0127-当初

砂場枠据付                              

VSUNABA    施工　第0-0029号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                  1         基    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        2.5       人           24,570              61,425

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        5.0       人           24,465             122,325

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            183,750



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

04-実施-一般-0127-当初

ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ据付                         

VPITCHER   施工　第0-0030号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                  1         組    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.20      人           24,570               4,914

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.20      人           24,465               4,893

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              9,807



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

04-実施-一般-0127-当初

ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ据付                             

VHOMEPLATE 施工　第0-0031号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                  1         組    

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.20      人           24,570               4,914

RR0125     

                                        

              

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.20      人           24,465               4,893

RR0101     

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         組              9,807



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

04-実施-一般-0127-当初

塁ﾍﾞｰｽ工(少年用)                        

VBASE      施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

見積歩掛                                       1        箇所   

05年02月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.2       人           24,570               4,914

RR0125     

                                        

見積0.2人     

   

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           24,465               4,893

RR0101     

                                        

見積0.2人     

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             9,807



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

04-実施-一般-0127-当初

ﾌｨｰﾙﾄﾞﾏｰｸ設置工                         

VGMARK     施工　第0-0033号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                 10        箇所   

05年02月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.50      人           20,895              10,447

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10        箇所            10,447

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所             1,044



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

04-実施-一般-0127-当初

ﾎﾟｲﾝﾄ杭設置工                           

VPMARK     施工　第0-0034号内訳表

                                        

屋外ｽﾎﾟｰﾂ施設舗装工事積算の手引準用     

令和3年改訂版                                 10        箇所   

05年02月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.20      人           20,895               4,179

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10        箇所             4,179

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所               417



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

04-実施-一般-0127-当初

防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       

VZNETS     施工　第0-0035号内訳表

南側 増設 H6.8m×L14.6m                 

                                        

                                               1         式    

05年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ                              

9-19-500                                

                                        

        2.0       本           97,200             194,400

FZN0001    

                                        

見積97,200円  

   

0 省略                  

根枷ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

L=1200                                  

                                        

        6.0       組            9,800              58,800

FZN0003    

                                        

見積9,800円   

   

0 省略                  

頭継ｻﾎﾟｰﾄ                               

 φ114.3 ﾒｯｷ L7300                       

                                        

        1.0       本          133,000             133,000

FZN0005    

                                        

見積133,000円 

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                

 4BD-HE-17 適用範囲φ170～265            

                                        

        3.0       個            3,595              10,785

FZN0007    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                

 3BD-HE-17 適用範囲φ170～260            

                                        

       11.0       個            2,655              29,205

FZN0008    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                

 3BD-HE-23 適用範囲φ230～320            

                                        

        2.0       個            2,745               5,490

FZN0009    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

吊架金具                                

溶融亜鉛ﾒｯｷ処理                         

                                        

        3.0       個              660               1,980

FZN0010    

                                        

見積660円     

   

0 省略                  

亜鉛めっき鋼より線                      

１種Ａ級　３８ｍｍ２                    

                                        

       27.0       ㎏              477              12,879

KNA898     

                                        

              

   

0 省略                  

配電線用架線金物 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ             

38mm2 (ｼﾝﾌﾟﾙ 玉がいし用)                

                                        

       18.0       個              371               6,678

FZN0012    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ﾛｰﾌﾟ用金物 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ(両ﾌｯｸ型)            

16×250mm 生地                          

                                        

        9.0       個              550               4,950

FZN0014    

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

防球ﾈｯﾄ                                 

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ660t 28本 40mm目          

                                        

       77.0       m2              980              75,460

FZN0015    

                                        

見積980円     

   

0 省略                  

ｽﾗｲﾄﾞﾈｯﾄ                                

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ660t 28本 40mm目          

H3.5×W7.2m                             

        1.0       枚           48,000              48,000

FZN0016    

                                        

見積48,000円  

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

04-実施-一般-0127-当初

防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       

VZNETS     施工　第0-0035号内訳表

南側 増設 H6.8m×L14.6m                 

                                        

                                               1         式    

05年02月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            581,627



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

04-実施-一般-0127-当初

防球ﾈｯﾄ設置工                           

VNETS      施工　第0-0036号内訳表

南側 増設 H6.8m×L14.6m                 

                                        

見積                                           1         式    

05年02月20日適用

建柱工事                                

H-9m                                    

                                        

        2.0      箇所          90,000             180,000

FN0003     

                                        

見積90,000円  

   

0 省略                  

根枷工事                                

L=1200                                  

                                        

        2.0      箇所          12,000              24,000

FN0005     

                                        

見積12,000円  

   

0 省略                  

根枷工事                                

既設撤去新設                            

                                        

        1.0      箇所          20,000              20,000

FN0006     

                                        

見積20,000円  

   

0 省略                  

頭継ｻﾎﾟｰﾄ組立                           

4BD-HE×2個共                           

                                        

        1.0      箇所          35,000              35,000

FN0007     

                                        

見積35,000円  

   

0 省略                  

装柱金物取付                            

                                        

                                        

       14.0      箇所           4,000              56,000

FN0008     

                                        

見積4,000円   

   

0 省略                  

ﾜｲﾔｰ工事                                

鋼撚り線、巻き付けｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ取付  

                                        

       92.0       ｍ              650              59,800

FN0009     

                                        

見積650円     

   

0 省略                  

ﾈｯﾄ工事                                 

固定式、防球ﾈｯﾄ                         

                                        

       77.0       m2              700              53,900

FN0010     

                                        

見積700円     

   

0 省略                  

出入口加工                              

ｽﾗｲﾄﾞ式                                 

                                        

        1.0      箇所          45,000              45,000

FN0012     

                                        

見積45,000円  

   

0 省略                  

足場費                                  

高所作業車 12m                          

                                        

        1         台           36,000              36,000

FN0013     

                                        

見積36,000円  

   

0 省略                  

枝打ち                                  

運搬、処分含む                          

                                        

        1         式           80,000              80,000

FN0014     

                                        

見積80,000円  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式            589,700



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

04-実施-一般-0127-当初

防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       

VZNETE     施工　第0-0037号内訳表

東側 新設 H7.1m×L39.0m                 

                                        

                                               1         式    

05年02月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ                              

10-19-700                               

                                        

        9.0       本          157,400           1,416,600

FZN0002    

                                        

見積157,400円 

   

0 省略                  

根枷ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

L=1200                                  

                                        

        9.0       組           12,000             108,000

FZN0004    

                                        

見積12,000円  

   

0 省略                  

頭継ｻﾎﾟｰﾄ                               

 φ114.3 ﾒｯｷ L5000                       

                                        

        2.0       本          102,000             204,000

FZN0006    

                                        

見積102,000円 

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                

 4BD-HE-17 適用範囲φ170～265            

                                        

        4.0       個            3,595              14,380

FZN0007    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                

 3BD-HE-17 適用範囲φ170～260            

                                        

       36.0       個            2,655              95,580

FZN0008    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                

 3BD-HE-23 適用範囲φ230～320            

                                        

       18.0       個            2,745              49,410

FZN0009    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

吊架金具                                

溶融亜鉛ﾒｯｷ処理                         

                                        

       42.0       個              660              27,720

FZN0010    

                                        

見積660円     

   

0 省略                  

特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線(1種A級) 

55mm2 7/3.2                             

                                        

      125.8       kg              477              60,006

FZN0011    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

配電線用架線金物 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ             

55mm2 (ｼﾝﾌﾟﾙ 玉がいし用)                

                                        

       28.0       個              589              16,492

FZN0013    

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ﾛｰﾌﾟ用金物 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ(両ﾌｯｸ型)            

16×250mm 生地                          

                                        

       14.0       個              550               7,700

FZN0014    

                                        

建設物価      

   

0 省略                  

防球ﾈｯﾄ                                 

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ660t 28本 40mm目          

                                        

      276.0       m2              980             270,480

FZN0015    

                                        

見積980円     

   

0 省略                  

防砂ﾈｯﾄ                                 

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ22ﾒｯｼｭ                    

                                        

      195.0       m2              800             156,000

FZN0017    

                                        

見積800円     

   

0 省略                  



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

04-実施-一般-0127-当初

防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       

VZNETE     施工　第0-0037号内訳表

東側 新設 H7.1m×L39.0m                 

                                        

                                               1         式    

05年02月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          2,426,368



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

04-実施-一般-0127-当初

防球ﾈｯﾄ設置工                           

VNETE      施工　第0-0038号内訳表

東側 新設 H7.1m×L39.0m                 

                                        

見積                                           1         式    

05年02月20日適用

建柱工事                                

H-10m                                   

                                        

        9.0      箇所         100,000             900,000

FN0004     

                                        

見積100,000円 

   

0 省略                  

頭継ｻﾎﾟｰﾄ組立                           

4BD-HE×2個共                           

                                        

        2.0      箇所          35,000              70,000

FN0007     

                                        

見積35,000円  

   

0 省略                  

装柱金物取付                            

                                        

                                        

       54.0      箇所           4,000             216,000

FN0008     

                                        

見積4,000円   

   

0 省略                  

ﾜｲﾔｰ工事                                

鋼撚り線、巻き付けｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ取付  

                                        

      282.0       ｍ              650             183,300

FN0009     

                                        

見積650円     

   

0 省略                  

ﾈｯﾄ工事                                 

固定式、防球ﾈｯﾄ                         

                                        

      276.0       m2              700             193,200

FN0010     

                                        

見積700円     

   

0 省略                  

ﾈｯﾄ工事                                 

固定式、防砂ﾈｯﾄ                         

                                        

      195.0       m2              750             146,250

FN0011     

                                        

見積750円     

   

0 省略                  

足場費                                  

高所作業車 12m                          

                                        

        7.0       台           36,000             252,000

FN0013     

                                        

見積36,000円  

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         式          1,960,750



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

04-実施-一般-0127-当初

既設砂場枠撤去工                        

VRSUNABA   施工　第0-0039号内訳表

3500×4500                              

                                        

見積歩掛                                       1         基    

05年02月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        2.9       人           24,465              70,948

RR0101     

                                        

見積2.9人     

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        1.8       人           20,895              37,611

RR0102     

                                        

見積1.8人     

   

0 省略                  

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        1.7       人           24,570              41,769

RR0125     

                                        

見積1.7人     

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            150,328



0 0062

04-実施-一般-0127-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0000      建設発生土受入費                        

ほぐし土                                

                                        

m3                 2,500    571

FK0000     ｺｰﾄﾛｰﾗ                                  

0.5～1t級                               

                                        

ｈ                 1,562    571

FK0001     篩ﾌﾟﾗﾝﾄ                                 

7mmﾒｯｼｭ                                 

                                        

m3                 1,800    571

FZ0000     機械通し真砂土                          

土場地域 新発田                         

                                        

m3                 2,760    571

FZ0001     ﾘｻｲｸﾙ型土質安定材                       

ﾊﾟｳﾀﾞｰｿｲﾙ 同等品 2%                     

                                        

kg                   150    571

FZ0002     表層安定剤                              

ｹﾐｶﾙﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ 同等品 1.2kg/m2             

                                        

kg                   115    571

FZ0003     化粧砂                                  

0.003m3/m2                              

                                        

m3                10,000    571

FZ0004     ｱﾝｶｰ                                    

φ8×L150                               

                                        

箇所                 260    571

FZ0005     砂場枠                                  

□100×80 合成樹脂製 受金具共           

                                        

ｍ                17,000    571

FZ0006     ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂                         

細目(洗い) 調査段階①② (ｱ)             

                                        

m3                 4,100    571

FZ0007     踏切板                                  

ｴｺ踏切板/ｺﾞﾑ製 土台/再生木材            

L1220×W200×H120                       

箇所              33,000    571

FZ0008     ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ                             

少年用 固定式 ｺﾞﾑ製 t=40mm ﾋﾟﾝ止め      

                                        

箇所              15,500    571



0 0063

04-実施-一般-0127-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FZ0009     ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ                                 

少年用 固定式 ｺﾞﾑ製 t=40mm ﾋﾟﾝ止め      

                                        

箇所              16,000    571

FZ0010     塁間ﾍﾞｰｽ                                

少年用 着脱式 外皮/再生ｴｽﾃﾙ帆布         

芯材/ｳﾚﾀﾝﾓｰﾙﾄﾞ                          

箇所               6,600    571

FZ0011     ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

丸型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む                

                                        

箇所                 990    571

FZ0012     ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

T型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む                 

                                        

箇所               2,600    571

FZ0013     ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

L型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む                 

                                        

箇所               2,400    571

FZ0014     ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              

直線Ⅱ型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む            

                                        

箇所                 990    571

FZ0015     ﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸ                                

 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ φ6 ｳﾚﾀﾝ成型品              

                                        

箇所                 400    571

FZN0001    ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ                              

9-19-500                                

                                        

本                97,200    571

FZN0002    ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ                              

10-19-700                               

                                        

本               157,400    571

FZN0003    根枷ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

L=1200                                  

                                        

組                 9,800    571

FZN0004    根枷ｺﾝｸﾘｰﾄ                              

L=1200                                  

                                        

組                12,000    571

FZN0005    頭継ｻﾎﾟｰﾄ                               

 φ114.3 ﾒｯｷ L7300                       

                                        

本               133,000    571



0 0064

04-実施-一般-0127-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FZN0006    頭継ｻﾎﾟｰﾄ                               

 φ114.3 ﾒｯｷ L5000                       

                                        

本               102,000    571

FZN0007    ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                

 4BD-HE-17 適用範囲φ170～265            

                                        

個                 3,595    571

FZN0008    ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                

 3BD-HE-17 適用範囲φ170～260            

                                        

個                 2,655    571

FZN0009    ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                

 3BD-HE-23 適用範囲φ230～320            

                                        

個                 2,745    571

FZN0010    吊架金具                                

溶融亜鉛ﾒｯｷ処理                         

                                        

個                   660    571

FZN0011    特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線(1種A級) 

55mm2 7/3.2                             

                                        

kg                   477    571

FZN0012    配電線用架線金物 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ             

38mm2 (ｼﾝﾌﾟﾙ 玉がいし用)                

                                        

個                   371    571

FZN0013    配電線用架線金物 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ             

55mm2 (ｼﾝﾌﾟﾙ 玉がいし用)                

                                        

個                   589    571

FZN0014    ﾛｰﾌﾟ用金物 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ(両ﾌｯｸ型)            

16×250mm 生地                          

                                        

個                   550    571

FZN0015    防球ﾈｯﾄ                                 

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ660t 28本 40mm目          

                                        

m2                   980    571

FZN0016    ｽﾗｲﾄﾞﾈｯﾄ                                

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ660t 28本 40mm目          

H3.5×W7.2m                             

枚                48,000    571

FZN0017    防砂ﾈｯﾄ                                 

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ22ﾒｯｼｭ                    

                                        

m2                   800    571



0 0065

04-実施-一般-0127-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FN0003     建柱工事                                

H-9m                                    

                                        

箇所              90,000    571

FN0004     建柱工事                                

H-10m                                   

                                        

箇所             100,000    571

FN0005     根枷工事                                

L=1200                                  

                                        

箇所              12,000    571

FN0006     根枷工事                                

既設撤去新設                            

                                        

箇所              20,000    571

FN0007     頭継ｻﾎﾟｰﾄ組立                           

4BD-HE×2個共                           

                                        

箇所              35,000    571

FN0008     装柱金物取付                            

                                        

                                        

箇所               4,000    571

FN0009     ﾜｲﾔｰ工事                                

鋼撚り線、巻き付けｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ取付  

                                        

ｍ                   650    571

FN0010     ﾈｯﾄ工事                                 

固定式、防球ﾈｯﾄ                         

                                        

m2                   700    571

FN0011     ﾈｯﾄ工事                                 

固定式、防砂ﾈｯﾄ                         

                                        

m2                   750    571

FN0012     出入口加工                              

ｽﾗｲﾄﾞ式                                 

                                        

箇所              45,000    571

FN0013     足場費                                  

高所作業車 12m                          

                                        

台                36,000    571

FN0014     枝打ち                                  

運搬、処分含む                          

                                        

式                80,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0066

Y4000023996 残土等処分                              F0000      建設発生土受入費                        m3        

ほぐし土                                

                                        

見積2,500円                             

          2,500   

Y4000024899 ｸﾚｰ舗装                                 FZ0000     機械通し真砂土                          m3        

土場地域 新発田                         

                                        

                                        

          2,760   

Y4000024899 ｸﾚｰ舗装                                 FZ0001     ﾘｻｲｸﾙ型土質安定材                       kg        

ﾊﾟｳﾀﾞｰｿｲﾙ 同等品 2%                     

                                        

見積150円                               

            150   

Y4000024899 ｸﾚｰ舗装                                 FZ0002     表層安定剤                              kg        

ｹﾐｶﾙﾊﾞｲﾝﾀﾞｰ 同等品 1.2kg/m2             

                                        

見積115円                               

            115   

Y4000024899 ｸﾚｰ舗装                                 FZ0003     化粧砂                                  m3        

0.003m3/m2                              

                                        

見積10,000円                            

         10,000   

Y4000024925 踏切板                                  FZ0007     踏切板                                  箇所      

ｴｺ踏切板/ｺﾞﾑ製 土台/再生木材            

L1220×W200×H120                       

見積33,000円                            

         33,000   

Y4000024926 競技用砂場                              F0000      建設発生土受入費                        m3        

ほぐし土                                

                                        

見積2,500円                             

          2,500   

Y4000024928 ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ                             FZ0008     ﾋﾟｯﾁｬｰﾌﾟﾚｰﾄ                             箇所      

少年用 固定式 ｺﾞﾑ製 t=40mm ﾋﾟﾝ止め      

                                        

見積15,500円                            

         15,500   

Y4000024929 ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ                                 FZ0009     ﾎｰﾑﾍﾞｰｽ                                 箇所      

少年用 固定式 ｺﾞﾑ製 t=40mm ﾋﾟﾝ止め      

                                        

見積16,000円                            

         16,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0067

Y4000016898 塁ﾍﾞｰｽ                                  FZ0010     塁間ﾍﾞｰｽ                                箇所      

少年用 着脱式 外皮/再生ｴｽﾃﾙ帆布         

芯材/ｳﾚﾀﾝﾓｰﾙﾄﾞ                          

見積6,600円                             

          6,600   

Y4000009817 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              FZ0011     ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              箇所      

丸型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む                

                                        

見積990円                               

            990   

Y4000009817 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              FZ0012     ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              箇所      

T型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む                 

                                        

見積2,600円                             

          2,600   

Y4000009817 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              FZ0013     ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              箇所      

L型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む                 

                                        

見積2,400円                             

          2,400   

Y4000009817 ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              FZ0014     ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞﾏｰｸ                              箇所      

直線Ⅱ型 合成樹脂製 ﾎﾞﾙﾄ含む            

                                        

見積990円                               

            990   

Y4000009818 ﾎﾟｲﾝﾄ杭                                 FZ0015     ﾎﾟｲﾝﾄﾏｰｸ                                箇所      

 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝﾛｰﾌﾟ φ6 ｳﾚﾀﾝ成型品              

                                        

見積400円                               

            400   

VHURUI     舗装用現地土篩かけ工                    第0-0003号 FK0001     篩ﾌﾟﾗﾝﾄ                                 m3        

7mmﾒｯｼｭ                                 

                                        

見積1,800円                             

          1,800   

VHYOUMEN   表面処理工                              第0-0016号 FK0000     ｺｰﾄﾛｰﾗ                                  ｈ        

0.5～1t級                               

                                        

見積1,562円                             

          1,562   

VZSUNABA   砂場(材料費)                            第0-0028号 FZ0004     ｱﾝｶｰ                                    箇所      

φ8×L150                               

                                        

見積260円                               

            260   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0068

VZSUNABA   砂場(材料費)                            第0-0028号 FZ0005     砂場枠                                  ｍ        

□100×80 合成樹脂製 受金具共           

                                        

見積17,000円                            

         17,000   

VZSUNABA   砂場(材料費)                            第0-0028号 FZ0006     ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂                         m3        

細目(洗い) 調査段階①② (ｱ)             

                                        

建設物価                                

          4,100   

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0001    ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ                              本        

9-19-500                                

                                        

見積97,200円                            

         97,200   

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0003    根枷ｺﾝｸﾘｰﾄ                              組        

L=1200                                  

                                        

見積9,800円                             

          9,800   

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0005    頭継ｻﾎﾟｰﾄ                               本        

 φ114.3 ﾒｯｷ L7300                       

                                        

見積133,000円                           

        133,000   

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0007    ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                個        

 4BD-HE-17 適用範囲φ170～265            

                                        

物価資料                                

          3,595   

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0008    ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                個        

 3BD-HE-17 適用範囲φ170～260            

                                        

物価資料                                

          2,655   

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0009    ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                個        

 3BD-HE-23 適用範囲φ230～320            

                                        

物価資料                                

          2,745   

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0010    吊架金具                                個        

溶融亜鉛ﾒｯｷ処理                         

                                        

見積660円                               

            660   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0069

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0012    配電線用架線金物 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ             個        

38mm2 (ｼﾝﾌﾟﾙ 玉がいし用)                

                                        

物価資料                                

            371   

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0014    ﾛｰﾌﾟ用金物 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ(両ﾌｯｸ型)            個        

16×250mm 生地                          

                                        

建設物価                                

            550   

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0015    防球ﾈｯﾄ                                 m2        

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ660t 28本 40mm目          

                                        

見積980円                               

            980   

VZNETS     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0035号 FZN0016    ｽﾗｲﾄﾞﾈｯﾄ                                枚        

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ660t 28本 40mm目          

H3.5×W7.2m                             

見積48,000円                            

         48,000   

VNETS      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0036号 FN0003     建柱工事                                箇所      

H-9m                                    

                                        

見積90,000円                            

         90,000   

VNETS      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0036号 FN0005     根枷工事                                箇所      

L=1200                                  

                                        

見積12,000円                            

         12,000   

VNETS      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0036号 FN0006     根枷工事                                箇所      

既設撤去新設                            

                                        

見積20,000円                            

         20,000   

VNETS      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0036号 FN0007     頭継ｻﾎﾟｰﾄ組立                           箇所      

4BD-HE×2個共                           

                                        

見積35,000円                            

         35,000   

VNETS      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0036号 FN0008     装柱金物取付                            箇所      

                                        

                                        

見積4,000円                             

          4,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0070

VNETS      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0036号 FN0009     ﾜｲﾔｰ工事                                ｍ        

鋼撚り線、巻き付けｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ取付  

                                        

見積650円                               

            650   

VNETS      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0036号 FN0010     ﾈｯﾄ工事                                 m2        

固定式、防球ﾈｯﾄ                         

                                        

見積700円                               

            700   

VNETS      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0036号 FN0012     出入口加工                              箇所      

ｽﾗｲﾄﾞ式                                 

                                        

見積45,000円                            

         45,000   

VNETS      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0036号 FN0013     足場費                                  台        

高所作業車 12m                          

                                        

見積36,000円                            

         36,000   

VNETS      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0036号 FN0014     枝打ち                                  式        

運搬、処分含む                          

                                        

見積80,000円                            

         80,000   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0002    ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟｰﾙ                              本        

10-19-700                               

                                        

見積157,400円                           

        157,400   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0004    根枷ｺﾝｸﾘｰﾄ                              組        

L=1200                                  

                                        

見積12,000円                            

         12,000   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0006    頭継ｻﾎﾟｰﾄ                               本        

 φ114.3 ﾒｯｷ L5000                       

                                        

見積102,000円                           

        102,000   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0007    ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                個        

 4BD-HE-17 適用範囲φ170～265            

                                        

物価資料                                

          3,595   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0071

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0008    ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                個        

 3BD-HE-17 適用範囲φ170～260            

                                        

物価資料                                

          2,655   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0009    ｺﾝｸﾘｰﾄ装柱金物 自在ﾊﾞﾝﾄﾞ                個        

 3BD-HE-23 適用範囲φ230～320            

                                        

物価資料                                

          2,745   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0010    吊架金具                                個        

溶融亜鉛ﾒｯｷ処理                         

                                        

見積660円                               

            660   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0011    特殊線材製品 亜鉛めっき鋼より線(1種A級) kg        

55mm2 7/3.2                             

                                        

物価資料                                

            477   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0013    配電線用架線金物 巻付ｸﾞﾘｯﾌﾟ             個        

55mm2 (ｼﾝﾌﾟﾙ 玉がいし用)                

                                        

物価資料                                

            589   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0014    ﾛｰﾌﾟ用金物 ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ(両ﾌｯｸ型)            個        

16×250mm 生地                          

                                        

建設物価                                

            550   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0015    防球ﾈｯﾄ                                 m2        

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ660t 28本 40mm目          

                                        

見積980円                               

            980   

VZNETE     防球ﾈｯﾄ工(材料費)                       第0-0037号 FZN0017    防砂ﾈｯﾄ                                 m2        

高耐候ﾎﾟﾘｵﾚﾌｨﾝ22ﾒｯｼｭ                    

                                        

見積800円                               

            800   

VNETE      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0038号 FN0004     建柱工事                                箇所      

H-10m                                   

                                        

見積100,000円                           

        100,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0072

VNETE      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0038号 FN0007     頭継ｻﾎﾟｰﾄ組立                           箇所      

4BD-HE×2個共                           

                                        

見積35,000円                            

         35,000   

VNETE      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0038号 FN0008     装柱金物取付                            箇所      

                                        

                                        

見積4,000円                             

          4,000   

VNETE      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0038号 FN0009     ﾜｲﾔｰ工事                                ｍ        

鋼撚り線、巻き付けｸﾞﾘｯﾌﾟ、ﾀｰﾝﾊﾞｯｸﾙ取付  

                                        

見積650円                               

            650   

VNETE      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0038号 FN0010     ﾈｯﾄ工事                                 m2        

固定式、防球ﾈｯﾄ                         

                                        

見積700円                               

            700   

VNETE      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0038号 FN0011     ﾈｯﾄ工事                                 m2        

固定式、防砂ﾈｯﾄ                         

                                        

見積750円                               

            750   

VNETE      防球ﾈｯﾄ設置工                           第0-0038号 FN0013     足場費                                  台        

高所作業車 12m                          

                                        

見積36,000円                            

         36,000   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0073

T  処分費等                                    475,000     


