
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     20,691,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    18,810,000

    18,810,000

              

              

     1,881,000

     1,881,000

              

              

    20,691,000

    20,691,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

05-実施-一般-0005-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

基盤整備                                

    式    

公園土工                                

    式    

床掘り                                  

       60        m3    

埋戻し                                  

       30        m3    

整地                                    

       30        m3    

施設整備                                

    式    

給水設備工                              

    式    

給水管路工                              

    式    

給水管                                  

   一式   

鋼管布設                                

       40        ｍ    

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管    

       40        ｍ    

管明示シート                            

       40        ｍ    

電気設備工                              

    式    

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

       50         m    

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線                       

       50         m    

低圧電力用ケーブル 600V CE/F(EM-CE)     

       50        ｍ    

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

       50         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

05-実施-一般-0005-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

埋設標識ｼｰﾄ(電力､ｶﾞｽ､C･C･BOX用)         

       50         m    

接地設置                                

        1        極    

接地棒(ﾘｰﾄﾞ端子付)                      

        1        本    

建築施設組立設置                        

    式    

便所工                                  

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

       12        m3    

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

        0.6      m3    

基礎砕石                                

       12        m2    

型枠                                    

       42        m2    

型枠                                    

        0.7      m2    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.36      t    

鉄筋工[市場単価]                        

        0.39      t    

止水板                                  

       29        ｍ    

防水ﾓﾙﾀﾙ塗工                            

        8        m2    

防水ﾓﾙﾀﾙ塗工                            

        4        m2    

防臭防水型マンホール蓋                  

        1        基    

防臭防水型マンホール蓋設置              

        1        基    

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ製品費                           

        1        基    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

05-実施-一般-0005-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ組立据付費                       

        1        基    

仮設工                                  

    式    

工事用道路工                            

    式    

敷鉄板                                  

   一式   

敷鉄板設置･撤去                         

      185        m2    

敷鉄板賃料                              

       20        枚    

直接工事費                              

運搬費                

    式    

仮設材運搬費                            

    式    

仮設材等の運搬                          

       32         t    

仮設材等の運搬                          

       32         t    

仮設材等の積込み取卸し費                

       32         t    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

05-実施-一般-0005-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00120

0

05-実施-一般-0005-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-05.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2023_令和05年度\101北区産業振興課\01当初\0505-北産第５号-当初-海辺の森トイレ設置工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

15  公園工事                

11  補正なし                

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     18,810,000       1,881,000      20,691,000

工事価格計          

                    

     18,810,000       1,881,000      20,691,000



Y3000002193

        68,120    式    

          

              

                                        

                                        

給水管路工                              

Y2000000338

        68,120    式    

          

              

                                        

                                        

給水設備工                              

Y1000000038

    10,282,674    式    

          

              

                                        

                                        

施設整備                                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1                          

    0SCB210610  

         3,732          124.4       m3            30                   

                                        

                                        

整地                                    

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=5,02=1,04=1                          

    0SCB210410  

       107,250        3,575         m3            30                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=5,05=1                          

    0SCB210030  

       122,940        2,049         m3            60                   

                                        

                                        

床掘り                                  

Y2000000457

       233,922    式    

          

              

                                        

                                        

公園土工                                

Y1000000036

       233,922    式    

          

              

                                        

                                        

基盤整備                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0005-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SWE122200  

         4,750           95          m            50                   

                                        

                                        

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

省略                  0 572

    W0001      

        14,500          290         ｍ            50     物価資料      

                                        

JIS C 3605 5.5mm2 2心                   

低圧電力用ケーブル 600V CE/F(EM-CE)     

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=2,04=1                          

    0SWE114000  

        27,550          551          m            50                   

                                        

                                        

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線                       

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=0                

    0SWE110500  

        43,300          866          m            50                   

                                        

                                        

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

Y2000000341

       113,517    式    

          

              

                                        

                                        

電気設備工                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

    0V2002      

         9,360          234         ｍ            40     令和5改訂版水

2-3-16 管明示シート                     

鋳鉄管布設工　準用                      

管明示シート                            

省略                  0 572

    W0001      

        38,000          950         ｍ            40     物価資料      

本をｍ当りに換算                        

SGP-PB 呼び径20 定尺4ｍ/本              

水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管    

施工　第0-0004号内訳表

    0V2001      

        20,760          519         ｍ            40     令和5改訂版 水

2-4-1 小口径管布設(人力)据付工 φ20㎜   

第4節 鋼管布設工                        

鋼管布設                                

Y4000009317

        68,120   一式   

          

              

                                        

                                        

給水管                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0005-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SCB240210  

       357,042        8,501         m2            42                   

                                        

                                        

型枠                                    

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=3,02=8,03=1                          

    0SCB221110  

        15,924        1,327         m2            12                   

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

基礎砕石                                

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=54,05=2,13=1               

    0SCB240010  

        16,620       27,700         m3             0.6                 

各種，一般養生                          

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=46,05=2,13=1               

    0SCB240010  

       338,880       28,240         m3            12                   

21-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

Y3000002264

     9,958,802    式    

          

              

                                        

                                        

便所工                                  

Y2000000347

     9,958,802    式    

          

              

                                        

                                        

建築施設組立設置                        

省略                  0 

   0T4561      

         1,125        1,125         本             1                   

                                        

φ10×L500㎜                            

接地棒(ﾘｰﾄﾞ端子付)                      

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=4,02=2                               

    0SWE123800  

         5,992        5,992         極             1                   

                                        

                                        

接地設置                                

省略                  0 

   0T9416      

        16,300          326          m            50                   

                                        

幅300mm 2倍 水抜穴無 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｸﾛｽ         

埋設標識ｼｰﾄ(電力､ｶﾞｽ､C･C･BOX用)         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0005-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



PC桁等の購入費        1 

   0FTOUNITE   

     8,450,000    8,450,000         基             1     特別単価調査  

GE1FAL-MH同等品以上                     

W3470×D2270×H2375　運搬費含む         

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ製品費                           

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

    0V2003      

        50,190       50,190         基             1     見積歩掛      

                                        

φ300　鋳物製・ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式                

防臭防水型マンホール蓋設置              

省略                  0 572

    W0001      

        36,500       36,500         基             1     見積36,500円/

運賃含む                                

φ300　鋳物製・ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式                

防臭防水型マンホール蓋                  

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

                                        

01=2,02=1                               

    0SWC696300  

        21,528        5,382         m2             4                   

普通                                    

壁                                      

防水ﾓﾙﾀﾙ塗工                            

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWC696300  

        19,728        2,466         m2             8                   

普通                                    

床                                      

防水ﾓﾙﾀﾙ塗工                            

省略                  0 572

    W0001      

        37,700        1,300         ｍ            29     物価資料      

12×28                                  

クニシール　C-31　同等品以上            

止水板                                  

省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

09=1                                    

01=2,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        75,894      194,600          t             0.39                

10t未満                                 

SD295 D13，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

09=1                                    

01=1,02=1,03=2,04=2,05=2,06=2,07=2,08=1,

    0SWB810010  

        70,776      196,600          t             0.36                

10t未満                                 

SD295 D10，一般構造物                   

鉄筋工[市場単価]                        

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=1,02=5                               

    0SCB240210  

         3,020        4,315         m2             0.7                 

                                        

                                        

型枠                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0005-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



YZ000000003

       357,888    式    

          

              

                                        

                                        

仮設材運搬費                            

Z0002      

       357,888    式    

運搬費                                  

    10,516,596

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=30,05=2                    

    0SWB253630  

        73,600        3,680         枚            20                   

                                        

22×1524×6096                          

敷鉄板賃料                              

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SWB253610  

        68,635          371         m2           185                   

                                        

設置･撤去                               

敷鉄板設置･撤去                         

Y4000009668

       142,235   一式   

          

              

                                        

                                        

敷鉄板                                  

Y3000002291

       142,235    式    

          

              

                                        

                                        

工事用道路工                            

Y2000000351

       142,235    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0FTOUNISETE 

       465,000      465,000         基             1     見積465,000円/

基礎工事は含まない                      

W3470×D2270×H2375                     

ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ組立据付費                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0005-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,532,484

工事原価                                

     4,435,000

現場管理費計                            

     4,435,000

0.3997率-------B= 

11,097,484対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

現場管理費（

    11,097,484

純工事費                                

       580,888

共通仮設費計                            

       223,000

0.1080率-------B= 

2,066,596対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=4                                    

    0SWB010030  

        96,000        3,000          t            32                   

                                        

積込み､取卸し(往復分)                   

仮設材等の積込み取卸し費                

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=2,02=8.6,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

       130,944        4,092          t            32     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

復路                                    

仮設材等の運搬                          

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2,02=8.6,04=1,05=1,07=2              

    0SWB010020  

       130,944        4,092          t            32     (鋼矢板､H形鋼､

                                        

往路                                    

仮設材等の運搬                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0005-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    20,691,000

工事費                                  

     1,881,000

0.1000率-------B= 

18,810,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    18,810,000

工事価格                                

     3,277,516

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         6,000

0.0004率-------B= 

15,532,484対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     3,271,516

0.2112率-------B= 

1.0000前払補正率H=15,532,484対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    15,532,484

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0005-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

    2,000.3    21.91%  70.90%   7.19%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

 21.91%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 38.51%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 32.39%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,049                 0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,049 =         2,000.3

［機械補正］      21.91         9,230       21.91

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,920       21.91

［労務補正］      38.51        24,990     32.39        21,110          70.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       38.51＋ 32.39

［材料補正］       7.19           143        7.19

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.19

［全体調整］      100- 21.91- 70.90-  7.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3               

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.28m3

          

        9,230             8,920     

MMJ0202096 t'

MM090202096

    円／供用日

K1

  9.89%

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          523               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K2

  0.65%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 48.85%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 19.39%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 17.37%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  3.24%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,575                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =5          上記以外(小規模)                        

土質                                    =1          土砂                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,575 =         3,539.8

［機械補正］       9.89         9,230      0.65           523          10.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           8,920     100             515        9.89＋  0.65

［労務補正］      48.85        21,110     19.39        25,400     17.37        24,990              85.61

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      48.85＋ 19.39＋ 17.37

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    3,539.8    10.54%  85.61%   3.85%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

［材料補正］       3.24           143      0.61           155           3.85

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        3.24＋  0.61

［全体調整］      100- 10.54- 85.61-  3.85

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

      113.02   25.57%  50.73%  23.70%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

整地                                    

SCB210610  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 25.57%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 50.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 23.70%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          124.4               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =2          敷均し(ﾙｰｽﾞ)                            

施工数量                                =1          標準(10,000m3未満)                      

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            124.4 =          113.02

［機械補正］      25.57         9,975       25.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       25.57

［労務補正］      50.73        24,990       50.73

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       50.73

［材料補正］      23.70           143       23.70

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       23.70

［全体調整］      100- 25.57- 50.73- 23.70

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

05-実施-一般-0005-当初

鋼管布設                                

V2001      施工　第0-0004号内訳表

第4節 鋼管布設工                        

 2-4-1 小口径管布設(人力)据付工 φ20㎜   

令和5改訂版 水道事業実務必携                  10         ｍ    

05年09月20日適用

配管工                                  

                                        

                                        

        0.11      人           24,170               2,658

RR0136     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.12      人           21,110               2,533

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

1  

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ              5,191

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                519



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

05-実施-一般-0005-当初

管明示シート                            

V2002      施工　第0-0005号内訳表

鋳鉄管布設工　準用                      

2-3-16 管明示シート                     

令和5改訂版水道事業実務必携　第2章第3節      100         ｍ    

05年09月20日適用

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.4       人           21,110               8,444

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

埋設標識ｼｰﾄ                             

幅150㎜×長50m 2倍 上下水道用           

                                        

      100          m              150              15,000

T0407      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

1  

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         ｍ             23,450

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ                234



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

05-実施-一般-0005-当初

波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             

SWE110500  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        2.600     人           23,970              62,322

RR0201     

                                        

              

2  

0 省略                  

波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   

FEP 30mm                                

新潟市土木工事設計単価表                

      100.000      m              243              24,300

TVJ1111001 

                                        

              

42 

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    8

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             86,630

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                866

作業種別                                =2          構内地中 50mm以下                       

作業内容による補正                      =1          新設                                    

管規格                                  =1          FEP 30mm                                

条数による補正                      [条]=1          条数による補正                      [条]

付属品率計上                         [%]=0          付属品率計上                         [%]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

05-実施-一般-0005-当初

ｹｰﾌﾞﾙ及び電線配線                       

SWE114000  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        2.300     人           23,970              55,131

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        1.00      式                                    9

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m             55,140

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                551

作業種別                                =1          管内配線                                

規格                                    =2          10mm以下                                

作業内容による補正                      =1          新設                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

05-実施-一般-0005-当初

埋設標識ｼｰﾄ敷設                         

SWE122200  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                             100          m    

05年09月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        0.400     人           23,970               9,588

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100          m              9,588

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                 95

作業種別                                =1          埋設標識ｼｰﾄ敷設                         



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

05-実施-一般-0005-当初

接地設置                                

SWE123800  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         極    

05年09月20日適用

電工                                    

                                        

                                        

        0.250     人           23,970               5,992

RR0201     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         極              5,992

作業種別                                =4          D種接地                                 

基礎床掘3m以内の施工による補正          =2          補正あり                                



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0010号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

21-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 21-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       14,200            15,100     

T1643      t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,240                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =46         21-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,240 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,000        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0010号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

21-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年09月20日適用

［労務補正］      11.11        25,400     10.09        21,110      7.32        25,190      6.89        24,990                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        14,200      1.83           143          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0011号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

各種，一般養生                          

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.32%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.89%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

修正

生ｺﾝｸﾘｰﾄ

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

新潟市土木工事設計単価表                

24-12-25(20) 高炉

          

       13,700            15,100     

TY000210000t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.99%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,700                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =54         各種                                    

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,700 =          28,884

［機械補正］       4.19        11,000        4.44

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.19

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

   28,884       4.44%  37.63%  57.93%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0011号内訳表

無筋･鉄筋構造物，ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設 

各種，一般養生                          

                                               1         m3    

05年09月20日適用

［労務補正］      11.11        25,400     10.09        21,110      7.32        25,190      6.89        24,990                  37.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500     100          24,600 　   11.11＋ 10.09＋  7.32＋  6.89

［材料補正］      55.99        13,700      1.83           143          57.93

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,100     100             115       55.99＋  1.83

［全体調整］      100-  4.44- 37.63- 57.93

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    1,181.4     5.69%  71.36%  22.95%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0012号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.84%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.35%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 18.28%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,327                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,327 =         1,181.4

［機械補正］       5.66         9,975        5.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.66

［労務補正］      34.25        21,110     14.84        25,400     13.43        24,990      8.35        25,190                  71.36

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   34.25＋ 14.84＋ 13.43＋  8.35

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

    1,181.4     5.69%  71.36%  22.95%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0012号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［材料補正］      18.28         1,900      4.64           143          22.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       18.28＋  4.64

［全体調整］      100-  5.69- 71.36- 22.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    8,707.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,600            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 47.44%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 24.80%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.07%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,501                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            8,501 =         8,707.9

［労務補正］      47.44        25,600     24.80        21,110      9.07        25,190             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      47.44＋ 24.80＋  9.07

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    4,423.8     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,600            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 59.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  5.76%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,315                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =5          均しｺﾝｸﾘｰﾄ                              

【補正式】

            4,315 =         4,423.8

［労務補正］      59.46        25,600     19.53        21,110      5.76        25,190             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      59.46＋ 19.53＋  5.76

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0038

05-実施-一般-0005-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0015号内訳表

SD295 D10，一般構造物                   

10t未満                                 

                                               1          t    

05年09月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D10                               

                                        

        1.030      t          120,500             124,115

TZJ1102008 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           72,450              72,450

TQJ1001002 

63000*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   35

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            196,600

鉄筋材料規格･径                         =1          SD295 D10                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0039

05-実施-一般-0005-当初

鉄筋工[市場単価]                        

SWB810010  施工　第0-0016号内訳表

SD295 D13，一般構造物                   

10t未満                                 

                                               1          t    

05年09月20日適用

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼                        

SD295 D13                               

                                        

        1.030      t          118,500             122,055

TZJ1102009 

                                        

              

1  

0 省略                  

鉄筋工                                  

加工･組立共一般構造物                   

                                        

        1.000      t           72,450              72,450

TQJ1001002 

63000*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   95

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t            194,600

鉄筋材料規格･径                         =2          SD295 D13                               

規格･仕様区分                           =1          一般構造物                              

施工規模                                =2          10t未満                                 

時間的制約を受ける場合の補正            =2          無                                      

夜間作業補正                            =2          無                                      

ﾄﾝﾈﾙ内作業の補正                        =2          無                                      

法面作業の補正                          =2          無                                      

太径鉄筋補正                            =1          補正無(鉄筋割合10%未満含む)             

構造物種別による補正                    =1          補正無(一般構造物)                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0040

05-実施-一般-0005-当初

防水ﾓﾙﾀﾙ塗工                            

SWC696300  施工　第0-0017号内訳表

床                                      

普通                                    

                                               1         m2    

05年09月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.048     人           26,110               1,253

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.006     人           21,110                 126

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.020     m3           47,470                 949

SCB240060  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

防水剤                                  

マノール防水剤　同等品以上              

物価資料                                

        0.600     kg              230                 138

TFJA0404959

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,466

施工場所                                =1          床                                      

ｾﾒﾝﾄ種類                                =1          普通                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

   45,170       0.00%  62.18%  37.82%   0.00%

05-実施-一般-0005-当初

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

SCB240060  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 62.18%

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)                      ｾﾒﾝﾄ(高炉B)

25kg袋入                                

                                        

25kg袋入

          

       22,400            17,600     

TZJ2002006 t'

TZ092002008

         円／t

Z1

 28.05%

ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂(洗い) 細目              ｺﾝｸﾘｰﾄ用骨材 砂

                                        

                                        

洗い 細目

          

        4,100             4,650     

TZJ2104002 t'

TZ092104002

        円／m3

Z2

  9.77%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       47,470                 0     

EP001        

              

  

       

ｾﾒﾝﾄ種類                                =1          普通                                    

混合比                                  =2          1:2                                     

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           47,470 =          45,170

［労務補正］      62.18        21,110       62.18

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600       62.18

［材料補正］      28.05        22,400      9.77         4,100          37.82

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,600     100           4,650       28.05＋  9.77

［全体調整］      100- 62.18- 37.82

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

05-実施-一般-0005-当初

防水ﾓﾙﾀﾙ塗工                            

SWC696300  施工　第0-0019号内訳表

壁                                      

普通                                    

                                               1         m2    

05年09月20日適用

左官                                    

                                        

                                        

        0.150     人           26,110               3,916

RR0135     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.018     人           21,110                 379

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓﾙﾀﾙ練                                  

                                        

                                        

        0.020     m3           47,470                 949

SCB240060  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

1  

0 省略                  

防水剤                                  

マノール防水剤　同等品以上              

物価資料                                

        0.600     kg              230                 138

TFJA0404959

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              5,382

施工場所                                =2          壁                                      

ｾﾒﾝﾄ種類                                =1          普通                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

05-実施-一般-0005-当初

防臭防水型マンホール蓋設置              

V2003      施工　第0-0020号内訳表

 φ300　鋳物製・ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式                

                                        

見積歩掛                                       1         基    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.7       人           25,190              17,633

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.7       人           25,400              17,780

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.7       人           21,110              14,777

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費                                  

        1         式                                    0

#80        

                                        

              

1  

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             50,190



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0044

05-実施-一般-0005-当初

敷鉄板設置･撤去                         

SWB253610  施工　第0-0021号内訳表

設置･撤去                               

                                        

                                             100         m2    

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.295     人           25,190               7,431

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

とび工                                  

                                        

                                        

        0.295     人           25,810               7,613

RR0106     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.295     人           21,110               6,227

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転                      

                                        

                                        

        0.295     日           52,670              15,537

SWK250590  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        1.0        %           36,808                 362

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2             37,170

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2                371

作業区分                                =3          設置･撤去                               



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

05-実施-一般-0005-当初

敷鉄板賃料                              

SWB253630  施工　第0-0022号内訳表

22×1524×6096                          

                                        

                                               1         枚    

05年09月20日適用

敷鉄板賃料                              

90日以内                                

新潟市土木工事設計単価表                

       30.000    枚･日             86               2,580

TFJA0404520

                                        

              

1  

0 省略                  

整備費(敷鉄板)                          

22×1524×6096                          

                                        

        1.000     枚            1,100               1,100

TZJ6754002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              3,680

敷鉄板の種類                            =1          22×1524×6096                          

不足分弁償金の有無                      =1          無                                      

供用日数(日)(実数入力)              [日]=30         供用日数(日)(実数入力)              [日]

整備費の有無                            =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0046

05-実施-一般-0005-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0023号内訳表

往路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

05年09月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=8.6        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

05-実施-一般-0005-当初

仮設材等の運搬                          

SWB010020  施工　第0-0024号内訳表

復路                                    

                                        

(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)                 1          t    

05年09月20日適用

基本運賃区分                            

製品長12m以内 10kmまで                  

                                        

        1.000      t            4,092               4,092

TZJ6810101 

3410*1.2                                

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              4,092

発注機関区分                            =2          北海道･東北･北陸･中･四国･九州           

片道運搬距離(実数入力)              [km]=8.6        片道運搬距離(実数入力)              [km]

製品長区分                              =1          12m以内                                 

運搬割増率                              =1          冬期割増                                

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

05-実施-一般-0005-当初

仮設材等の積込み取卸し費                

SWB010030  施工　第0-0025号内訳表

積込み､取卸し(往復分)                   

                                        

                                               1          t    

05年09月20日適用

積込み.取卸し費(仮設材等)               

                                        

                                        

        2.000      t            1,500               3,000

TZJ6800001 

                                        

              

   

0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              3,000

作業区分                                =4          積込み､取卸し(往復分)                   



0 0049

05-実施-一般-0005-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FTOUNITE   ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ                                 

W3470×D2270×H2375運搬費含む           

GE1FAL-MH同等品以上                     

基             8,450,000    571

FTOUNISETE ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ組立据付費                       

W3470×D2270×H2375                     

基礎工事は含まない                      

基               465,000    571



0 0050

05-実施-一般-0005-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 止水板

クニシール　C-31　同等品以上

12×28

物価資料

ｍ          1,300   572 工事内訳

W0001 水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管

SGP-PB 呼び径20 定尺4ｍ/本

本をｍ当りに換算

物価資料

ｍ            950   572 工事内訳

W0001 低圧電力用ケーブル 600V CE/F(EM-CE)

JIS C 3605 5.5mm2 2心 物価資料

ｍ            290   572 工事内訳

W0001 防臭防水型マンホール蓋

 φ300　鋳物製・ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式

運賃含む

見積36,500円/基

基         36,500   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0051

Y4000009317 給水管                                  W0001      水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管    ｍ        

SGP-PB 呼び径20 定尺4ｍ/本              

本をｍ当りに換算                        

物価資料                                

            950   

Y2000000341 電気設備工                              W0001      低圧電力用ケーブル 600V CE/F(EM-CE)     ｍ        

JIS C 3605 5.5mm2 2心                   

                                        

物価資料                                

            290   

Y3000002264 便所工                                  W0001      止水板                                  ｍ        

クニシール　C-31　同等品以上            

12×28                                  

物価資料                                

          1,300   

Y3000002264 便所工                                  W0001      防臭防水型マンホール蓋                  基        

 φ300　鋳物製・ﾎﾞﾙﾄﾛｯｸ式                

運賃含む                                

見積36,500円/基                         

         36,500   

Y3000002264 便所工                                  FTOUNITE   ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ製品費                           基        

W3470×D2270×H2375　運搬費含む         

GE1FAL-MH同等品以上                     

特別単価調査                            

      8,450,000   

Y3000002264 便所工                                  FTOUNISETE ﾕﾆｯﾄﾄｲﾚ組立据付費                       基        

W3470×D2270×H2375                     

基礎工事は含まない                      

見積465,000円/基                        

        465,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0052

SWE110500 波付硬質合成樹脂管(FEP)敷設             第0-0006号 TVJ1111001 波付硬質ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ電線管                   m         

FEP 30mm                                

新潟市土木工事設計単価表                

                                        

            243   

SCB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  第0-0011号 TY000210000 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)高炉W/C≦65%                 

新潟市土木工事設計単価表                

                                        

         13,700   

SWC696300 防水ﾓﾙﾀﾙ塗工                            第0-0017号 TFJA0404959 防水剤                                  kg        

マノール防水剤　同等品以上              

物価資料                                

                                        

            230   

SWC696300 防水ﾓﾙﾀﾙ塗工                            第0-0019号 TFJA0404959 防水剤                                  kg        

マノール防水剤　同等品以上              

物価資料                                

                                        

            230   

SWB253630 敷鉄板賃料                              第0-0022号 TFJA0404520 敷鉄板賃料                              枚･日     

90日以内                                

新潟市土木工事設計単価表                

                                        

             86   


