
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

05-実施-一般-0056-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

       30        m2    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り                                  

   一式   

床掘り                                  

      170        m3    

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

      200        m3    

基面整正                                

   一式   

基面整正                                

       94        m2    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      170        m3    

建設発生土受入費                        

      210        m3    

土材料                                  

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

05-実施-一般-0056-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土砂等運搬                              

      230        m3    

砂質土                                  

      230        m3    

側溝工                                  

    式    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       20         m    

自由勾配側溝                            

       30         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

        5        枚    

蓋版                                    

       36        枚    

蓋版                                    

        4        枚    

L型側溝                                 

   一式   

境界ブロック組合せL型側溝               

       45        ｍ    

歩車道境界ブロック                      

        4        ｍ    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

境界ブロック組合せ集水桝                

   一式   

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)         

        1        基    

暗渠排水管                              

        2         m    

構造物撤去工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

05-実施-一般-0056-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

        5        m3    

蓋版                                    

      204        枚    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       54         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       36        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

        5        m3    

殻運搬                                  

        3        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       12        ｔ    

廃材処理費                              

        8        ｔ    

現場発生品運搬                          

   一式   

現場発生品･支給品運搬                   

        5        回    

仮設工                                  

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

05-実施-一般-0056-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

水替工                                  

    式    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

   一式   

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

        9        日    

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

        1       箇所   

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

舗装準備工                              

    式    

不陸整正                                

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       15        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道部)                    

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       27        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

       42        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

       42        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)                    

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0005

05-実施-一般-0056-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(歩道部)                        

       67        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

       67        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入部)                    

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

       11        m2    

表層(歩)                                

   一式   

表層(歩道部)                            

       11        m2    

成型目地工                              

    式    

成型目地工                              

   一式   

成型目地工(材工とも)                    

       52        ｍ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

       50         m    

道路付属施設工                          

    式    

道路付属物工                            

    式    

視線誘導標                              

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0006

05-実施-一般-0056-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

        1        本    

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去                        

        2        本    

道路付属物設置工                        

        2        本    

視線誘導標                              

        2        本    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       45       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0007

05-実施-一般-0056-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00080

0

05-実施-一般-0056-当初

40 201 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-05.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2023_令和05年度\602南区建設課\01当初\0505-南建第56号-当初-一般県道新津茨曽根燕線歩道整備工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     14,520,000       1,452,000      15,972,000

工事価格計          

                    

     14,520,000       1,452,000      15,972,000



Y4000020846

        40,749   一式   

          

              

                                        

土質:土砂                               

床掘り                                  

Y3000001068

     1,776,775    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     5,864,041    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

        12,333          411.1       m2            30                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000020656

        12,333   一式   

          

              

                                        

法面締固め:無し,現場制約:無し           

法面整形(盛土部)                        

Y3000001035

        12,333    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

Y2000000161

        12,333    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     6,367,604    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020857

       648,140   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

処分費等              T 

   0F0001      

       210,000        1,000         m3           210                   

                                        

見積1000円/m3                           

建設発生土受入費                        

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=14               

    0SCB210110  

       472,600        2,780         m3           170                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020856

       682,600   一式   

          

              

                                        

土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)          

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0SCB210080  

        39,686          422.2       m2            94                   

                                        

                                        

基面整正                                

Y4000020848

        39,686   一式   

          

              

                                        

                                        

基面整正                                

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

       365,600        1,828         m3           200                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

Y4000020847

       365,600   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1                     

    0SCB210030  

        40,749          239.7       m3           170                   

                                        

                                        

床掘り                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       117,684        3,269         枚            36                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用                         

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       115,050       23,010         枚             5                   

                                        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ                            

蓋版                                    

Y4000004498

       248,610   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

=1.08,09=3,10=0.6                       

01=1,02=3,03=1,04=3,05=0.98,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     1,939,500       64,650          m            30                   

600×1800                               

                                        

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

=1.08,09=3,10=0.6                       

01=1,02=3,03=1,04=3,05=0.98,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

     1,251,000       62,550          m            20                   

600×1700                               

                                        

自由勾配側溝                            

Y4000004497

     3,190,500   一式   

          

              

                                        

                                        

自由勾配側溝                            

Y3000001069

     4,032,966    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 

   0F0002      

       226,320          984         m3           230                   

土場名　天ヶ沢                          

土場地域　新津                          

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=14               

    0SCB210110  

       421,820        1,834         m3           230                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000171

       318,440    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

         3,310        1,655          m             2                   

直管，50~150mm                          

据付                                    

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

    0V8100      

        50,990       50,990         基             1                   

歩車道境界ブロックFa-15                 

B300×L400×H700                        

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)         

Y4000020869

        54,300   一式   

          

              

                                        

                                        

境界ブロック組合せ集水桝                

Y3000001071

        54,300    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

    0V0002      

        19,656        4,914         ｍ             4                   

                                        

Fc-5                                    

歩車道境界ブロック                      

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

    0V0001      

       574,200       12,760         ｍ            45                   

歩車道境界ブロックFa-15                 

Lc-20                                   

境界ブロック組合せL型側溝               

Y4000020859

       593,856   一式   

          

              

                                        

                                        

L型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        15,876        3,969         枚             4                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 乗入部                         

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001097

       101,062    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

         6,303          175.1       m2            36                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

Y4000020934

         6,303   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        30,871          571.7        m            54                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

Y4000020933

        30,871   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       102,204          501         枚           204                   

蓋版を準用                              

柵板（再利用撤去）                      

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=2                

    0SWB824010  

        78,000       15,600         m3             5                   

                                        

鉄筋                                    

構造物とりこわし                        

Y4000004553

       180,204   一式   

          

              

                                        

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       217,378    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00130＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y2000000172

       172,790    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0030号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=10                         

    0SCB010410  

        51,850       10,370         回             5                   

                                        

                                        

現場発生品･支給品運搬                   

Y4000020959

        51,850   一式   

          

              

                                        

                                        

現場発生品運搬                          

処分費等              T 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

         9,600        1,200         ｔ             8                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

処分費等              T 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=2                                    

    0S0930      

        19,200        1,600         ｔ            12                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

廃材処理費                              

Y4000020958

        28,800   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=5,13=1                

    0SCB227010  

        10,842        3,614         m3             3                   

                                        

ｱｽﾌｧｯﾙﾄ舗装廃材                         

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=4,13=1                

    0SCB227010  

         9,570        1,914         m3             5                   

                                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

殻運搬                                  

Y4000020957

        20,412   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00140＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

                                        

01=30,02=1,03=2,04=1                    

    0SCB410031  

        10,612          707.5       m2            15                   

                                        

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021062

        10,612   一式   

          

              

                                        

                                        

不陸整正                                

Y3000001126

        10,612    式    

          

              

                                        

                                        

舗装準備工                              

Y2000000175

       520,920    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     1,237,905    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

施工　第0-0032号内訳表

    0SWB252320  

        81,170       81,170        箇所            1                   

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

省略                  0 施工　第0-0031号内訳表

                                        

01=1,02=1                               

    0SWB252310  

        91,620       10,180         日             9                   

                                        

0以上40(m3/h)未満，作業時排水           

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

Y4000004649

       172,790   一式   

          

              

                                        

                                        

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水                               

Y3000001103

       172,790    式    

          

              

                                        

                                        

水替工                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00150＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000028034

        67,268   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

Y3000003899

       180,431    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(歩道部)                    

省略                  0 施工　第0-0036号内訳表

                                        

01=1,02=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

       109,998        2,619         m2            42                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

表層(車道･路肩部)                       

Y4000021072

       109,998   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0035号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

       103,404        2,462         m2            42                   

                                        

①瀝青安定処理(25)                      

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

       103,404   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0034号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        30,888        1,144         m2            27                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021065

        30,888   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

Y3000001128

       244,290    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(車道部)                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00160＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003900

        43,160    式    

          

              

                                        

                                        

成型目地工                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=3,04=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

        21,890        1,990         m2            11                   

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

平均幅員1.4m以上                        

表層(歩道部)                            

Y4000021081

        21,890   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        20,537        1,867         m2            11                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

Y4000021075

        20,537   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(歩)                            

Y3000001129

        42,427    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入部)                    

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=3,04=40,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410261  

       113,163        1,689         m2            67                   

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

平均幅員1.4m以上                        

表層(歩道部)                            

Y4000028042

       113,163   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(歩)                                

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

        67,268        1,004         m2            67                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000004845

        44,435   一式   

          

              

                                        

                                        

視線誘導標                              

Y3000001159

        44,435    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物工                            

Y2000000183

        44,435    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属施設工                          

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        16,000          320          m            50                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

Y4000004833

        16,000   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001156

        16,000    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000181

        16,000    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 

   0F0003      

        43,160          830         ｍ            52                   

材料･施工費含む                         

高弾性タイプ 厚5㎜幅                    

成型目地工(材工とも)                    

Y4000028051

        43,160   一式   

          

              

                                        

                                        

成型目地工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     7,605,509

直接工事費                              

施工　第0-0045号内訳表

    0SWB010212  

       656,550       14,590        人日           45                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026529

       656,550   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

       656,550    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

       656,550    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 

   0F0004      

        17,780        8,890         本             2                   

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

DLSA-2 伸縮式 縁石建込式                

視線誘導標                              

省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

                                        

01=2,02=2,03=2,05=3,06=1,07=1           

    0SWB812320  

        20,680       10,340         本             2     (視線誘導標設

片面反射反射径φ100下反射体2個          

ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込(穿孔含む)                    

道路付属物設置工                        

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

                                        

01=2,02=2                               

    0SCB423010  

         4,816        2,408         本             2                   

                                        

                                        

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去                        

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=1,02=3,03=1,04=1                     

    0SWB812360  

         1,159        1,159         本             1                   

施工規模10本未満                        

土中建込                                

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



         4,000

0.0004率-------B= 

11,924,874対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,580,491

0.2169率-------B= 

1.0000前払補正率H=11,924,874対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    11,935,509

工事原価計                              

    11,935,509

工事原価                                

     3,192,000

現場管理費計                            

     3,192,000

0.3324率-------B= 

1.1000地域補正率F=8,732,874対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     8,743,509

純工事費                                

     1,138,000

共通仮設費計                            

     1,138,000

0.1249率-------B= 

1.2000地域補正率F=7,594,874対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,972,000

工事費                                  

     1,452,000

0.1000率-------B= 

14,520,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    14,520,000

工事価格                                

     2,584,491

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0056-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

      393.8    13.67%  73.98%  12.35%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 13.67%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.92%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 12.95%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 12.35%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          411.1               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =2          無し                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            411.1 =           393.8

［機械補正］      13.67         9,975       13.67

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       13.67

［労務補正］      32.92        21,110     28.11        24,990     12.95        25,190              73.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          25,500      32.92＋ 28.11＋ 12.95

［材料補正］      12.35           143       12.35

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       12.35

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

      393.8    13.67%  73.98%  12.35%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［全体調整］      100- 13.67- 73.98- 12.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

      218.06   25.15%  51.34%  23.51%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

床掘り                                  

SCB210030  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 25.15%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 51.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 23.51%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          239.7               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          標準                                    

土留方式の種類                          =1          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            239.7 =          218.06

［機械補正］      25.15         9,975       25.15

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       25.15

［労務補正］      51.34        24,990       51.34

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       51.34

［材料補正］      23.51           143       23.51

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       23.51

［全体調整］      100- 25.15- 51.34- 23.51

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0025

    1,802.9    12.40%  82.89%   4.71%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,000            18,400     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

 10.62%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  1.68%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ

質量 60~80kg                            

                                        

質量 60~80kg

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 51.56%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.60%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  4.61%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  0.10%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,828                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,828 =         1,802.9

［機械補正］      10.62        19,000      1.68         1,785      0.10           591              12.40

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,400     100           1,560     100             471      10.62＋  1.68＋  0.10

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,802.9    12.40%  82.89%   4.71%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

［労務補正］      51.56        21,110     22.60        25,400      8.73        24,990              82.89

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600      51.56＋ 22.60＋  8.73

［材料補正］       4.61           143      0.10           155           4.71

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             115     100             131        4.61＋  0.10

［全体調整］      100- 12.40- 82.89-  4.71

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

      432       0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

基面整正                                

SCB210080  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          422.2               0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            422.2 =             432

［労務補正］     100.00        21,110      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,600      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    2,516      47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,030            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,780                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         19.5km以下                              

【補正式】

            2,780 =           2,516

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,030       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,659.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,030            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,834                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =14         12.5km以下                              

【補正式】

            1,834 =         1,659.5

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,030       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

05-実施-一般-0056-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0007号内訳表

                                        

600×1700                               

                                              10          m    

05年09月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2900kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,919              79,190

TQJ1366003 

7919*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a600×c1700mm                           

        5.000     本          103,800             519,000

TFJA0404928

                                        

見積103800円/

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)                             

高炉 W/C≦60%                           

        0.636     m3           14,600               9,285

TFJA0404927

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)                             

高炉 W/C≦60%                           

        1.039     m3           14,600              15,169

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.296     m3            2,200               2,851

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            625,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             62,550

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =3          L=2000mm 2000超え2900kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.98       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.08       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.6        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0031

05-実施-一般-0056-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0008号内訳表

                                        

600×1800                               

                                              10          m    

05年09月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2900kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,919              79,190

TQJ1366003 

7919*1                                  

              

1  

0 省略                  

側溝                                    

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a600×c1800mm                           

        5.000     本          108,000             540,000

TFJA0404928

                                        

見積108000円/

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)                             

高炉 W/C≦60%                           

        0.636     m3           14,600               9,285

TFJA0404927

                                        

              

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20)                             

高炉 W/C≦60%                           

        1.039     m3           14,600              15,169

TFJA0404926

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        1.296     m3            2,200               2,851

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            646,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             64,650

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =3          L=2000mm 2000超え2900kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.98       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=1.08       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.6        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0032

05-実施-一般-0056-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0009号内訳表

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ                            

                                        

                                             100         枚    

05年09月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              808.5            80,850

TQJ1367002 

808.5*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ                 

自由勾配側溝1m長 T-2                    

      100.000     枚           22,200           2,220,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  150

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          2,301,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             23,010

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0033

05-実施-一般-0056-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0010号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 歩道用                         

                                        

                                             100         枚    

05年09月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              808.5            80,850

TQJ1367002 

808.5*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

600×500 歩道用                         

      100.000     枚            2,460             246,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            326,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              3,269

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0034

05-実施-一般-0056-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0011号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋 乗入部                         

                                        

                                             100         枚    

05年09月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              808.5            80,850

TQJ1367002 

808.5*1                                 

              

1  

0 省略                  

側溝蓋                                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

600×500 車道用                         

      100.000     枚            3,160             316,000

TFJA0404931

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            396,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              3,969

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0035

05-実施-一般-0056-当初

境界ブロック組合せL型側溝               

V0001      施工　第0-0012号内訳表

Lc-20                                   

歩車道境界ブロックFa-15                 

                                              10         ｍ    

05年09月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            5,599              55,990

SCB422510  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        1.30      m3           28,190              36,647

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.20      m2            7,683              24,585

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        8.25      m2            1,249              10,304

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   74

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ            127,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ             12,760



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    4,895.8     2.67%  46.09%  51.24%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊            

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)2.9t吊

          

        6,920             6,430     

TLC1010005 t'

TL091010005

        円／日

K1

  2.67%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 15.75%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.30%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  9.01%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  8.97%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

Fa-15　2m/個                            

                                        

片面 180/210×300×600(C)

          

        3,070             2,400     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 48.90%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,599                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =7          各種1000-2000mm､150-550kg未満           

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =0.5        m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            5,599 =         4,895.8

［機械補正］       2.67         6,920        2.67

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           6,430        2.67

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

    4,895.8     2.67%  46.09%  51.24%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0013号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

［労務補正］      15.75        21,110      9.30        25,190      9.01        25,400      8.97        24,990                  46.09

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700     100          24,600 　   15.75＋  9.30＋  9.01＋  8.97

［材料補正］      48.90         3,070      2.34           143          51.24

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           2,400     100             115       48.90＋  2.34

［全体調整］      100-  2.67- 46.09- 51.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

   28,841       0.00%  44.48%  55.52%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

                                               1         m3    

05年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 24.11%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  8.56%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生ｺﾝｸﾘｰﾄ

                                        

                                        

24-12-25(20) 高炉

          

       14,600            15,100     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.52%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,190                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,190 =          28,841

［労務補正］      24.11        21,110      9.63        25,190      8.56        25,400              44.48

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700      24.11＋  9.63＋  8.56

［材料補正］      55.52        14,600       55.52

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,100       55.52

［全体調整］      100- 44.48- 55.52

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

    7,866.7     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,600            26,300     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 45.15%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,683                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            7,683 =         7,866.7

［労務補正］      45.15        25,600     30.47        21,110     11.34        25,190             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,300     100          21,600     100          25,500      45.15＋ 30.47＋ 11.34

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

    1,109.4     6.07%  75.99%  17.94%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  6.03%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 36.48%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.80%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.30%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.89%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        2,200             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 12.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,249                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,249 =         1,109.4

［機械補正］       6.03         9,975        6.07

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        6.03

［労務補正］      36.48        21,110     15.80        25,400     14.30        24,990      8.89        25,190                  75.99

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   36.48＋ 15.80＋ 14.30＋  8.89

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

    1,109.4     6.07%  75.99%  17.94%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［材料補正］      12.97         2,200      4.94           143          17.94

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       12.97＋  4.94

［全体調整］      100-  6.07- 75.99- 17.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0042

05-実施-一般-0056-当初

歩車道境界ブロック                      

V0002      施工　第0-0017号内訳表

Fc-5                                    

                                        

                                              10         ｍ    

05年09月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            4,570              45,700

SCB422510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        2.75      m2            1,249               3,434

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             49,140

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              4,914



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0043

    5,028.4     2.31%  49.47%  48.22%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊

          

        4,290             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  2.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.08%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 17.53%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.35%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ

車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m                

                                        

片面 180/210×300×600(C)

          

        1,920             2,400     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 47.57%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  0.65%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,570                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =4          無し                                    

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            4,570 =         5,028.4

［機械補正］       2.31         4,290        2.31

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           3,960        2.31

［労務補正］      20.08        25,400     17.53        21,110     10.35        25,190              49.47

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      20.08＋ 17.53＋ 10.35

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

    5,028.4     2.31%  49.47%  48.22%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0018号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

［材料補正］      47.57         1,920      0.65           143          48.22

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           2,400     100             115       47.57＋  0.65

［全体調整］      100-  2.31- 49.47- 48.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0045

05-実施-一般-0056-当初

境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)         

V8100      施工　第0-0019号内訳表

B300×L400×H700                        

歩車道境界ブロックFa-15                 

                                               1         基    

05年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.27      m3           28,190               7,611

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        3.3       m2            7,683              25,353

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        0.56      m2            1,382                 773

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

        0.7        m            5,599               3,919

SCB422510  施工　第0-0013号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物，人力打設                    

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%，一般養生    

        0.01      m3           28,190                 281

SCB240010  施工　第0-0014号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        0.08      m2            7,683                 614

SCB240210  施工　第0-0015号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        0.16      m2            1,249                 199

SCB221110  施工　第0-0016号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1         枚              334.3               334

TQJ1367001 

                                        

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B300×L400㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           11,900              11,900

T7072      

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             50,990



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,181.4     5.69%  71.36%  22.95%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積0.8m3(平積0.6m3)

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.84%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.43%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.35%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        2,200             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 18.28%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.64%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,382                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,382 =         1,181.4

［機械補正］       5.66         9,975        5.69

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.66

［労務補正］      34.25        21,110     14.84        25,400     13.43        24,990      8.35        25,190                  71.36

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　   34.25＋ 14.84＋ 13.43＋  8.35

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0047

    1,181.4     5.69%  71.36%  22.95%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0020号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［材料補正］      18.28         2,200      4.64           143          22.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       18.28＋  4.64

［全体調整］      100-  5.69- 71.36- 22.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0048

      599.15    0.00%  45.20%  54.80%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0021号内訳表

据付                                    

直管，50~150mm                          

                                               1          m    

05年09月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.44%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 12.76%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-150                                  

直管 呼び径75mm ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ吸水管

          

        1,375               325     

TY001664000t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 54.80%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,655                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,655 =          599.15

［労務補正］      32.44        21,110     12.76        25,190          45.20

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          25,500       32.44＋ 12.76

［材料補正］      54.80         1,375       54.80

             ＋[────×──────]×─────

                  100             325       54.80

［全体調整］      100- 45.20- 54.80

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

05-実施-一般-0056-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0022号内訳表

鉄筋                                    

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           15,600              15,600

TQJ1611007 

15600*1                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             15,600

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =2          不要                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

05-実施-一般-0056-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0023号内訳表

柵板（再利用撤去）                      

蓋版を準用                              

                                             100         枚    

05年09月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              501.27           50,127

TQJ1367002 

808.5*0.62                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚             50,130

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚                501

作業区分                                =2          再利用撤去                              

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0051

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0024号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          571.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            571.7 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        25,400      9.77        25,190      8.28        21,110              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91           155          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0052

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0024号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0053

      170.31    9.54%  82.52%   7.94%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0025号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K1

  9.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 29.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 24.85%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          175.1               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            175.1 =          170.31

［機械補正］       9.54         6,170        9.54

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,420        9.54

［労務補正］      29.36        25,190     28.31        24,990     24.85        21,110              82.52

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,500     100          24,600     100          21,600      29.36＋ 28.31＋ 24.85

［材料補正］       7.94           143        7.94

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.94

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0054

      170.31    9.54%  82.52%   7.94%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0025号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［全体調整］      100-  9.54- 82.52-  7.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0055

    1,732.4    43.25%  42.18%  14.57%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0026号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.25%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,030            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.18%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.57%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,914                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =4          8.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,914 =         1,732.4

［機械補正］      43.25        21,967       43.25

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.25

［労務補正］      42.18        22,030       42.18

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       42.18

［材料補正］      14.57           143       14.57

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.57

［全体調整］      100- 43.25- 42.18- 14.57

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0056

    3,270.7    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0027号内訳表

ｱｽﾌｧｯﾙﾄ舗装廃材                         

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,030            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,614                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =5          11.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,614 =         3,270.7

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,030       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

05-実施-一般-0056-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0028号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材(鉄筋)                      

                                        

                                               1         ｔ    

05年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      

                                        

                                        

        1.00       t            1,600               1,600

T9999004   

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,600

廃材区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ殻廃材（鉄筋）                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

05-実施-一般-0056-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0029号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0059

   10,097      18.36%  75.63%   6.01%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

現場発生品･支給品運搬                   

SCB010410  施工　第0-0030号内訳表

                                        

                                        

                                               1         回    

05年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]                        ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4~4.5t積 吊能力2.9t             

                                        

ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t級 吊能力2.9t

          

       10,200             9,480     

MMJ0302013 t'

MM090302013

    円／供用日

K1

 18.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 38.41%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 37.22%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       10,370                 0     

EP001        

              

  

       

ﾄﾗｯｸ機種                                =2          ｸﾚｰﾝ装置付4~4.5t積2.9t吊                

片道運搬距離(km)                        =2          5.0km以下                               

1回当り平均積載質量(t)                  =10         2.6t超2.95t以下                         

【補正式】

           10,370 =          10,097

［機械補正］      18.36        10,200       18.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,480       18.36

［労務補正］      38.41        24,990     37.22        21,110          75.63

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       38.41＋ 37.22

［材料補正］       6.01           143        6.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.01

［全体調整］      100- 18.36- 75.63-  6.01

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0060

05-実施-一般-0056-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                               

SWB252310  施工　第0-0031号内訳表

0以上40(m3/h)未満，作業時排水           

                                        

                                               1         日    

05年09月20日適用

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.140     人           25,400               3,556

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転                     

                                        

                                        

        1.000     日              468                 468

SWK250400  

                                        

              

1  

0 省略                  

発動発電機運転                          

                                        

                                        

        1.000     日            5,860               5,860

SWK250410  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        3.0        %            9,884                 296

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         日             10,180

排水量区分                              =1          0以上40(m3/h)未満                       

排水方法                                =1          作業時排水                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0061

05-実施-一般-0056-当初

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去                          

SWB252320  施工　第0-0032号内訳表

                                        

                                        

                                               1        箇所   

05年09月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.500     人           25,190              12,595

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.100     人           25,400               2,540

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        2.000     人           21,110              42,220

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転                              

                                        

                                        

        0.500     日           47,620              23,810

SWK250540  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    5

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        箇所            81,170



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0033号内訳表

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.15%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.78%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.93%

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ 25mm                           再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 100mm

          

       97,500           120,000     

TZJ2120002 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          707.5               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =30         全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =2          ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            707.5 =           726.6

［機械補正］       3.15         3,865      2.76         3,900           6.08

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.15＋  2.76

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0063

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0033号内訳表

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ C-25                           

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［労務補正］      29.78        21,110     25.25        24,990     13.93        25,400              71.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      29.78＋ 25.25＋ 13.93

［材料補正］      20.97        97,500      1.88           143          22.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             115       20.97＋  1.88

［全体調整］      100-  6.08- 71.02- 22.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0034号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.15%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.78%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.93%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 100mm

          

      440,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,144                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,144 =           726.6

［機械補正］       3.15         3,865      2.76         3,900           6.08

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.15＋  2.76

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0034号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［労務補正］      29.78        21,110     25.25        24,990     13.93        25,400              71.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      29.78＋ 25.25＋ 13.93

［材料補正］      20.97       440,000      1.88           143          22.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             115       20.97＋  1.88

［全体調整］      100-  6.08- 71.02- 22.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    2,378.9     0.53%  46.28%  53.19%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0035号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.30%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.16%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.28%

①瀝青安定処理(25)                      ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)

                                        

                                        

AS安定処理(40)平均仕上り厚50mm

          

      477,500           455,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060020

        円／式

Z1

 48.17%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  4.84%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z3

  0.13%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,462                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    2,378.9     0.53%  46.28%  53.19%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0035号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

【補正式】

            2,462 =         2,378.9

［機械補正］       0.30         1,490      0.16           364           0.53

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.30＋  0.16

［労務補正］      20.76        25,400     14.52        21,110      4.28        25,190              46.28

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      20.76＋ 14.52＋  4.28

［材料補正］      48.17       477,500      4.84           107      0.13           155      0.03           143                  53.19

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         455,000     100            91.5     100             131     100             115 　   48.17＋  4.84＋  0.13＋  0.03

［全体調整］      100-  0.53- 46.28- 53.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0068

    2,365.8     0.54%  46.55%  52.91%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0036号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年09月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.5~0.6t                        

                                        

運転質量0.5~0.6t

          

        1,490             1,490     

MMJ0804001 t'

MM090804001

    円／供用日

K1

  0.30%

振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]                      振動ｺﾝﾊﾟｸﾀ[前進型]

機械質量40~60kg                         

                                        

機械質量40~60kg

          

          364               340     

MMJ0807001 t'

MM090807001

    円／供用日

K2

  0.16%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.88%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 14.60%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  4.31%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 51.07%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  1.66%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z3

  0.13%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z4

  0.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,619                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =1          1.4m未満(仕上厚50mm以下)                

1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 50mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

    2,365.8     0.54%  46.55%  52.91%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0036号内訳表

平均幅員1.4m未満(仕上厚50mm以下)        

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年09月20日適用

【補正式】

            2,619 =         2,365.8

［機械補正］       0.30         1,490      0.16           364           0.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,490     100             340        0.30＋  0.16

［労務補正］      20.88        25,400     14.60        21,110      4.31        25,190              46.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          21,600     100          25,500      20.88＋ 14.60＋  4.31

［材料補正］      51.07       575,000      1.66           107      0.13           155      0.03           143                  52.91

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             131     100             115 　   51.07＋  1.66＋  0.13＋  0.03

［全体調整］      100-  0.54- 46.55- 52.91

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0037号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.15%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.78%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.25%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.93%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 100mm

          

      330,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.97%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.88%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,004                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,004 =           726.6

［機械補正］       3.15         3,865      2.76         3,900           6.08

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.15＋  2.76

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

      726.6     6.08%  71.02%  22.90%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0037号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［労務補正］      29.78        21,110     25.25        24,990     13.93        25,400              71.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      29.78＋ 25.25＋ 13.93

［材料補正］      20.97       330,000      1.88           143          22.90

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             115       20.97＋  1.88

［全体調整］      100-  6.08- 71.02- 22.90

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    1,283.1     3.04%  23.80%  73.16%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0038号内訳表

平均幅員1.4m以上                        

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,600            15,900     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  2.29%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.95%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.14%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.06%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.10%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm

          

      496,000           338,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 63.80%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  8.98%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,689                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    1,283.1     3.04%  23.80%  73.16%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0038号内訳表

平均幅員1.4m以上                        

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

05年09月20日適用

【補正式】

            1,689 =         1,283.1

［機械補正］       2.29        16,600      0.43         3,900           3.04

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,900     100           3,540        2.29＋  0.43

［労務補正］       8.95        21,110      6.14        25,400      4.06        24,990      2.10        25,190                  23.80

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    8.95＋  6.14＋  4.06＋  2.10

［材料補正］      63.80       496,000      8.98           107      0.34           143              73.16

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         338,000     100            91.5     100             115      63.80＋  8.98＋  0.34

［全体調整］      100-  3.04- 23.80- 73.16

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0074

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積0.11m3(平積0.08m3)

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  2.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.62%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 28.29%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 23.99%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 13.24%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40 全仕上り厚 250mm

          

      550,000           300,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220031

        円／式

Z1

 24.91%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.79%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,867                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,867 =         1,529.4

［機械補正］       2.99         3,865      2.62         3,900           5.77

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        2.99＋  2.62

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0075

    1,529.4     5.77%  67.48%  26.75%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0039号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［労務補正］      28.29        21,110     23.99        24,990     13.24        25,400              67.48

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          24,600     100          24,700      28.29＋ 23.99＋ 13.24

［材料補正］      24.91       550,000      1.79           143          26.75

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         300,000     100             115       24.91＋  1.79

［全体調整］      100-  5.77- 67.48- 26.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

    1,283.1     3.04%  23.80%  73.16%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0040号内訳表

平均幅員1.4m以上                        

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ｸﾛｰﾗ型]

舗装幅1.4~3.0m                          

                                        

舗装幅1.4~3.0m

          

       16,600            15,900     

MMJ1003018 t'

MM091003018

    円／供用日

K1

  2.29%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量3~4t

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  0.43%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  8.95%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  6.14%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  4.06%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.10%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生密粒度(13) 平均仕上厚40mm

          

      620,000           338,000     

TZJ4100006 t'

TZP91010040

        円／式

Z1

 63.80%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  8.98%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.34%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,990                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          1.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

    1,283.1     3.04%  23.80%  73.16%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

表層(歩道部)                            

SCB410261  施工　第0-0040号内訳表

平均幅員1.4m以上                        

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

05年09月20日適用

【補正式】

            1,990 =         1,283.1

［機械補正］       2.29        16,600      0.43         3,900           3.04

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,900     100           3,540        2.29＋  0.43

［労務補正］       8.95        21,110      6.14        25,400      4.06        24,990      2.10        25,190                  23.80

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    8.95＋  6.14＋  4.06＋  2.10

［材料補正］      63.80       620,000      8.98           107      0.34           143              73.16

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         338,000     100            91.5     100             115      63.80＋  8.98＋  0.34

［全体調整］      100-  3.04- 23.80- 73.16

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0078

05-実施-一般-0056-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0041号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年09月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              183.5           183,500

TQJ1036013 

183.5*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              192             109,440

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              143               6,292

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          130,857               6,443

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            320,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                320

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0079

05-実施-一般-0056-当初

道路付属物撤去工(視線誘導標)            

SWB812360  施工　第0-0042号内訳表

土中建込                                

施工規模10本未満                        

                                               1         本    

05年09月20日適用

視線誘導標撤去工                        

土中建込用 ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型含              

                                        

        1.000     本            1,159.6             1,159

TQJ1314001 

892*1.3                                 

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本              1,159

施工区分                                =1          土中建込                                

施工規模                                =3          10本未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    2,429       1.72%  97.29%   0.99%   0.00%

05-実施-一般-0056-当初

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ設置･撤去                        

SCB423010  施工　第0-0043号内訳表

                                        

                                        

                                               1         本    

05年09月20日適用

ﾄﾗｯｸ[普通型]                            ﾄﾗｯｸ[普通型]

2t積                                    

                                        

2t積

          

        3,820             3,430     

MMJ0302002 t'

MM090302002

    円／供用日

K1

  1.72%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 88.94%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,030            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R2

  8.35%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  0.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,408                 0     

EP001        

              

  

       

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ規格                             =2          土中単柱型                              

作業区分                                =2          撤去                                    

【補正式】

            2,408 =           2,429

［機械補正］       1.72         3,820        1.72

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           3,430        1.72

［労務補正］      88.94        21,110      8.35        22,030          97.29

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          20,300       88.94＋  8.35

［材料補正］       0.99           143        0.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        0.99

［全体調整］      100-  1.72- 97.29-  0.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0081

05-実施-一般-0056-当初

道路付属物設置工                        

SWB812320  施工　第0-0044号内訳表

ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込(穿孔含む)                    

 片面反射反射径φ100下反射体2個          

(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用                    1         本    

05年09月20日適用

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用        

 片面 φ100以下反射体数2 穿孔有          

                                        

        1.000     本           21,637.25           21,637

TQJ1312003 

18815*1.15                              

              

1  

0 省略                  

視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段        

 片面 φ100以下反射体数2個               

                                        

        1.000     本          -11,300             -11,300

TZJ4208005 

11300*-1                                

物価資料      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    3

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             10,340

施工区分                                =2          ｺﾝｸﾘ-ﾄ建込(穿孔含む)                    

材料費区分                              =2          手間のみ                                

 規格･仕様                               =2          片面反射反射径φ100下反射体2個          

施工規模                                =3          10本未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

05-実施-一般-0056-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0045号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年09月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           14,590              14,590

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            14,590



0 0083

05-実施-一般-0056-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      建設発生土受入費                        

見積1000円/m3                           

                                        

m3                 1,000    571

F0002      砂質土                                  

土場地域　新津                          

土場名　天ヶ沢                          

m3                   984    571

F0003      成型目地工(材工とも)                    

高弾性タイプ 厚5㎜幅                    

材料･施工費含む                         

ｍ                   830    571

F0004      視線誘導標                              

DLSA-2 伸縮式 縁石建込式                

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

本                 8,890    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0084

Y4000020856 土砂等運搬                              F0001      建設発生土受入費                        m3        

見積1000円/m3                           

                                        

                                        

          1,000   

Y4000020857 土材料                                  F0002      砂質土                                  m3        

土場地域　新津                          

土場名　天ヶ沢                          

                                        

            984   

Y4000028051 成型目地工                              F0003      成型目地工(材工とも)                    ｍ        

高弾性タイプ 厚5㎜幅                    

材料･施工費含む                         

                                        

            830   

Y4000004845 視線誘導標                              F0004      視線誘導標                              本        

DLSA-2 伸縮式 縁石建込式                

ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ付 反射体上下両面                

                                        

          8,890   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0085

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0007号 TFJA0404928 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a600×c1700mm                           

見積103800円/本                         

        103,800   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0007号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)                             

高炉 W/C≦60%                           

                                        

         14,600   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0007号 TFJA0404927 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)                             

高炉 W/C≦60%                           

                                        

         14,600   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0404928 側溝                                    本        

自由勾配側溝(L=2.0m)                    

a600×c1800mm                           

見積108000円/本                         

        108,000   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0404927 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)                             

高炉 W/C≦60%                           

                                        

         14,600   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0008号 TFJA0404926 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20)                             

高炉 W/C≦60%                           

                                        

         14,600   

SWB821430 蓋版                                    第0-0009号 TFJA0404931 側溝蓋                                  枚        

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ600型嵩上げ                 

自由勾配側溝1m長 T-2                    

                                        

         22,200   

SWB821430 蓋版                                    第0-0010号 TFJA0404931 側溝蓋                                  枚        

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

600×500 歩道用                         

                                        

          2,460   

SWB821430 蓋版                                    第0-0011号 TFJA0404931 側溝蓋                                  枚        

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

600×500 車道用                         

                                        

          3,160   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0086

V0001 境界ブロック組合せL型側溝               第0-0012号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fa-15　2m/個                            

                                        

                                        

          6,140   

V0002 歩車道境界ブロック                      第0-0017号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m                

                                        

                                        

          1,920   

V8100 境界ﾌﾞﾛｯｸ組合集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)         第0-0019号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

Fa-15　2m/個                            

                                        

                                        

          6,140   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0021号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

VU-150                                  

                                        

          1,375   

S0930 廃材処理費                              第0-0028号 T9999004   ｺﾝｸﾘｰﾄ廃材引取料金                      t         

                                        

                                        

                                        

          1,600   

S0930 廃材処理費                              第0-0029号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB812320 道路付属物設置工                        第0-0044号 TZJ4208005 視線誘導標(ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用型)CO用2段        本        

 片面 φ100以下反射体数2個               

                                        

物価資料                                

         11,300   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0087

T  処分費等                                    238,800     


