
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

05-実施-一般-0069-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

      920        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

        4        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

      450        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

      500        m3    

砂質土                                  

      500        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

       10        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

05-実施-一般-0069-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬・処分                        

   一式   

土砂等運搬                              

      910        m3    

建設発生土受入管理費                    

    1,090        m3    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       14         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      880        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       19        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       44        ｔ    

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

05-実施-一般-0069-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

    1,130        m2    

下層路盤(車道･路肩部)                   

       78        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

    1,130        m2    

上層路盤(車道･路肩部)                   

       78        m2    

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0004

05-実施-一般-0069-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00050

0

05-実施-一般-0069-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-05.09.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2023_令和05年度\602南区建設課\01当初\0505-南建第69号-当初-白根1-541号線道路改良工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

23   3%:冬 3%               

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     15,740,000       1,574,000      17,314,000

工事価格計          

                    

     15,740,000       1,574,000      17,314,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210510  

        22,788        5,697         m3             4                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y4000020641

        22,788   一式   

          

              

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

        22,788    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,04=2,05=1,06=3                

    0SCB210100  

       307,188          333.9       m3           920                   

                                        

                                        

掘削                                    

Y4000020633

       307,188   一式   

          

              

                                        

                                        

掘削                                    

Y3000001032

       307,188    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     6,603,546    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     6,888,626    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0069-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,05=1                

    0SCB220010  

        13,380        1,338         m2            10                   

                                        

                                        

法面整形                                

Y4000020656

        13,380   一式   

          

              

                                        

                                        

法面整形(盛土部)                        

Y3000001035

        13,380    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 

   0F0001      

       492,000          984         m3           500                   

土場名　天ヶ沢                          

土場地域　新津                          

砂質土                                  

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=1,04=1,07=15               

    0SCB210110  

     1,128,000        2,256         m3           500                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020649

     1,620,000   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬                              

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

       146,790          326.2       m3           450                   

                                        

                                        

路床盛土                                

Y4000020648

       146,790   一式   

          

              

                                        

                                        

路床盛土                                

Y3000001034

     1,766,790    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0069-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000020934

       155,320   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

         8,047          574.8        m            14                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

Y4000020933

         8,047   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001087

       163,367    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       285,080    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

処分費等              T 

   0F0002      

     1,090,000        1,000         m3         1,090                   

見積1000円/m3                           

                                        

建設発生土受入管理費                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=2,06=15               

    0SCB210110  

     3,403,400        3,740         m3           910                   

                                        

                                        

土砂等運搬                              

Y4000020658

     4,493,400   一式   

          

              

                                        

                                        

土砂等運搬・処分                        

Y3000001036

     4,493,400    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0069-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001128

     1,775,982    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     1,775,982    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     1,775,982    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        52,800        1,200         ｔ            44                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000020958

        52,800   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=5,13=1                

    0SCB227010  

        68,913        3,627         m3            19                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y4000020957

        68,913   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

Y3000001097

       121,713    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       155,320          176.5       m2           880                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0069-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     1,164,000

共通仮設費計                            

     1,164,000

0.1247率-------B= 

1.2000地域補正率F=7,781,746対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

     8,664,608

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

                                        

01=10,06=70,07=1,09=1                   

    0SCB410040  

        43,516          557.9       m2            78                   

                                        

粒度調整砕石 M-25                       

上層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

                                        

01=11,06=150,07=1,09=1                  

    0SCB410040  

     1,008,525          892.5       m2         1,130                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

上層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021066

     1,052,041   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=200,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        63,117          809.2       m2            78                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=120,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       660,824          584.8       m2         1,130                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y4000021064

       723,941   一式   

          

              

                                        

                                        

下層路盤(車･路)                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0069-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,740,000

工事価格                                

     2,645,392

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         4,000

0.0004率-------B= 

12,211,746対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,641,392

0.2164率-------B= 

1.0000前払補正率H=12,211,746対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    13,094,608

工事原価計                              

    13,094,608

工事原価                                

     3,266,000

現場管理費計                            

     3,266,000

0.3319率-------B= 

1.1000地域補正率F=8,945,746対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     9,828,608

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0069-当初

00110＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    17,314,000

工事費                                  

     1,574,000

0.1000率-------B= 

15,740,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0069-当初

00120＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

      311.59   47.36%  34.34%  18.30%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,000            21,200     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 47.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,240            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 34.34%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 18.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          333.9               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            333.9 =          311.59

［機械補正］      47.36        22,000       47.36

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          21,200       47.36

［労務補正］      34.34        25,240       34.34

             ＋[────×──────]×─────

                  100          24,600       34.34

［材料補正］      18.30           143       18.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       18.30

［全体調整］      100- 47.36- 34.34- 18.30

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

    5,735.1     0.78%  99.01%   0.21%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量0.8~1.1t

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.78%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,320            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 90.40%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,650            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.61%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  0.21%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,697                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            5,697 =         5,735.1

［機械補正］       0.78         1,785        0.78

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.78

［労務補正］      90.40        21,320      8.61        25,650          99.01

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          21,600     100          24,700       90.40＋  8.61

［材料補正］       0.21           143        0.21

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        0.21

［全体調整］      100-  0.78- 99.01-  0.21

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

      307.63   20.57%  65.62%  13.81%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]

7t級                                    

                                        

7t級

          

        6,855             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

 10.60%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量11~12t

          

       11,500            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  9.97%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,240            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 44.56%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,320            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 21.06%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 13.81%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          326.2               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          10,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            326.2 =          307.63

［機械補正］      10.60         6,855      9.97        11,500          20.57

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200       10.60＋  9.97

［労務補正］      44.56        25,240     21.06        21,320          65.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          24,600     100          21,600       44.56＋ 21.06

［材料補正］      13.81           143       13.81

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       13.81

［全体調整］      100- 20.57- 65.62- 13.81

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

    2,034.2    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0004号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,250            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,256                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =2          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積1.4m3(平積1.0m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =15         16.5km以下                              

【補正式】

            2,256 =         2,034.2

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,250       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

    1,341.3     0.42%  99.19%   0.39%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾗﾝﾏ                                     ﾗﾝﾏ

質量60~80kg                             

                                        

質量60~80kg

          

          523               515     

MMJ0806001 t'

MM090806001

    円／供用日

K1

  0.42%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,320            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 69.26%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,440            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 15.20%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,650            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 14.73%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z1

  0.39%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,338                 0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =1          有り                                    

現場制約の有無                          =1          有り                                    

土質                                    =2          砂及び砂質土､粘性土                     

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,338 =         1,341.3

［機械補正］       0.42           523        0.42

           ×｛[────×──────]×─────

                  100             515        0.42

［労務補正］      69.26        21,320     15.20        25,440     14.73        25,650              99.19

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700      69.26＋ 15.20＋ 14.73

［材料補正］       0.39           155        0.39

             ＋[────×──────]×─────

                  100             131        0.39

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    1,341.3     0.42%  99.19%   0.39%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［全体調整］      100-  0.42- 99.19-  0.39

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

    3,372.5    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,250            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,740                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =15         31.5km以下                              

【補正式】

            3,740 =         3,372.5

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,250       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0007号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,650            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,440            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,320            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          155               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          574.8               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            574.8 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        25,650      9.77        25,440      8.28        21,320              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91           155          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0007号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年09月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

      170.31    9.54%  82.52%   7.94%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0008号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K1

  9.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,440            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 29.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,240            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,320            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 24.85%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          176.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            176.5 =          170.31

［機械補正］       9.54         6,170        9.54

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,420        9.54

［労務補正］      29.36        25,440     28.31        25,240     24.85        21,320              82.52

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,500     100          24,600     100          21,600      29.36＋ 28.31＋ 24.85

［材料補正］       7.94           143        7.94

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.94

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

      170.31    9.54%  82.52%   7.94%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0008号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

［全体調整］      100-  9.54- 82.52-  7.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0024

    3,270.7    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年09月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,250            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        3,627                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =5          11.5km以下                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            3,627 =         3,270.7

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,250       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           143       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

05-実施-一般-0069-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0010号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年09月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0026

    1,127       5.01%  15.02%  79.97%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0011号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.03%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.57%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.51%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,240            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  6.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,650            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.41%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,320            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.29%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,440            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 150mm

          

      264,000           697,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.09%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          584.8               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =120        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0027

    1,127       5.01%  15.02%  79.97%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0011号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

【補正式】

            584.8 =           1,127

［機械補正］       2.03        19,200      1.57        14,600      0.51         4,905               5.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.03＋  1.57＋  0.51

［労務補正］       6.94        25,240      2.41        25,650      2.29        21,320      0.67        25,440                  15.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　    6.94＋  2.41＋  2.29＋  0.67

［材料補正］      78.64       264,000      1.09           143          79.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         697,000     100             115       78.64＋  1.09

［全体調整］      100-  5.01- 15.02- 79.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0028

    1,127       5.01%  15.02%  79.97%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0012号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.03%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.57%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.51%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,240            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  6.94%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,650            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.41%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,320            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.29%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,440            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.67%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

C-40 全仕上り厚 150mm

          

      440,000           697,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.64%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  1.09%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          809.2               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =200        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0029

    1,127       5.01%  15.02%  79.97%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0012号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

【補正式】

            809.2 =           1,127

［機械補正］       2.03        19,200      1.57        14,600      0.51         4,905               5.01

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       2.03＋  1.57＋  0.51

［労務補正］       6.94        25,240      2.41        25,650      2.29        21,320      0.67        25,440                  15.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　    6.94＋  2.41＋  2.29＋  0.67

［材料補正］      78.64       440,000      1.09           143          79.97

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         697,000     100             115       78.64＋  1.09

［全体調整］      100-  5.01- 15.02- 79.97

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0030

      545.99   10.36%  31.02%  58.62%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0013号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  4.19%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.24%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.06%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,240            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 14.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,650            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  4.97%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,320            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  4.74%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,440            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.40%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

RM-40 全仕上り厚 150mm

          

      502,500           240,000     

TZJ2124003 t'

TZP91250030

        円／式

Z1

 55.88%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          892.5               0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =11         粒度調整砕石 M-40                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0031

      545.99   10.36%  31.02%  58.62%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0013号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

【補正式】

            892.5 =          545.99

［機械補正］       4.19        19,200      3.24        14,600      1.06         4,905              10.36

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       4.19＋  3.24＋  1.06

［労務補正］      14.32        25,240      4.97        25,650      4.74        21,320      1.40        25,440                  31.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   14.32＋  4.97＋  4.74＋  1.40

［材料補正］      55.88       502,500      2.25           143          58.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         240,000     100             115       55.88＋  2.25

［全体調整］      100- 10.36- 31.02- 58.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      545.99   10.36%  31.02%  58.62%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0014号内訳表

粒度調整砕石 M-25                       

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  4.19%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.24%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.06%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       25,240            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 14.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,650            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  4.97%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,320            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  4.74%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,440            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.40%

粒度調整砕石 25mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

RM-40 全仕上り厚 150mm

          

      241,500           240,000     

TZJ2124002 t'

TZP91250030

        円／式

Z1

 55.88%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          143               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  2.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          557.9               0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =10         粒度調整砕石 M-25                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =70         全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

      545.99   10.36%  31.02%  58.62%   0.00%

05-実施-一般-0069-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0014号内訳表

粒度調整砕石 M-25                       

                                        

                                               1         m2    

05年09月20日適用

【補正式】

            557.9 =          545.99

［機械補正］       4.19        19,200      3.24        14,600      1.06         4,905              10.36

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       4.19＋  3.24＋  1.06

［労務補正］      14.32        25,240      4.97        25,650      4.74        21,320      1.40        25,440                  31.02

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   14.32＋  4.97＋  4.74＋  1.40

［材料補正］      55.88       241,500      2.25           143          58.62

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         240,000     100             115       55.88＋  2.25

［全体調整］      100- 10.36- 31.02- 58.62

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



0 0034

05-実施-一般-0069-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

F0001      砂質土                                  

土場地域　新津                          

土場名　天ヶ沢                          

m3                   984    571

F0002      建設発生土受入管理費                    

                                        

見積1000円/m3                           

m3                 1,000    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0035

Y4000020649 土砂等運搬                              F0001      砂質土                                  m3        

土場地域　新津                          

土場名　天ヶ沢                          

                                        

            984   

Y4000020658 土砂等運搬・処分                        F0002      建設発生土受入管理費                    m3        

                                        

見積1000円/m3                           

                                        

          1,000   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0036

S0930 廃材処理費                              第0-0010号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0037

T  処分費等                                  1,142,800     


