
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

05-実施-一般-0045-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       96         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      640        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       77        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

      180        ｔ    

上層路盤                                

   一式   

不陸整正                                

      640        m2    

上層路盤(車道･路肩部)                   

      640        m2    

基層                                    

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

      640        m2    

表層                                    

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

05-実施-一般-0045-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車道･路肩部)                       

      640        m2    

成型目地工（材工とも）                  

       16         m    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      160         m    

区画線設置                              

       40         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       24       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

05-実施-一般-0045-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  





総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

05-実施-一般-0045-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-05.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2023_令和05年度\602南区建設課\01当初\0505-南建第45号-当初-一般国道460号舗装修繕工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

02  大都市(2)               

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     10,680,000       1,068,000      11,748,000

工事価格計          

                    

     10,680,000       1,068,000      11,748,000



Y4000023319

       182,490   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       360,128          562.7       m2           640                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

Y4000023316

       360,128   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        54,844          571.3        m            96                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

Y4000023315

        54,844   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

     4,306,294    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000295

     4,306,294    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

     4,721,294    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0045-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000023325

     1,419,360   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=9,06=1,07=1               

    0SCB410240  

     1,019,520        1,593         m2           640                   

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

平均幅員3.0m超                          

基層(車道･路肩部)                       

Y4000023323

     1,019,520   一式   

          

              

                                        

                                        

基層                                    

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=1,02=4,05=50,08=2,09=1               

    0SCB410040  

       978,560        1,529         m2           640                   

                                        

①瀝青安定処理(25)                      

上層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1,04=1                               

    0SCB410010  

        75,392          117.8       m2           640                   

                                        

補足材料無し                            

不陸整正                                

Y4000023322

     1,053,952   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤                                

処分費等              T 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       216,000        1,200         ｔ           180                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

       216,000   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=2,03=2,06=9,13=1                

    0SCB227010  

       182,490        2,370         m3            77                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0045-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003678

       350,160    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000318

       350,160    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        13,640          341          m            40                   

                                        

溶融式手動，破線 15cm，白               

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        51,200          320          m           160                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

Y4000007980

        64,840   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

        64,840    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

        64,840    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

省略                  0 572

    W0001      

        13,280          830          m            16                   

材料・施工費含む                        

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

成型目地工（材工とも）                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=15,06=1,07=1              

    0SCB410260  

     1,406,080        2,197         m2           640                   

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0045-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     8,741,294

工事原価                                

     2,829,000

現場管理費計                            

     2,829,000

0.4038率-------B= 

1.2000地域補正率F=5,837,932対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     5,912,294

純工事費                                

     1,191,000

共通仮設費計                            

     1,191,000

0.1709率-------B= 

1.5000地域補正率F=4,646,932対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

     4,721,294

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

    0SWB010212  

       350,160       14,590        人日           24                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

       350,160   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0045-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    11,748,000

工事費                                  

     1,068,000

0.1000率-------B= 

10,680,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    10,680,000

工事価格                                

     1,938,706

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

8,666,932対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     1,935,706

0.2238率-------B= 

1.0000前払補正率H=8,666,932対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     8,741,294

工事原価計                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0045-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0010

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          571.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            571.3 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        25,400      9.77        25,190      8.28        21,110              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91           150          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0011

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年08月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0012

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0002号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 23.65%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.54%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.76%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.47%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.59%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.99%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          562.7               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            562.7 =          541.97

［機械補正］      23.65        18,900      9.54         6,170          33.19

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       23.65＋  9.54

［労務補正］      26.76        24,990     23.47        21,110      9.59        25,190              59.82

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,600     100          21,600     100          25,500      26.76＋ 23.47＋  9.59

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

      541.97   33.19%  59.82%   6.99%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0002号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

［材料補正］       6.99           138        6.99

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.99

［全体調整］      100- 33.19- 59.82-  6.99

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

    2,157.3    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,030            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,370                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =2          機械(対策不要厚15cm超)又は必要          

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =9          9.0km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,370 =         2,157.3

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,030       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           138       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0015

05-実施-一般-0045-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0004号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

      113.44   25.46%  67.79%   6.75%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0005号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

 12.56%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  9.73%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  3.17%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 42.97%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 13.06%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  9.52%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.24%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  6.75%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          117.8               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            117.8 =          113.44

［機械補正］      12.56        19,200      9.73        14,600      3.17         4,905              25.46

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480      12.56＋  9.73＋  3.17

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      113.44   25.46%  67.79%   6.75%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0005号内訳表

補足材料無し                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

［労務補正］      42.97        24,990     13.06        25,400      9.52        21,110      2.24        25,190                  67.79

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   42.97＋ 13.06＋  9.52＋  2.24

［材料補正］       6.75           138        6.75

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        6.75

［全体調整］      100- 25.46- 67.79-  6.75

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    2,137       1.15%   7.34%  91.51%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0006号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  0.74%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.11%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.11%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  2.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  1.50%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  1.48%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.51%

①瀝青安定処理(25)                      ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物(安定処理材)

                                        

                                        

AS安定処理(40)平均仕上り厚80mm

          

      477,500           728,000     

TZJ4106004 t'

TZP91060021

        円／式

Z1

 85.74%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  5.39%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.32%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,529                 0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =1          ①瀝青安定処理(25)                      

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           =50         1層当平均仕上厚 100mm以下(mm)           

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

    2,137       1.15%   7.34%  91.51%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0006号内訳表

①瀝青安定処理(25)                      

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,529 =           2,137

［機械補正］       0.74        31,100      0.11         4,905      0.11         4,745               1.15

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       0.74＋  0.11＋  0.11

［労務補正］       2.63        21,110      1.50        25,400      1.48        24,990      0.51        25,190                   7.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    2.63＋  1.50＋  1.48＋  0.51

［材料補正］      85.74       477,500      5.39           107      0.32           138              91.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         728,000     100            91.5     100             115      85.74＋  5.39＋  0.32

［全体調整］      100-  1.15-  7.34- 91.51

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

    1,274       1.96%  12.34%  85.70%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0007号内訳表

平均幅員3.0m超                          

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.25%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.19%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.42%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.52%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.49%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.86%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm

          

      537,500           415,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 81.96%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  3.08%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.55%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,593                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0021

    1,274       1.96%  12.34%  85.70%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0007号内訳表

平均幅員3.0m超                          

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,593 =           1,274

［機械補正］       1.25        31,100      0.19         4,905      0.19         4,745               1.96

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.25＋  0.19＋  0.19

［労務補正］       4.42        21,110      2.52        25,400      2.49        24,990      0.86        25,190                  12.34

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    4.42＋  2.52＋  2.49＋  0.86

［材料補正］      81.96       537,500      3.08           107      0.55           138              85.70

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         415,000     100            91.5     100             115      81.96＋  3.08＋  0.55

［全体調整］      100-  1.96- 12.34- 85.70

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0022

    1,437.5     1.74%  10.93%  87.33%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0008号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.11%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.17%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.76%

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      777,500           480,000     

TZJ4103003 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 84.03%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  2.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,197                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =15         ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    1,437.5     1.74%  10.93%  87.33%   0.00%

05-実施-一般-0045-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0008号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

                                               1         m2    

05年08月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,197 =         1,437.5

［機械補正］       1.11        31,100      0.17         4,905      0.17         4,745               1.74

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.11＋  0.17＋  0.17

［労務補正］       3.92        21,110      2.23        25,400      2.20        24,990      0.76        25,190                  10.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.92＋  2.23＋  2.20＋  0.76

［材料補正］      84.03       777,500      2.73           107      0.48           138              87.33

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      84.03＋  2.73＋  0.48

［全体調整］      100-  1.74- 10.93- 87.33

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

05-実施-一般-0045-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0009号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              183.5           183,500

TQJ1036013 

183.5*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              192             109,440

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              138               6,072

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          130,637               6,463

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            320,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                320

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

05-実施-一般-0045-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0010号内訳表

溶融式手動，破線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              203.7           203,700

TQJ1036037 

203.7*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              192             109,440

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       49.000      l              138               6,762

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          131,327               6,473

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            341,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                341

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

05-実施-一般-0045-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0011号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           14,590              14,590

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            14,590



0 0027

05-実施-一般-0045-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 成型目地工（材工とも）

高弾性タイプ　厚5mm幅

材料・施工費含む m            830   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0028

Y4000023325 表層                                    W0001      成型目地工（材工とも）                  m         

高弾性タイプ　厚5mm幅                   

材料・施工費含む                        

                                        

            830   





単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0029

S0930 廃材処理費                              第0-0004号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   





管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0030

T  処分費等                                    216,000     


