
令 和 年 度

設 計 書

調    査

設    計

工   事   番   号 施   工   地

実   施   ・   元 変             更

設      計      額 円 円

契      約      額 円 円

  ( 内消費税額 ) ( 円 ) ( 円 )

工 事・履 行 日 数

工事日数 日間 日間( 付与日数 日間 )

又は  完成期限 年 月 日 完成期限 年 月 日

実    施

 ( 元 )

設計概要

変    更

設計概要

     35,266,000

               

               

     

      

               

               

               

          

      

                    

                                                    
                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                



設  計  変  更  理  由  書

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    

                                                                                    



消   費   税   総   括   表
( 単位  ：  円 )

項     目

実            施

設     計 請     負

変    更      （  １  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

変    更      （  ２  回  目  ）

設     計

請         負

合       計 増 減 分

工 事 価 格

工 事 価 格 計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

消費税  相当額

消費税相当額計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

工    事    費

工  事  費  計

   本 工 事 費

   附帯 工事費

   補償 工事費

(1)

(3)=(1)+(2)

(4)

(6)=(4)+(5)

(7)

(9)=(7)+(8)

(10)=

   (7)*(6)/(3)

(12)=

   (10)+(11)

(13)=

  (10)-(4)

(15)=

  (13)+(14)

(16)

(18)=

    (16)+(17)

(19)=

  (16)*(6)/(3)

(21)=

    (19)+(20)

(22)=

  (19)-(10)

(24)=

  (22)+(23)

    32,060,000

    32,060,000

              

              

     3,206,000

     3,206,000

              

              

    35,266,000

    35,266,000

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

(2)=(1)*0.10 (5)=(4)*0.10 (8)=(7)*0.10

(11)=

   (10)*0.10

(14)=

(11)-(5) 

(17)=

    (16)*0.10

(20)=

    (19)*0.10

(23)=

(22)*0.10

                                                    

                                                    



設計図書における利用コード一覧表

設計図書における本工事費内訳表および施工内訳表などに記載のあるデータコードは下記のとおりとなっています。

※データコード中の" x"は任意の半角英数字（ xの数も任意）、" n"は任意の半角数値です。

１　単価コード

・単価コードにおいて新潟県土木工事等基礎（公表）単価表に掲載のある単価については、コードが対応しています。（その他以外）

労務単価

資材単価

機械・仮設材の賃料・損料

市場単価

その他

東京単価

Rxxxxxxxxxx   RRxxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx

TZxxxxxxxxx   Txxxxxxxxxx   TTxxxxxxxxx   TVJxxxxxxxx   TRxxxxxxxxx   TMNxxxxxxxx   TNxxxxxxxxx   TZPxxxxxxxx

TLxxxxxxxxx   Kxxxxxxxxxx   KExxxxxxxxx   TMxxxxxxxxx   TZUxxxxxxxx   Mxxxxxxxxxx   MMxxxxxxxxx   

TAxxxxxxxxx   TBxxxxxxxxx   TCxxxxxxxxx   TDxxxxxxxxx   TGxxxxxxxxx   TQxxxxxxxxx

T9999001～T9999099          Fxxxxxxxxxx   Wxxxxxxxxxx   TFJAxxxxxxx   TYxxxxxxxxx

※ ※ ※ ※

RR9xxxxxxxx   TZ09xxxxxxx   TZP9xxxxxxx   TLO9xxxxxxx   MM09xxxxxxx   TQ09xxxxxxx

その他のものは単価等を個別に設定しており、新潟県土木工事等基礎（公表）単価表から単価を引用している場合もあります。

※は同一コードでも異なる単価が入力されている場合があります。詳細は入札資料を参照してください。

２　施工コード

①下表のコードは各積算基準の施工コード一覧表と対応しています。

※

積算基準〔1 県版〕

積算基準〔2 調査関係〕

積算基準〔3 港湾〕

積算基準〔4 下水道〕

Sxxxxxxxxxx   SCBSxxxxxxx

SAxxxxxxxxx   SBxxxxxxxxx

SCxxxxxxxxx   SDxxxxxxxxx

SDHxxxxxxxx   SExxxxxxxxx

SSHxxxxxxxx

SWGxxxxxxxx

②下表のコードは積算基準での表記と異なります。

※

積算基準名

積算基準〔1 一般土木〕全国版

積算基準〔4 公園緑地〕

積算基準〔6 機械・電気通信〕

積算基準〔5 建設機械損料表〕

設計図書コード 積算基準の表記

SWBxxxxxxxx    WBxxxxxxxxx

SCBxxxxxxxx    CBxxxxxxxxx

SWCxxxxxxxx    WCxxxxxxxxx

SWExxxxxxxx    WExxxxxxxxx

MMJxxxxxxxx    Kxxxxxxxxxx

※①・②記載のパッケージコードについて修正している場合があります。詳細については、６　パッケージコードの修正についてを参照してください。

③下表のコードは個別の案件で設定

名称、単価、単位等を設定

名称、労務数量等を設定

全ての歩掛を独自設定

※同一コードでも異なる歩掛を設定している場合もあります。

S0900         S0901         SE918

※ ※ ※

SA901         SA902         SA910         SC900

※ ※ ※ ※

Vxxxxxxxxxx



３　機械運転単価コード

各施工歩掛内で使用しています。内訳については帳票の量が多くなるため出力していませんので、積算基準を確認してください。

積算基準の機械運転単価表に記載のある「機－○○」は、積算基準〔1 一般土木〕県版に適用単価表が記載されています。

SWKxxxxxxxx

SWMxxxxxxxx

SKxxxxxxxxx

SDHTxxxxxxx

(SZxxxx)

積算基準において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

積算基準　〔4　下水道〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

運転労務数量、燃料消費量を積算基準〔5 建設機械損料〕により決定します。ただし、条件を個別設定する場合もあります。

積算基準〔3　港湾〕において運転労務数量、燃料消費量および機械損料数量が指定されています。

４　その他コード

#0n

#7n

#80

+00

Xn000

Ynxxxxxxxxx

Zxxxx

所定の率で雑材料の経費を計上しています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように所定の率以内で諸雑費計上する処理を行っています。

単位数量当り単価の合計金額が有効数字4桁になるように端数を計上する処理を行っています。

施工コードにおいて歩掛全体を割増す場合に用いるコードです。

工事の場合は本工事、附帯工事、補償工事などの費目コード、委託の場合は測量、調査、設計などの業務コードです。nは1～4。

新土木工事積算体系における工事工種のコードです。nは1～4工種レベル、zの場合は共通仮設工種。

共通仮設費、現場管理費、一般管理費のコードです。

管理費区分 「0 省略」は設定無し、「1 桁等購入費」、「5 鋼橋門扉等工場原価」、「T 処分費」等は積算基準〔１ 一般土木〕県版を参照

してください。「N 直接人件費」、「N1 直接人件費(電子対象外)」については、７ 業務委託の管理費区分を参照してください。



５　単価入力データ一覧表について

　　以下の①～⑤単価コードについては単価入力データ一覧表に関連情報

※

が記載されています。

　　同一コードでも異なる単価が入力されている場合がありますので、詳細は入札資料を参照してください。

　　①本表１　単価コードのその他に記載されている単価コード。

　　②単価コードに単価値が設定されておらず、積算者が単価を逐次入力した単価コード。

　　③代表機労材規格および名称・規格の記載内容を修正（変更、追記）した単価コード。

　　④パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を減額処理した単価コード。

　　⑤パッケージコード

※

において積算地区の代表機労材規格を置換えした単価コード。

　　※関連情報とは、対象となる単価コードとその名称と単位、および、対象コードを使用している本工事費内訳表に記載のコード、名称、第番号です。

　　※パッケージコードとは施工コードのSCBxxxxxxxx,SCBSxxxxxxxx,SSHxxxxxxxxのことです。

　　

６　パッケージコードの修正について

　　単価入力データ一覧表に記載されている単価コードを含むパッケージコードは修正となります。

　　修正した箇所には、施工内訳表の積算地区の代表機労材規格の項目（例：Z1t')に「修正」と記載されます。

　　詳細については施工内訳表および単価入力データ一覧表を参照してください。

　　※本表５の①～③に該当する単価コードであっても、施工条件の入力により単価値、名称、規格が変更された代表機労材規格は対象外です。

　　※本表５の④の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊減額処理＊」と記載されます。

　　※本表５の⑤の修正単価については、単価入力データ一覧表金額欄に「＊単価置換＊」と記載されます。

　　



７　業務委託の管理費区分

　　「N　直接人件費」は測量業務諸経費体系および設計業務諸経費体系での直接人件費を示します。詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　「N1 直接人件費(電子対象外)」は、電子成果品作成費を除く、全ての諸経費を対象とする費用です。

　　

　　

８　業務委託における電子成果品作成費の計上について

　　「総括情報表」記載の「電子成果品作成費計上」選択項目による、業務区分ごとの電子成果品作成費の計上方法は以下のとおりとなります。

　　詳細は積算基準〔２ 調査関係〕を参照してください。

　　↓選択項目　＼　業務区分→

00設計業務に率計上しない

01詳細設計業務に率計上

02その他の設計業務に率計上

05率計上しない

測量業務委託

測量業務積算基準

測量業務積算基準

測量業務積算基準

－

一般調査業務

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

その他機械ボーリング関連

－

設計業務委託

－

概略設計,予備設計又は詳細設計

その他の設計業務

－

９　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日について

　　パッケージコードにおける、標準単価及び東京単価適用日については、単価適用日の「新潟県土木工事等基礎（公表）単価表」に記載の、新潟県土木

　　工事等基礎（公表）単価表について、２．掲載内容を参照してください。



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0008

05-実施-一般-0240-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路改良                                

    式    

道路土工                                

    式    

掘削工                                  

    m3    

掘削                                    

   一式   

掘削                                    

    1,700        m3    

路体盛土工                              

    m3    

路体(築堤)盛土                          

   一式   

路体(築堤)盛土                          

        1        m3    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

        1        m3    

土材料                                  

   一式   

土材料                                  

        1        m3    

路床盛土工                              

    m3    

路床盛土                                

   一式   

路床盛土                                

      110        m3    

路床盛土                                

       10        m3    

路床盛土                                

      810        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0009

05-実施-一般-0240-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

    1,040        m3    

土材料                                  

   一式   

土材料                                  

    1,000        m3    

法面整形工                              

    式    

法面整形(切土部)                        

   一式   

法面整形                                

       70        m2    

法面整形(盛土部)                        

   一式   

法面整形                                

       10        m2    

畦畔盛土                                

    式    

耕地復旧(畦畔)                          

       40         m    

残土処理工                              

    式    

土砂等運搬                              

   一式   

土砂等運搬                              

    1,730        m3    

排水構造物工                            

    式    

作業土工                                

    式    

床掘り(掘削)                            

   一式   

掘削                                    

       60        m3    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0010

05-実施-一般-0240-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

埋戻し                                  

   一式   

埋戻し                                  

       20        m3    

側溝工                                  

    式    

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

   一式   

U型側溝                                 

       65         m    

自由勾配側溝                            

   一式   

自由勾配側溝                            

       10         m    

自由勾配側溝                            

       31         m    

自由勾配側溝                            

        6         m    

自由勾配側溝                            

        5         m    

自由勾配側溝                            

        5         m    

自由勾配側溝                            

        6         m    

自由勾配側溝                            

        5         m    

自由勾配側溝                            

        5         m    

側溝蓋                                  

   一式   

蓋版                                    

      118        枚    

蓋版                                    

        6        枚    

蓋版                                    

        8        枚    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0011

05-実施-一般-0240-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

蓋版                                    

       58        枚    

管渠工                                  

    式    

暗渠排水管                              

   一式   

暗渠排水管                              

       16         m    

暗渠排水管                              

        2         m    

暗渠排水管                              

        6         m    

一般構造用炭素鋼鋼管                    

        0.3      ｔ    

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

    式    

現場打ち集水桝                          

   一式   

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        5        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

        1        基    

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)                   

        7        基    

構造物撤去工                            

    式    

構造物取壊し工                          

    式    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

   一式   

構造物とりこわし                        

       14        m3    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

       36         m    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0012

05-実施-一般-0240-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

       36        m2    

運搬処理工                              

    式    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       14        m3    

殻運搬                                  

        4        m3    

殻処分                                  

   一式   

処分費(t)                               

       34         t    

処分費(t)                               

        9         t    

舗装                                    

    式    

舗装工                                  

    式    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

    式    

下層路盤(車･路)                         

   一式   

下層路盤(車道･路肩部)                   

      839        m2    

上層路盤(車･路)                         

   一式   

上層路盤(車道･路肩部)                   

      839        m2    

基層(車･路)                             

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

      731        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0013

05-実施-一般-0240-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      731        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本線市道取付)              

    式    

下層路盤(車道･路肩部)                   

       37        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       37        m2    

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入れⅠ種)                

    式    

下層路盤(車道･路肩部)                   

       45        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       45        m2    

透水性舗装工                            

    式    

下層路盤(歩)                            

   一式   

下層路盤(歩道部)                        

      251        m2    

表層                                    

   一式   

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

      251        m2    

排水構造物工                            

    式    

側溝工                                  

    式    

L形側溝                                 

   一式   

L型側溝                                 

      128        ｍ    

L型側溝                                 

       17        ｍ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0014

05-実施-一般-0240-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

L型側溝                                 

       10        ｍ    

道路付属施設工                          

    式    

道路付属物工                            

    式    

視線誘導標                              

   一式   

道路付属物設置工                        

        7        本    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       81       人日   

直接工事費                              

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0015

05-実施-一般-0240-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00160

0

05-実施-一般-0240-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

29 新潟①                                  

0-05.11.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2023_令和05年度\102北区建設課\01当初\0505-北建第240号-当初-豊栄駅木崎線（木崎地内）道路改良工事-修正.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

04  道路改良工事            

08  一般交通影響有(2)-2     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     32,060,000       3,206,000      35,266,000

工事価格計          

                    

     32,060,000       3,206,000      35,266,000



省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210510  

         5,534        5,534         m3             1                   

                                        

                                        

路体(築堤)盛土                          

省略                  0 

Y4000020641

         5,534   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路体(築堤)盛土                          

Y3000001033

         8,932    式    

          

              

                                        

                                        

路体盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

       554,370          326.1       m3         1,700                   

                                        

                                        

掘削                                    

省略                  0 

Y4000020633

       554,370   一式   

          

              

                                        

土質:,施工方法:                         

掘削                                    

Y3000001032

       554,370    式    

          

              

                                        

                                        

掘削工                                  

Y2000000161

     6,337,355    式    

          

              

                                        

                                        

道路土工                                

Y1000000017

     9,957,923    式    

          

              

                                        

                                        

道路改良                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00170＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB210520  

       263,817          325.7       m3           810                   

                                        

                                        

路床盛土                                

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2                                    

    0SCB210520  

         8,067          806.7       m3            10                   

                                        

                                        

路床盛土                                

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=1                                    

    0SCB210520  

       618,860        5,626         m3           110                   

                                        

                                        

路床盛土                                

省略                  0 

Y4000020648

       890,744   一式   

          

              

                                        

施工幅員:                               

路床盛土                                

Y3000001034

     4,376,664    式    

          

              

                                        

                                        

路床盛土工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0SCB210550  

         1,200        1,200         m3             1                   

竹俣万代                                

山砂                                    

土材料                                  

省略                  0 

Y4000020647

         1,200   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=13               

    0SCB210110  

         2,198        2,198         m3             1                   

                                        

購入土                                  

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y4000020642

         2,198   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00180＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=2,04=1,05=1                

    0SCB220010  

         4,020          402         m2            10                   

                                        

                                        

法面整形                                

省略                  0 

Y4000020656

         4,020   一式   

          

              

                                        

法面締固め:,現場制約:                   

法面整形(盛土部)                        

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=2,03=2,04=1,05=1                     

    0SCB220010  

        55,888          798.4       m2            70                   

                                        

                                        

法面整形                                

省略                  0 

Y4000020655

        55,888   一式   

          

              

                                        

現場制約:,土質:                         

法面整形(切土部)                        

Y3000001035

        59,908    式    

          

              

                                        

                                        

法面整形工                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

    0SCB210550  

     1,200,000        1,200         m3         1,000                   

竹俣万代                                

山砂                                    

土材料                                  

Y4000020654

     1,200,000   一式   

          

              

                                        

                                        

土材料                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=13               

    0SCB210110  

     2,285,920        2,198         m3         1,040                   

                                        

購入土                                  

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y4000020649

     2,285,920   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

土砂等運搬                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00190＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=1,05=3                

    0SCB210100  

        19,566          326.1       m3            60                   

                                        

                                        

掘削                                    

省略                  0 

Y4000020845

        19,566   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

床掘り(掘削)                            

Y3000001068

        55,466    式    

          

              

                                        

                                        

作業土工                                

Y2000000168

     3,237,944    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,05=6                

    0SCB210110  

     1,300,441          751.7       m3         1,730                   

                                        

残土                                    

土砂等運搬                              

省略                  0 

Y4000020658

     1,300,441   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

土砂等運搬                              

Y3000001036

     1,300,441    式    

          

              

                                        

                                        

残土処理工                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0V0004      

        37,040          926          m            40     令和5年10月20

新潟県農地部歩掛準用(S0507)             

天端幅0.2m～0.5m程度　在来土転用        

耕地復旧(畦畔)                          

Y3000003891

        37,040    式    

          

              

                                        

                                        

畦畔盛土                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00200＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0016号内訳表

=0.6,09=3,10=0.3                        

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        77,460       12,910          m             6                   

                                        

B300×H600×L2000                       

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

=0.61,09=3,10=0.20                      

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.26,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       360,530       11,630          m            31                   

                                        

B300×H500×L2000                       

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

=0.6,09=3,10=0.3                        

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       111,800       11,180          m            10                   

                                        

B300×H400×L2000                       

自由勾配側溝                            

省略                  0 

Y4000004497

       997,000   一式   

          

              

                                        

側溝規格:                               

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

,11=5,12=0.5                            

01=1,02=1,03=1,04=3,05=18,08=1,09=1,10=1

    0SWB821410  

       631,540        9,716          m            65                   

300A 300×300×2000                     

据付け                                  

U型側溝                                 

省略                  0 

Y4000004495

       631,540   一式   

          

              

                                        

U型側溝規格:                            

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝                          

Y3000001069

     2,251,174    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

                                        

01=3                                    

    0SCB210410  

        35,900        1,795         m3            20                   

                                        

                                        

埋戻し                                  

省略                  0 

Y4000020847

        35,900   一式   

          

              

                                        

土質:                                   

埋戻し                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00210＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0024号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       148,320       18,540         枚             8                   

                                        

Gr                                      

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0023号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=1,06=1,07=1           

    0SWB821430  

        84,840       14,140         枚             6                   

                                        

Gr                                      

蓋版                                    

省略                  0 施工　第0-0022号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=4,04=16,06=1,07=1          

    0SWB821430  

       267,152        2,264         枚           118                   

                                        

Co                                      

蓋版                                    

省略                  0 

Y4000004498

       622,634   一式   

          

              

                                        

                                        

側溝蓋                                  

省略                  0 施工　第0-0021号内訳表

=0.6,09=3,10=0.3                        

01=1,02=2,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

       112,200       22,440          m             5                   

                                        

B300×H1100×L2000                      

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0020号内訳表

=0.6,09=3,10=0.3                        

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        91,050       18,210          m             5                   

                                        

B300×H1000×L2000                      

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0019号内訳表

=0.6,09=3,10=0.3                        

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        99,960       16,660          m             6                   

                                        

B300×H900×L2000                       

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0018号内訳表

=0.6,09=3,10=0.3                        

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        76,050       15,210          m             5                   

                                        

B300×H800×L2000                       

自由勾配側溝                            

省略                  0 施工　第0-0017号内訳表

=0.6,09=3,10=0.3                        

01=1,02=1,03=1,04=3,05=0.25,06=1,07=5,08

    0SWB821420  

        67,950       13,590          m             5                   

                                        

B300×H700×L2000                       

自由勾配側溝                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00220＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

Y4000020869

       814,030   一式   

          

              

補正:                                   

集水桝･街渠桝種類:,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:,法面作業 

現場打ち集水桝                          

Y3000001071

       814,030    式    

          

              

                                        

                                        

集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工                          

省略                  0 

   0KN0548     

        61,950      206,500         ｔ             0.3                 

                                        

STK400　外径318.5mm～406.4mm            

一般構造用炭素鋼鋼管                    

省略                  0 施工　第0-0028号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

         3,124          520.7        m             6                   

直管，200~400mm                         

据付                                    

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0027号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,05=1                     

    0SCB222770  

         8,264        4,132          m             2                   

直管，200~400mm                         

据付                                    

暗渠排水管                              

省略                  0 施工　第0-0026号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,05=1                     

    0SCB222770  

        43,936        2,746          m            16                   

直管，50~150mm                          

据付                                    

暗渠排水管                              

Y4000020862

       117,274   一式   

          

              

                                        

                                        

暗渠排水管                              

Y3000001070

       117,274    式    

          

              

                                        

                                        

管渠工                                  

省略                  0 施工　第0-0025号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=5,05=2,06=1,07=1           

    0SWB821430  

       122,322        2,109         枚            58                   

                                        

Co                                      

蓋版                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00230＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0039号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

        20,390          566.4        m            36                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

省略                  0 

Y4000020933

        20,390   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:                             

舗装版切断                              

省略                  0 施工　第0-0038号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=1                

    0SWB824010  

       248,500       17,750         m3            14                   

                                        

                                        

構造物とりこわし                        

省略                  0 

Y4000004553

       248,500   一式   

          

              

                                        

構造物区分:,工法区分:                   

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊                        

Y3000001087

       288,852    式    

          

              

                                        

                                        

構造物取壊し工                          

Y2000000171

       382,624    式    

          

              

                                        

                                        

構造物撤去工                            

省略                  0 施工　第0-0037号内訳表

                                        

01=1,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1      

    0S8080      

       263,480       37,640         基             7                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B300×L400×H500                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)                   

省略                  0 施工　第0-0033号内訳表

    0V8081      

       184,000      184,000         基             1                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L800×H1400                       

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

省略                  0 施工　第0-0029号内訳表

                                        

01=29,02=2,03=3,04=3,05=2,06=1,07=1     

    0S8081      

       366,550       73,310         基             5                   

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

B600×L600×H600                        

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00240＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0044号内訳表

    0SWB020052  

        10,800        1,200          t             9                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

処分費(t)                               

省略                  0 施工　第0-0043号内訳表

    0SWB020052  

        51,000        1,500          t            34                   

                                        

コンクリート廃材(有筋)                  

処分費(t)                               

省略                  0 

Y4000020958

        61,800   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0042号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=3,13=1                

    0SCB227010  

         9,460        2,365         m3             4                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0041号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=3,13=1                

    0SCB227010  

        22,512        1,608         m3            14                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 

Y4000020957

        31,972   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻運搬                                  

Y3000001097

        93,772    式    

          

              

                                        

                                        

運搬処理工                              

省略                  0 施工　第0-0040号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=2,04=3,06=1,07=1           

    0SCB430310  

        19,962          554.5       m2            36                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

省略                  0 

Y4000020934

        19,962   一式   

          

              

                                        

舗装版種別:,舗装版厚:                   

舗装版破砕                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00250＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0047号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=9,06=2,07=1               

    0SCB410240  

     1,228,080        1,680         m2           731                   

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

平均幅員3.0m超                          

基層(車道･路肩部)                       

省略                  0 

Y4000021068

     1,228,080   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

基層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0046号内訳表

                                        

01=11,06=150,07=1,09=1                  

    0SCB410040  

       820,458          977.9       m2           839                   

                                        

粒度調整砕石 M-40                       

上層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

Y4000021066

       820,458   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

上層路盤(車･路)                         

省略                  0 施工　第0-0045号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

       510,447          608.4       m2           839                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

省略                  0 

Y4000021064

       510,447   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

下層路盤(車･路)                         

Y3000001128

     3,790,720    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工                            

Y2000000175

     4,683,843    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000018

     7,455,632    式    

          

              

                                        

                                        

舗装                                    

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00260＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001131

       648,107    式    

          

              

                                        

                                        

透水性舗装工                            

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        84,915        1,887         m2            45                   

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        49,545        1,101         m2            45                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y3000001128

       134,460    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(乗入れⅠ種)                

省略                  0 施工　第0-0050号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=4,06=2,07=1               

    0SCB410260  

        69,819        1,887         m2            37                   

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0049号内訳表

                                        

01=250,02=2,03=6,04=1                   

    0SCB410030  

        40,737        1,101         m2            37                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(車道･路肩部)                   

Y3000001128

       110,556    式    

          

              

                                        

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工(本線市道取付)              

省略                  0 施工　第0-0048号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=1,07=1               

    0SCB410260  

     1,231,735        1,685         m2           731                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 

Y4000021072

     1,231,735   一式   

          

              

                                        

材料種類:,舗装厚:,平均幅員:             

表層(車･路)                             

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00270＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0056号内訳表

    0V0002      

       168,283        9,899         ｍ            17                   

Fc-5                                    

乗入れ部                                

L型側溝                                 

省略                  0 施工　第0-0053号内訳表

    0V0001      

     1,203,456        9,402         ｍ           128                   

                                        

標準部                                  

L型側溝                                 

省略                  0 

Y4000021130

     1,462,429   一式   

          

              

                                        

幅:,高さ:,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:                   

L形側溝                                 

Y3000001137

     1,462,429    式    

          

              

                                        

                                        

側溝工                                  

Y2000000176

     1,462,429    式    

          

              

                                        

                                        

排水構造物工                            

省略                  0 施工　第0-0052号内訳表

                                        

01=3,03=40,04=1                         

    0SCB410660  

       413,146        1,646         m2           251                   

                                        

                                        

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

省略                  0 

Y4000021095

       413,146   一式   

          

              

                                        

材料種類:,材料規格:,平均幅員:,舗装厚:   

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0051号内訳表

                                        

01=150,02=1,03=6,04=1                   

    0SCB410031  

       234,961          936.1       m2           251                   

                                        

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

下層路盤(歩道部)                        

省略                  0 

Y4000021092

       234,961   一式   

          

              

                                        

路盤材種類:,仕上り厚:                   

下層路盤(歩)                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00280＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施工　第0-0061号内訳表

    0SWB010212  

     1,158,300       14,300        人日           81                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

省略                  0 

Y4000026529

     1,158,300   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003659

     1,158,300    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000185

     1,158,300    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0060号内訳表

                                        

01=2,02=1,03=1,04=1,05=3,06=1,07=1      

    0SWB812320  

       151,060       21,580         本             7     (視線誘導標設

両面反射反射径φ100下反射体1個          

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む)                    

道路付属物設置工                        

Y4000004845

       151,060   一式   

          

              

                                        

                                        

視線誘導標                              

Y3000001159

       151,060    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属物工                            

Y2000000183

       151,060    式    

          

              

                                        

                                        

道路付属施設工                          

省略                  0 施工　第0-0058号内訳表

    0V0003      

        90,690        9,069         ｍ            10                   

Fc-2                                    

巻込み部                                

L型側溝                                 

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00290＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     5,327,445

0.1995率-------B= 

1.0000前払補正率H=26,722,555対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    26,722,555

工事原価計                              

    26,722,555

工事原価                                

     6,898,000

現場管理費計                            

     6,898,000

0.3164率-------B= 

1.1000地域補正率F=19,824,555対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

    19,824,555

純工事費                                

     2,411,000

共通仮設費計                            

     2,411,000

0.1154率-------B= 

1.2000地域補正率F=17,413,555対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

    17,413,555

直接工事費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00300＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    35,266,000

工事費                                  

     3,206,000

0.1000率-------B= 

32,060,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    32,060,000

工事価格                                

     5,337,445

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

        10,000

0.0004率-------B= 

26,722,555対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0240-当初

00310＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0032

      317.66   45.14%  34.64%  20.22%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

掘削                                    

SCB210100  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]       ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･超低騒音型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3    

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値) 山積0.8m3

          

       22,000            20,600     

MMJ0202090 t'

MM090202090

    円／供用日

K1

 45.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 34.64%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 20.22%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          326.1               0     

EP001        

              

  

       

土質                                    =1          土砂                                    

施工方法                                =1          ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ                                

押土の有無                              =2          無し                                    

障害の有無                              =1          無し                                    

施工数量                                =3          5,000m3未満                             

【補正式】

            326.1 =          317.66

［機械補正］      45.14        22,000       45.14

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,600       45.14

［労務補正］      34.64        24,500       34.64

             ＋[────×──────]×─────

                  100          25,300       34.64

［材料補正］      20.22         142.5       20.22

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       20.22

［全体調整］      100- 45.14- 34.64- 20.22

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0033

    5,926.7     0.75%  98.99%   0.26%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

路体(築堤)盛土                          

SCB210510  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量０．８～１．１ｔ

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.75%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 90.32%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.67%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  0.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,534                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            5,534 =         5,926.7

［機械補正］       0.75         1,785        0.75

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.75

［労務補正］      90.32        20,700      8.67        24,900          98.99

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,300     100          25,700       90.32＋  8.67

［材料補正］       0.26         142.5        0.26

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        0.26

［全体調整］      100-  0.75- 98.99-  0.26

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0034

    2,106      46.25%  38.07%  15.68%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0003号内訳表

購入土                                  

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 46.25%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       21,600            21,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.07%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.68%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,198                 0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =13         15.5km以下                              

【補正式】

            2,198 =           2,106

［機械補正］      46.25        21,967       46.25

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       46.25

［労務補正］      38.07        21,600       38.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100          21,100       38.07

［材料補正］      15.68         142.5       15.68

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       15.68

［全体調整］      100- 46.25- 38.07- 15.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0035

        1       0.00%   0.00% 100.00%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

土材料                                  

SCB210550  施工　第0-0004号内訳表

山砂                                    

竹俣万代                                

                                               1         m3    

05年11月20日適用

購入土                                  

修正

材料費

                                        

                                        

          

        1,200                 1     

TY001613000t'

TZP98000000

        円／式

Z1

100.00%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,200                 0     

EP001        

              

  

       

【補正式】

            1,200 =               1

［材料補正］     100.00         1,200      100.00

           ×｛[────×──────]×─────

                  100               1      100.00

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0036

    6,020.3     0.86%  98.84%   0.30%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0005号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量０．８～１．１ｔ

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K1

  0.86%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 88.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.92%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  0.30%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,626                 0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =1          2.5m未満                                

【補正式】

            5,626 =         6,020.3

［機械補正］       0.86         1,785        0.86

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           1,560        0.86

［労務補正］      88.92        20,700      9.92        24,900          98.84

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,300     100          25,700       88.92＋  9.92

［材料補正］       0.30         142.5        0.30

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        0.30

［全体調整］      100-  0.86- 98.84-  0.30

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0037

      813.45   16.92%  74.02%   9.06%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0006号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K1

  8.48%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

          

        6,105             5,650     

TLC1010011 t'

TL091010011

        円／日

K2

  8.44%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 65.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

  8.22%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  9.06%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          806.7               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =2          2.5m以上4.0m未満                        

【補正式】

            806.7 =          813.45

［機械補正］       8.48         3,900      8.44         6,105          16.92

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,540     100           5,650        8.48＋  8.44

［労務補正］      65.80        24,500      8.22        20,700          74.02

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          25,300     100          22,300       65.80＋  8.22

［材料補正］       9.06         142.5        9.06

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        9.06

［全体調整］      100- 16.92- 74.02-  9.06

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0038

      327.69   19.31%  63.43%  17.26%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

路床盛土                                

SCB210520  施工　第0-0007号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞ[湿地]                          ブルドーザ［湿地］

7t級                                    

                                        

７ｔ級

          

        6,855             6,010     

TLC1005006 t'

TL091005006

        円／日

K1

  9.95%

振動ﾛｰﾗ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]       振動ローラ（土工用）[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型]

運転質量11~12t                          

                                        

運転質量１１～１２ｔ

          

       11,500            11,200     

TLC1071001 t'

TL091071001

        円／日

K2

  9.36%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 43.02%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 20.41%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 17.26%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          325.7               0     

EP001        

              

  

       

施工幅員                                =3          4.0m以上                                

施工数量                                =1          10,000m3未満                            

障害の有無                              =1          無し                                    

【補正式】

            325.7 =          327.69

［機械補正］       9.95         6,855      9.36        11,500          19.31

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           6,010     100          11,200        9.95＋  9.36

［労務補正］      43.02        24,500     20.41        20,700          63.43

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          25,300     100          22,300       43.02＋ 20.41

［材料補正］      17.26         142.5       17.26

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       17.26

［全体調整］      100- 19.31- 63.43- 17.26

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0039

      823.01   10.32%  79.09%  10.59%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 10.32%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 37.96%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 21.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 19.31%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 10.59%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          798.4               0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =2          切土部                                  

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            798.4 =          823.01

［機械補正］      10.32         9,975       10.32

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       10.32

［労務補正］      37.96        20,700     21.82        24,500     19.31        24,700              79.09

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          25,300     100          26,500      37.96＋ 21.82＋ 19.31

［材料補正］      10.59         142.5       10.59

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       10.59

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0040

      823.01   10.32%  79.09%  10.59%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

［全体調整］      100- 10.32- 79.09- 10.59

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0041

      409.78   13.14%  73.38%  13.48%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

 13.14%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.67%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 27.78%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 12.93%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 13.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          402                 0     

EP001        

              

  

       

整形箇所                                =1          盛土部                                  

法面締固めの有無                        =2          無し                                    

現場制約の有無                          =2          無し                                    

土質                                    =1          ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            402.0 =          409.78

［機械補正］      13.14         9,975       13.14

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800       13.14

［労務補正］      32.67        20,700     27.78        24,500     12.93        24,700              73.38

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          25,300     100          26,500      32.67＋ 27.78＋ 12.93

［材料補正］      13.48         142.5       13.48

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       13.48

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0042

      409.78   13.14%  73.38%  13.48%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

法面整形                                

SCB220010  施工　第0-0009号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

［全体調整］      100- 13.14- 73.38- 13.48

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0043

05-実施-一般-0240-当初

耕地復旧(畦畔)                          

V0004      施工　第0-0010号内訳表

天端幅0.2m～0.5m程度　在来土転用        

新潟県農地部歩掛準用(S0507)             

令和5年10月20日以降適用                       10          m    

05年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

        0.193     日            6,170               1,190

TLC1010003 

                                        

              

   

0 省略                  

軽油                                    

                                        

                                        

        6.1        l              142.5               869

TZJ6702002 

                                        

              

   

0 省略                  

運転手(特殊)                            

                                        

                                        

        0.125     人           24,500               3,062

RR0114     

                                        

              

   

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.2       人           20,700               4,140

RR0102     

                                        

              

   

0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m              9,261

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                926

数量は小数点第3位(第4位四捨五入)まで算出



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0044

      720.47   46.25%  38.07%  15.68%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

土砂等運搬                              

SCB210110  施工　第0-0011号内訳表

残土                                    

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 46.25%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       21,600            21,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 38.07%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.68%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          751.7               0     

EP001        

              

  

       

土砂等発生現場                          =1          標準                                    

積込機種･規格                           =1          ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)              

土質                                    =1          土砂(岩塊･玉石混り土含む)               

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =6          3.0km以下                               

【補正式】

            751.7 =          720.47

［機械補正］      46.25        21,967       46.25

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       46.25

［労務補正］      38.07        21,600       38.07

             ＋[────×──────]×─────

                  100          21,100       38.07

［材料補正］      15.68         142.5       15.68

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       15.68

［全体調整］      100- 46.25- 38.07- 15.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0045

    1,861.4    11.71%  83.03%   5.26%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3                

                                        

排ｶﾞｽ型(第2次) 山積0.8m3

          

       19,000            17,800     

MMJ0202019 t'

MM090202019

    円／供用日

K1

  9.99%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[ﾊﾝﾄﾞｶﾞｲﾄﾞ式]            振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］

運転質量0.8~1.1t                        

                                        

運転質量０．８～１．１ｔ

          

        1,785             1,560     

TLC1070002 t'

TL091070002

        円／日

K2

  1.62%

ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ                             タンパ及びランマ

質量 60~80kg                            

                                        

質量　６０～８０ｋｇ

          

          591               471     

TLC1180001 t'

TL091180001

        円／日

K3

  0.10%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 51.56%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 22.78%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.69%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  5.12%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          154.5             154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  0.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,795                 0     

EP001        

              

  

       

施工方法                                =3          最大埋戻幅1m以上4m未満                  

【補正式】

            1,795 =         1,861.4

［機械補正］       9.99        19,000      1.62         1,785      0.10           591              11.71

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,800     100           1,560     100             471       9.99＋  1.62＋  0.10

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0046

    1,861.4    11.71%  83.03%   5.26%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

埋戻し                                  

SCB210410  施工　第0-0012号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

［労務補正］      51.56        20,700     22.78        24,900      8.69        24,500              83.03

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300      51.56＋ 22.78＋  8.69

［材料補正］       5.12         142.5      0.14         154.5           5.26

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100             138     100             154        5.12＋  0.14

［全体調整］      100- 11.71- 83.03-  5.26

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0047

05-実施-一般-0240-当初

U型側溝                                 

SWB821410  施工　第0-0013号内訳表

据付け                                  

300A 300×300×2000                     

                                              10          m    

05年11月20日適用

U型側溝 昼間                            

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            3,602              36,020

TQJ1365003 

3602*1                                  

              

1  

0 省略                  

道路用鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ側溝                    

3種 300A 300×300×2000                 

                                        

        5.000     個           12,000              60,000

TZJ2308010 

                                        

              

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.600     m3            1,900               1,140

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m             97,160

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m              9,716

作業区分                                =1          据付け                                  

L=1000･L=4000･L=5000使用の有無          =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

U型側溝の種類                           =3          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

U型側溝の規格                           =18         300A 300×300×2000                     

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.5        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0048

05-実施-一般-0240-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0014号内訳表

B300×H400×L2000                       

                                        

                                              10          m    

05年11月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,479              54,790

TQJ1366001 

5479*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c400㎜                            

                                        

        5.000     個            9,435              47,175

TFJA0504891

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.318     m3           14,450               4,595

TFJA0504890

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.265     m3           14,450               3,829

TFJA0504889

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   43

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            111,800

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,180

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0049

05-実施-一般-0240-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0015号内訳表

B300×H500×L2000                       

                                        

                                              10          m    

05年11月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,479              54,790

TQJ1366001 

5479*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c500㎜                            

                                        

        5.000     個           10,600              53,000

TFJA0504891

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.212     m3           14,450               3,063

TFJA0504890

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.276     m3           14,450               3,988

TFJA0504889

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.732     m3            1,900               1,390

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   69

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            116,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             11,630

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.26       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.61       基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.2        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0050

05-実施-一般-0240-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0016号内訳表

B300×H600×L2000                       

                                        

                                              10          m    

05年11月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,479              54,790

TQJ1366001 

5479*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c600㎜                            

                                        

        5.000     個           12,900              64,500

TFJA0504891

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.318     m3           14,450               4,595

TFJA0504890

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.265     m3           14,450               3,829

TFJA0504889

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   18

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            129,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             12,910

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0051

05-実施-一般-0240-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0017号内訳表

B300×H700×L2000                       

                                        

                                              10          m    

05年11月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,479              54,790

TQJ1366001 

5479*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c700㎜                            

                                        

        5.000     個           14,250              71,250

TFJA0504891

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.318     m3           14,450               4,595

TFJA0504890

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.265     m3           14,450               3,829

TFJA0504889

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   68

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            135,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             13,590

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0052

05-実施-一般-0240-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0018号内訳表

B300×H800×L2000                       

                                        

                                              10          m    

05年11月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,479              54,790

TQJ1366001 

5479*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c800㎜                            

                                        

        5.000     個           17,500              87,500

TFJA0504891

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.318     m3           14,450               4,595

TFJA0504890

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.265     m3           14,450               3,829

TFJA0504889

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   18

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            152,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             15,210

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0053

05-実施-一般-0240-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0019号内訳表

B300×H900×L2000                       

                                        

                                              10          m    

05年11月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,479              54,790

TQJ1366001 

5479*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c900㎜                            

                                        

        5.000     個           20,400             102,000

TFJA0504891

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.318     m3           14,450               4,595

TFJA0504890

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.265     m3           14,450               3,829

TFJA0504889

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   18

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            166,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             16,660

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0054

05-実施-一般-0240-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0020号内訳表

B300×H1000×L2000                      

                                        

                                              10          m    

05年11月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 1000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            5,479              54,790

TQJ1366001 

5479*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c1000㎜                           

                                        

        5.000     個           23,500             117,500

TFJA0504891

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.318     m3           14,450               4,595

TFJA0504890

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.265     m3           14,450               3,829

TFJA0504889

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   18

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            182,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             18,210

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =1          L=2000mm 1000kg/個以下                  

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0055

05-実施-一般-0240-当初

自由勾配側溝                            

SWB821420  施工　第0-0021号内訳表

B300×H1100×L2000                      

                                        

                                              10          m    

05年11月20日適用

自由勾配側溝 昼間                       

L2000 2000kg以下 制約無                 

                                        

       10.000      m            7,101              71,010

TQJ1366002 

7101*1                                  

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 (L =2.0m)                  

a300×c1100㎜                           

                                        

        5.000     個           28,700             143,500

TFJA0504891

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.318     m3           14,450               4,595

TFJA0504890

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

        0.265     m3           14,450               3,829

TFJA0504889

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                        

        0.720     m3            1,900               1,368

TZJ2122003 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   98

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10          m            224,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m             22,440

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

規格･仕様区分                           =2          L=2000mm 1000超え2000kg/個以下          

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.25       基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]

基礎砕石施工の有無                      =1          有り                                    

基礎砕石の種類                          =5          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]=0.6        基礎砕石設計数量(実数入力)      [m3/10m]

底部ｺﾝｸﾘｰﾄの種類                        =3          生ｺﾝｸﾘｰﾄ(各種)                          

底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]=0.3        底部ｺﾝｸﾘｰﾄ設計数量(実数入力)    [m3/10m]



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0056

05-実施-一般-0240-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0022号内訳表

Co                                      

                                        

                                             100         枚    

05年11月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              808.5            80,850

TQJ1367002 

808.5*1                                 

              

1  

0 省略                  

道路用側溝蓋 3種                        

300 41.2×9.5×50                       

                                        

      100.000     枚            1,455             145,500

TZJ2324006 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            226,400

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,264

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =4          道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372          

蓋版の規格                              =16         300 41.2×9.5×50                       

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0057

05-実施-一般-0240-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0023号内訳表

Gr                                      

                                        

                                             100         枚    

05年11月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              334.3            33,430

TQJ1367001 

334.3*1                                 

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

JIS側溝用 1m長 T-2                      

                                        

      100.000     枚           13,800           1,380,000

TFJA0504894

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  570

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,414,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             14,140

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0058

05-実施-一般-0240-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0024号内訳表

Gr                                      

                                        

                                             100         枚    

05年11月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

      100.000     枚              334.3            33,430

TQJ1367001 

334.3*1                                 

              

1  

0 省略                  

鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

      100.000     枚           18,200           1,820,000

TFJA0504894

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                  570

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚          1,854,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚             18,540

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =1          40kg/枚以下                             

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0059

05-実施-一般-0240-当初

蓋版                                    

SWB821430  施工　第0-0025号内訳表

Co                                      

                                        

                                             100         枚    

05年11月20日適用

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

      100.000     枚              808.5            80,850

TQJ1367002 

808.5*1                                 

              

1  

0 省略                  

自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   

300×500 車道用                         

                                        

      100.000     枚            1,300             130,000

TFJA0504894

                                        

新潟市土木工事

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                   50

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         枚            210,900

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         枚              2,109

作業区分                                =1          据付け                                  

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

蓋版の種類                              =5          蓋版(各種)                              

規格･仕様区分                           =2          40を超え170kg/枚以下                    

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

施工箇所における補正                    =1          無し                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0060

      608.45    0.00%  46.04%  53.96%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0026号内訳表

据付                                    

直管，50~150mm                          

                                               1          m    

05年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.98%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

 13.06%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)                  

修正

暗渠排水管

VP-150                                  

                                        

直管　呼び径７５ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

        2,460               325     

TZJ5002008 t'

TZP96640000

         円／m

Z1

 53.96%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,746                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =1          50~150mm                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,746 =          608.45

［労務補正］      32.98        20,700     13.06        24,700          46.04

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,300     100          26,500       32.98＋ 13.06

［材料補正］      53.96         2,460       53.96

             ＋[────×──────]×─────

                  100             325       53.96

［全体調整］      100- 46.04- 53.96

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0061

    4,004.5     0.00%  13.99%  86.01%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0027号内訳表

据付                                    

直管，200~400mm                         

                                               1          m    

05年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 10.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.97%

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  

修正

暗渠排水管

VU-250                                  

                                        

直管　呼び径300ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

        3,575             3,410     

TZJ5002020 t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 86.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,132                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            4,132 =         4,004.5

［労務補正］      10.02        20,700      3.97        24,700          13.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,300     100          26,500       10.02＋  3.97

［材料補正］      86.01         3,575       86.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           3,410       86.01

［全体調整］      100- 13.99- 86.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0062

    4,004.5     0.00%  13.99%  86.01%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

暗渠排水管                              

SCB222770  施工　第0-0028号内訳表

据付                                    

直管，200~400mm                         

                                               1          m    

05年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 10.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.97%

暗渠排水管                              

修正

暗渠排水管

材料費別途計上                          

                                        

直管　呼び径300ｍｍ　ポリエチレン吸水管

          

            0             3,410     

TY001664000t'

TZP96640001

         円／m

Z1

 86.01%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          520.7               0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          据付                                    

管種別                                  =1          直管                                    

呼び径                                  =2          200~400mm                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            520.7 =         4,004.5

［労務補正］      10.02        20,700      3.97        24,700          13.99

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          22,300     100          26,500       10.02＋  3.97

［材料補正］      86.01             0       86.01

             ＋[────×──────]×─────

                  100           3,410       86.01

［全体調整］      100- 13.99- 86.01

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0063

05-実施-一般-0240-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

S8081      施工　第0-0029号内訳表

B600×L600×H600                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物                              

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

        0.360     m3           27,780              10,000

SCB240010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        4.100     m2            7,534              30,889

SCB240210  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.000     m2            1,307               1,307

SCB221110  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1.000     枚              808.5               808

TQJ1367002 

808.5*1                                 

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L600㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           30,300              30,300

T7089      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             73,310

規格                                    =29         B600×L600×H600                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0064

   29,616       0.00%  44.86%  55.14%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0030号内訳表

小型構造物                              

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

                                               1         m3    

05年11月20日適用

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 24.24%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.75%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  8.67%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       14,450            15,400     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.14%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       27,780                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =2          小型構造物                              

打設工法                                =4          人力打設                                

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

現場内小運搬の有無                      =2          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           27,780 =          29,616

［労務補正］      24.24        20,700      9.75        24,700      8.67        24,900              44.86

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          26,500     100          25,700      24.24＋  9.75＋  8.67

［材料補正］      55.14        14,450       55.14

             ＋[────×──────]×─────

                  100          15,400       55.14

［全体調整］      100- 44.86- 55.14

             ＋ ──────────｝

                         100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0065

    8,042.9     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0031号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,100            26,600     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 44.66%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 30.77%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 11.53%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        7,534                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =2          小型構造物                              

【補正式】

            7,534 =         8,042.9

［労務補正］      44.66        25,100     30.77        20,700     11.53        24,700             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,600     100          22,300     100          26,500      44.66＋ 30.77＋ 11.53

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0066

    1,217.7     5.53%  71.60%  22.87%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0032号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.50%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 34.31%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.98%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 13.40%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.42%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 17.73%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.11%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,307                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =3          12.5cmを超え17.5cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,307 =         1,217.7

［機械補正］       5.50         9,975        5.53

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.50

［労務補正］      34.31        20,700     14.98        24,900     13.40        24,500      8.42        24,700                  71.60

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　   34.31＋ 14.98＋ 13.40＋  8.42

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0067

    1,217.7     5.53%  71.60%  22.87%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0032号内訳表

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年11月20日適用

［材料補正］      17.73         1,900      5.11         142.5          22.87

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             138       17.73＋  5.11

［全体調整］      100-  5.53- 71.60- 22.87

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0068

05-実施-一般-0240-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(2)                   

V8081      施工　第0-0033号内訳表

B600×L800×H1400                       

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

無筋･鉄筋構造物                         

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

        1.09      m3           28,260              30,803

SCB240010  施工　第0-0034号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

       10.3       m2            8,336              85,860

SCB240210  施工　第0-0035号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        1.43      m2            1,421               2,032

SCB221110  施工　第0-0036号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

170kg以下 制約無                        

                                        

        1         枚              808.5               808

TQJ1367002 

                                        

              

1  

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B600×L800㎜ T-25                       

                                        

        1         枚           64,400              64,400

T7090      

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                   97

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基            184,000



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0069

   29,669       4.32%  37.95%  57.73%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0034号内訳表

無筋･鉄筋構造物                         

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

                                               1         m3    

05年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]         ﾊﾞｯｸﾎｳ（ｸﾛｰﾗ）［標準・ｸﾚｰﾝ機能付き］

山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊              

                                        

山積0.8ｍ３（平積0.6ｍ３）2.9ｔ吊

          

       11,000             9,840     

TLC1010004 t'

TL091010004

        円／日

K1

  4.08%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 11.26%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 10.14%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  7.41%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  6.90%

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%      生コンクリート

                                        

                                        

２４－１２－２５（２０）　高炉

          

       14,450            15,400     

TZJ2012001 t'

TZ092012005

        円／m3

Z1

 55.58%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.03%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

       28,260                 0     

EP001        

              

  

       

構造物種別                              =1          無筋･鉄筋構造物                         

打設工法                                =3          ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                              =41         18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

養生工の種類                            =2          一般養生                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

           28,260 =          29,669

［機械補正］       4.08        11,000        4.32

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           9,840        4.08

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0070

   29,669       4.32%  37.95%  57.73%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

SCB240010  施工　第0-0034号内訳表

無筋･鉄筋構造物                         

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

                                               1         m3    

05年11月20日適用

［労務補正］      11.26        24,900     10.14        20,700      7.41        24,700      6.90        24,500                  37.95

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,700     100          22,300     100          26,500     100          25,300 　   11.26＋ 10.14＋  7.41＋  6.90

［材料補正］      55.58        14,450      2.03         142.5          57.73

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          15,400     100             138       55.58＋  2.03

［全体調整］      100-  4.32- 37.95- 57.73

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0071

    8,890.1     0.00% 100.00%   0.00%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

型枠                                    

SCB240210  施工　第0-0035号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

型わく工                                型わく工

                                        

                                        

          

       25,100            26,600     

RR0133     t'

RR9133     

        円／人

R1

 46.99%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 25.08%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.24%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        8,336                 0     

EP001        

              

  

       

型枠の種類                              =1          一般型枠                                

構造物の種類                            =1          鉄筋･無筋構造物                         

【補正式】

            8,336 =         8,890.1

［労務補正］      46.99        25,100     25.08        20,700      9.24        24,700             100.00

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          26,600     100          22,300     100          26,500      46.99＋ 25.08＋  9.24

［全体調整］      100-100.00

             ＋ ───────｝

                      100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0072

    1,289.7     5.22%  67.59%  27.19%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0036号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.19%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 32.39%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 14.14%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 12.65%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  7.95%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 22.33%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  4.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,421                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =4          17.5cmを超え20.0cm以下                  

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,421 =         1,289.7

［機械補正］       5.19         9,975        5.22

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.19

［労務補正］      32.39        20,700     14.14        24,900     12.65        24,500      7.95        24,700                  67.59

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　   32.39＋ 14.14＋ 12.65＋  7.95

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0073

    1,289.7     5.22%  67.59%  27.19%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0036号内訳表

砕石厚17.5cmを超え20.0cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年11月20日適用

［材料補正］      22.33         1,900      4.83         142.5          27.19

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             138       22.33＋  4.83

［全体調整］      100-  5.22- 67.59- 27.19

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0074

05-実施-一般-0240-当初

集水桝(ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋)(1)                   

S8080      施工　第0-0037号内訳表

B300×L400×H500                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ T-25t                          

                                               1         基    

05年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物                              

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

        0.210     m3           27,780               5,833

SCB240010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.500     m2            7,534              18,835

SCB240210  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚12.5cmを超え17.5cm以下            

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        0.560     m2            1,307                 731

SCB221110  施工　第0-0032号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

蓋版ｺﾝｸﾘｰﾄ･鋼製 昼間                    

40kg以下 制約無                         

                                        

        1.000     枚              334.3               334

TQJ1367001 

334.3*1                                 

              

   

0 省略                  

集水桝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋                      

B300×L400㎜ T-25                       

                                        

        1.000     枚           11,900              11,900

T7072      

                                        

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ      

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    7

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         基             37,640

規格                                    =1          B300×L400×H500                        

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工の種類                      =2          一般養生                                

基礎材種別                              =3          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

時間的制約を受ける場合の補正            =3          無し                                    

夜間作業補正                            =2          無                                      

施工箇所による補正                      =1          無                                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0075

05-実施-一般-0240-当初

構造物とりこわし                        

SWB824010  施工　第0-0038号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

鉄筋構造物                              

昼間 機械施工 制約無                    

                                        

        1.000     m3           17,744.1            17,744

TQJ1611007 

15565*1.14                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    6

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m3             17,750

構造物区分                              =2          鉄筋構造物                              

工法区分                                =1          機械施工                                

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

低騒音･低振動対策                       =1          必要                                    



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0076

      580.65    6.05%  55.50%  38.45%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0039号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.28%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.90%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.33%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      コンクリートカッタ　（ブレード）

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径２２インチ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 35.21%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ガソリン

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

レギュラー

          

          154.5             154     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／L

Z2

  2.19%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          566.4               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            566.4 =          580.65

［機械補正］       4.09         5,710        6.05

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.09

［労務補正］      19.28        24,900      9.90        24,700      8.33        20,700              55.50

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,700     100          26,500     100          22,300      19.28＋  9.90＋  8.33

［材料補正］      35.21        85,250      2.19         154.5          38.45

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             154       35.21＋  2.19

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0077

      580.65    6.05%  55.50%  38.45%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0039号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年11月20日適用

［全体調整］      100-  6.05- 55.50- 38.45

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0078

      556.59   32.31%  60.10%   7.59%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0040号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)                  ｺﾝｸﾘｰﾄ圧砕装置(大割機)

開口幅735~850mm破砕力550~980kN          

                                        

開口幅735~850mm破砕力550~980kN

          

       18,900            17,900     

MMJ0907002 t'

MM090907002

    円／供用日

K1

 23.02%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K2

  9.29%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 26.80%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 23.59%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

  9.71%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

  7.59%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          554.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =2          必要                                    

舗装版厚                                =3          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            554.5 =          556.59

［機械補正］      23.02        18,900      9.29         6,170          32.31

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          17,900     100           5,420       23.02＋  9.29

［労務補正］      26.80        24,500     23.59        20,700      9.71        24,700              60.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,300     100          22,300     100          26,500      26.80＋ 23.59＋  9.71

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0079

      556.59   32.31%  60.10%   7.59%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0040号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

［材料補正］       7.59         142.5        7.59

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138        7.59

［全体調整］      100- 32.31- 60.10-  7.59

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0080

    1,542.9    42.35%  42.40%  15.25%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0041号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 42.35%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       21,600            21,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 42.40%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 15.25%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,608                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし            

積込工法区分                            =1          機械積込                                

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間有無)               =3          5.7km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,608 =         1,542.9

［機械補正］      42.35        21,967       42.35

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       42.35

［労務補正］      42.40        21,600       42.40

             ＋[────×──────]×─────

                  100          21,100       42.40

［材料補正］      15.25         142.5       15.25

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       15.25

［全体調整］      100- 42.35- 42.40- 15.25

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0081

    2,266.8    45.57%  37.51%  16.92%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0042号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年11月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,667     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 45.57%

運転手(一般)                            運転手（一般）

                                        

                                        

          

       21,600            21,100     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.51%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z1

 16.92%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,365                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =3          3.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,365 =         2,266.8

［機械補正］      45.57        21,967       45.57

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,667       45.57

［労務補正］      37.51        21,600       37.51

             ＋[────×──────]×─────

                  100          21,100       37.51

［材料補正］      16.92         142.5       16.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100             138       16.92

［全体調整］      100- 45.57- 37.51- 16.92

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0082

05-実施-一般-0240-当初

処分費(t)                               

SWB020052  施工　第0-0043号内訳表

コンクリート廃材(有筋)                  

                                        

                                             100          t    

05年11月20日適用

処分費                                  

                                        

                                        

      100.000      t            1,500             150,000

TFJA0504349

                                        

新潟市土木工事

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100          t            150,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,500



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0083

05-実施-一般-0240-当初

処分費(t)                               

SWB020052  施工　第0-0044号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                             100          t    

05年11月20日適用

処分費                                  

                                        

                                        

      100.000      t            1,200             120,000

TFJA0504349

                                        

新潟市土木工事

   

T 処分費等              

計　　　　　　　　　　　　　　                100          t            120,000

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          t              1,200



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0084

    1,146.5     4.87%  15.24%  79.89%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0045号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  1.95%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.54%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.50%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  7.01%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.46%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.33%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.69%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      285,000           705,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200030

        円／式

Z1

 78.14%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.44%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          608.4               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0085

    1,146.5     4.87%  15.24%  79.89%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0045号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

【補正式】

            608.4 =         1,146.5

［機械補正］       1.95        19,200      1.54        14,600      0.50         4,905               4.87

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       1.95＋  1.54＋  0.50

［労務補正］       7.01        24,500      2.46        24,900      2.33        20,700      0.69        24,700                  15.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,300     100          25,700     100          22,300     100          26,500 　    7.01＋  2.46＋  2.33＋  0.69

［材料補正］      78.14       285,000      1.44         142.5          79.89

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         705,000     100             138       78.14＋  1.44

［全体調整］      100-  4.87- 15.24- 79.89

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0086

      555.97   10.05%  31.45%  58.50%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0046号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  4.02%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  3.18%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  1.04%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 14.47%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  5.08%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  4.81%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.42%

粒度調整砕石 40mm                       再生粒度調整砕石

                                        

                                        

ＲＭ－４０　全仕上り厚　１５０ｍｍ

          

      570,000           240,000     

TZJ2124003 t'

TZP91250030

        円／式

Z1

 54.88%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.97%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          977.9               0     

EP001        

              

  

       

材料                                    =11         粒度調整砕石 M-40                       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0087

      555.97   10.05%  31.45%  58.50%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

上層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410040  施工　第0-0046号内訳表

粒度調整砕石 M-40                       

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

【補正式】

            977.9 =          555.97

［機械補正］       4.02        19,200      3.18        14,600      1.04         4,905              10.05

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       4.02＋  3.18＋  1.04

［労務補正］      14.47        24,500      5.08        24,900      4.81        20,700      1.42        24,700                  31.45

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,300     100          25,700     100          22,300     100          26,500 　   14.47＋  5.08＋  4.81＋  1.42

［材料補正］      54.88       570,000      2.97         142.5          58.50

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         240,000     100             138       54.88＋  2.97

［全体調整］      100- 10.05- 31.45- 58.50

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0088

    1,372.7     1.82%  11.83%  86.35%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0047号内訳表

平均幅員3.0m超                          

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.16%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.18%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.18%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.23%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.43%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.37%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.83%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生アスファルト混合物

                                        

                                        

再生粗粒度（２０）　平均仕上厚５０ｍｍ

          

      537,500           420,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 76.99%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          107                93.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  8.58%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.65%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,680                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0089

    1,372.7     1.82%  11.83%  86.35%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0047号内訳表

平均幅員3.0m超                          

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,680 =         1,372.7

［機械補正］       1.16        31,100      0.18         4,905      0.18         4,745               1.82

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.16＋  0.18＋  0.18

［労務補正］       4.23        20,700      2.43        24,900      2.37        24,500      0.83        24,700                  11.83

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　    4.23＋  2.43＋  2.37＋  0.83

［材料補正］      76.99       537,500      8.58           107      0.65         142.5              86.35

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         420,000     100            93.5     100             138      76.99＋  8.58＋  0.65

［全体調整］      100-  1.82- 11.83- 86.35

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0090

    1,458.6     1.71%  11.14%  87.15%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0048号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.09%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.17%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.99%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.29%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.23%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.78%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      575,000           485,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 83.67%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

ＰＫ－４　タックコート用

          

          107                93.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／L

Z2

  2.75%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.61%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,685                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0091

    1,458.6     1.71%  11.14%  87.15%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0048号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年11月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,685 =         1,458.6

［機械補正］       1.09        31,100      0.17         4,905      0.17         4,745               1.71

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.09＋  0.17＋  0.17

［労務補正］       3.99        20,700      2.29        24,900      2.23        24,500      0.78        24,700                  11.14

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　    3.99＋  2.29＋  2.23＋  0.78

［材料補正］      83.67       575,000      2.75           107      0.61         142.5              87.15

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         485,000     100            93.5     100             138      83.67＋  2.75＋  0.61

［全体調整］      100-  1.71- 11.14- 87.15

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0092

    1,996.2     5.62%  17.55%  76.83%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0049号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            17,900     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  2.25%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  1.78%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  0.58%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

  8.09%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.83%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  2.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.79%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      クラッシャーラン

                                        

                                        

Ｃ－４０　全仕上り厚　２５０ｍｍ

          

      475,000         1,170,000     

TZJ2122003 t'

TZP91200031

        円／式

Z1

 74.81%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,101                 0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =250        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =2          2層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0093

    1,996.2     5.62%  17.55%  76.83%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

下層路盤(車道･路肩部)                   

SCB410030  施工　第0-0049号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

【補正式】

            1,101 =         1,996.2

［機械補正］       2.25        19,200      1.78        14,600      0.58         4,905               5.62

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          17,900     100          13,600     100           4,480       2.25＋  1.78＋  0.58

［労務補正］       8.09        24,500      2.83        24,900      2.68        20,700      0.79        24,700                  17.55

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,300     100          25,700     100          22,300     100          26,500 　    8.09＋  2.83＋  2.68＋  0.79

［材料補正］      74.81       475,000      1.66         142.5          76.83

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100       1,170,000     100             138       74.81＋  1.66

［全体調整］      100-  5.62- 17.55- 76.83

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0094

    1,536.2     1.63%  10.57%  87.80%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0050号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            アスファルトフィニッシャ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.04%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          タイヤローラ［普通型］

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量８～２０ｔ

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ロードローラ［マカダム］

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量１０～１２ｔ

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.78%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.17%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.12%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.74%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       アスファルト混合物

                                        

                                        

密粒度（２０）　平均仕上り厚５０ｍｍ

          

      620,000           485,000     

TZJ4100006 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.45%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              アスファルト乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

ＰＫ－３　プライムコート用

          

          107                93.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／L

Z2

  7.66%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.58%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,887                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0095

    1,536.2     1.63%  10.57%  87.80%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0050号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

05年11月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,887 =         1,536.2

［機械補正］       1.04        31,100      0.16         4,905      0.16         4,745               1.63

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.04＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.78        20,700      2.17        24,900      2.12        24,500      0.74        24,700                  10.57

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　    3.78＋  2.17＋  2.12＋  0.74

［材料補正］      79.45       620,000      7.66           107      0.58         142.5              87.80

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         485,000     100            93.5     100             138      79.45＋  7.66＋  0.58

［全体調整］      100-  1.63- 10.57- 87.80

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0096

      746.24    5.91%  71.41%  22.68%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0051号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                  小型バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.11m3(平積0.08m3)                  

                                        

山積０．１１ｍ３（平積０．０８ｍ３）

          

        3,865             3,410     

TLC1011002 t'

TL091011002

        円／日

K1

  3.06%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K2

  2.68%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 29.93%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 25.29%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

 14.12%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０　全仕上り厚　１００ｍｍ

          

      285,000           120,000     

TZJ2122003 t'

TZP91220030

        円／式

Z1

 20.42%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  2.20%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          936.1               0     

EP001        

              

  

       

全仕上り厚(実数入力)(mm)                =150        全仕上り厚(実数入力)(mm)                

施工区分                                =1          1層施工                                 

材料                                    =6          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            936.1 =          746.24

［機械補正］       3.06         3,865      2.68         3,900           5.91

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,410     100           3,540        3.06＋  2.68

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0097

      746.24    5.91%  71.41%  22.68%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

下層路盤(歩道部)                        

SCB410031  施工　第0-0051号内訳表

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

［労務補正］      29.93        20,700     25.29        24,500     14.12        24,900              71.41

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          22,300     100          25,300     100          25,700      29.93＋ 25.29＋ 14.12

［材料補正］      20.42       285,000      2.20         142.5          22.68

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         120,000     100             138       20.42＋  2.20

［全体調整］      100-  5.91- 71.41- 22.68

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0098

    1,492.8    10.20%  29.86%  59.94%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]                        ASﾌｨﾆｯｼｬ[ﾎｲｰﾙ型]

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m     

                                        

排出ｶﾞｽ対策型(第3次) 舗装幅2.3~6.0m

          

       61,100            57,200     

MMJ1003038 t'

MM091003038

    円／供用日

K1

  8.63%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回型]            バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］

山積0.28m3(平積0.2m3)                   

                                        

山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）

          

        6,105             5,650     

TLC1010011 t'

TL091010011

        円／日

K2

  0.79%

振動ﾛｰﾗ(舗装用)[搭乗･ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式]        振動ローラ（舗装用）［搭乗・ｺﾝﾊﾞｲﾝﾄﾞ式］

運転質量3~4t                            

                                        

運転質量３～４ｔ

          

        3,900             3,540     

TLC1070011 t'

TL091070011

        円／日

K3

  0.49%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  9.63%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  8.33%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  8.18%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  2.85%

⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        アスファルト混合物

                                        

                                        

開粒度（１３）　平均仕上り厚４０ｍｍ

          

      456,000           384,000     

TZJ4100001 t'

TZP91000010

        円／式

Z1

 58.06%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.83%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,646                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =3          2.4m以上                                

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =40         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =1          ⑮開粒度ｱｽｺﾝ(13)                        

【補正式】

            1,646 =         1,492.8

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0099

    1,492.8    10.20%  29.86%  59.94%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

透水性ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                        

SCB410660  施工　第0-0052号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年11月20日適用

［機械補正］       8.63        61,100      0.79         6,105      0.49         3,900              10.20

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          57,200     100           5,650     100           3,540       8.63＋  0.79＋  0.49

［労務補正］       9.63        20,700      8.33        24,900      8.18        24,500      2.85        24,700                  29.86

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　    9.63＋  8.33＋  8.18＋  2.85

［材料補正］      58.06       456,000      1.83         142.5          59.94

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         384,000     100             138       58.06＋  1.83

［全体調整］      100- 10.20- 29.86- 59.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0100

05-実施-一般-0240-当初

L型側溝                                 

V0001      施工　第0-0053号内訳表

標準部                                  

                                        

                                              10         ｍ    

05年11月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            4,922              49,220

SCB422510  施工　第0-0054号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物                              

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

        0.67      m3           27,780              18,612

SCB240010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        4.9       m2            1,193               5,845

SCB221110  施工　第0-0055号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.7       m2            7,534              20,341

SCB240210  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    2

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             94,020

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              9,402



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0101

    4,529.4     0.54%  66.65%  32.81%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  0.54%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 30.07%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 16.82%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 16.65%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.33%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         歩車道境界ブロック

片面 150/170×200×600(A)               

                                        

片面 150／170×200×600（A）

          

        1,180               855     

TZJ2352001 t'

TZ092352001

        円／個

Z1

 31.14%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z2

  1.17%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z3

  0.50%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,922                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =1          A種(150/170×200×600)                  

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

【補正式】

            4,922 =         4,529.4

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0102

    4,529.4     0.54%  66.65%  32.81%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0054号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年11月20日適用

［機械補正］       0.54         9,975        0.54

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        0.54

［労務補正］      30.07        20,700     16.82        24,900     16.65        24,700      1.33        24,500                  66.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          26,500     100          25,300 　   30.07＋ 16.82＋ 16.65＋  1.33

［材料補正］      31.14         1,180      1.17         1,900      0.50         142.5              32.81

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100             855     100           1,200     100             138      31.14＋  1.17＋  0.50

［全体調整］      100-  0.54- 66.65- 32.81

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0103

    1,145.7     5.88%  76.10%  18.02%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0055号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年11月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K1

  5.84%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 36.47%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

 15.92%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

 14.24%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  8.95%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 12.56%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  5.43%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,193                 0     

EP001        

              

  

       

砕石の厚さ                              =2          7.5cmを超え12.5cm以下                   

砕石の種類                              =8          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,193 =         1,145.7

［機械補正］       5.84         9,975        5.88

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           8,800        5.84

［労務補正］      36.47        20,700     15.92        24,900     14.24        24,500      8.95        24,700                  76.10

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          22,300     100          25,700     100          25,300     100          26,500 　   36.47＋ 15.92＋ 14.24＋  8.95

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0104

    1,145.7     5.88%  76.10%  18.02%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

基礎砕石                                

SCB221110  施工　第0-0055号内訳表

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

                                               1         m2    

05年11月20日適用

［材料補正］      12.56         1,900      5.43         142.5          18.02

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             138       12.56＋  5.43

［全体調整］      100-  5.88- 76.10- 18.02

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0105

05-実施-一般-0240-当初

L型側溝                                 

V0002      施工　第0-0056号内訳表

乗入れ部                                

Fc-5                                    

                                              10         ｍ    

05年11月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            5,379              53,790

SCB422510  施工　第0-0057号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物                              

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

        0.68      m3           27,780              18,890

SCB240010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        5.0       m2            1,193               5,965

SCB221110  施工　第0-0055号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.7       m2            7,534              20,341

SCB240210  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             98,990

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              9,899



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0106

    5,627.5     2.54%  52.22%  45.24%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年11月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３）　0.9ｔ吊

          

        4,290             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  2.06%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.48%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.04%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.21%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.35%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.18%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m                

新潟市土木工事等設計単価表              

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        2,290             2,430     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 43.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.10%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  1.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        5,379                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0107

    5,627.5     2.54%  52.22%  45.24%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0057号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年11月20日適用

【補正式】

            5,379 =         5,627.5

［機械補正］       2.06         4,290      0.48         9,975           2.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        2.06＋  0.48

［労務補正］      20.04        24,900     19.21        20,700     10.35        24,700      1.18        24,500                  52.22

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,700     100          22,300     100          26,500     100          25,300 　   20.04＋ 19.21＋ 10.35＋  1.18

［材料補正］      43.10         2,290      1.10         142.5      1.04         1,900              45.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,430     100             138     100           1,200      43.10＋  1.10＋  1.04

［全体調整］      100-  2.54- 52.22- 45.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0108

05-実施-一般-0240-当初

L型側溝                                 

V0003      施工　第0-0058号内訳表

巻込み部                                

Fc-2                                    

                                              10         ｍ    

05年11月20日適用

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

                                        

                                        

       10          m            4,561              45,610

SCB422510  施工　第0-0059号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

ｺﾝｸﾘｰﾄ                                  

小型構造物                              

18-8-25(20)(高炉) W/C≦60%              

        0.68      m3           27,780              18,890

SCB240010  施工　第0-0030号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

基礎砕石                                

砕石厚7.5cmを超え12.5cm以下             

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

        4.9       m2            1,193               5,845

SCB221110  施工　第0-0055号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

型枠                                    

                                        

                                        

        2.7       m2            7,534              20,341

SCB240210  施工　第0-0031号内訳表

                                        

              

   

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1         式                                    4

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                 10         ｍ             90,690

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｍ              9,069



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0109

    5,627.5     2.54%  52.22%  45.24%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年11月20日適用

小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付] 小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ機能付]

山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊           

                                        

山積0.09ｍ３（平積0.07ｍ３）　0.9ｔ吊

          

        4,290             3,960     

TLC1011005 t'

TL091011005

        円／日

K1

  2.06%

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      バックホウ（クローラ）［標準］

山積0.8m3(平積0.6m3)                    

                                        

山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）

          

        9,975             8,800     

TLC1010007 t'

TL091010007

        円／日

K2

  0.48%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            25,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 20.04%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            22,300     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R2

 19.21%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            26,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R3

 10.35%

運転手(特殊)                            運転手（特殊）

                                        

                                        

          

       24,500            25,300     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  1.18%

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

修正

歩車道境界ブロック

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

新潟市土木工事等設計単価表              

片面 １８０/２１０×３００×６００（Ｃ）

          

        1,470             2,430     

TY000283000t'

TZP92352003

         円／m

Z1

 43.10%

軽油                                    軽油

                                        

                                        

          

          142.5             138     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／L

Z2

  1.10%

再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      再生クラッシャーラン

                                        

                                        

ＲＣ－４０

          

        1,900             1,200     

TZJ2122003 t'

TZ092122003

        円／m3

Z3

  1.04%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        4,561                 0     

EP001        

              

  

       

作業区分                                =1          設置                                    

ﾌﾞﾛｯｸ規格                               =6          各種600-1000mm以下50-150kg未満          

m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        =1          m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量(個/m)        

基礎砕石規格                            =2          再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40                      

均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格                      =6          無し                                    

新潟①        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0110

    5,627.5     2.54%  52.22%  45.24%   0.00%

05-実施-一般-0240-当初

歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         

SCB422510  施工　第0-0059号内訳表

                                        

                                        

                                               1          m    

05年11月20日適用

【補正式】

            4,561 =         5,627.5

［機械補正］       2.06         4,290      0.48         9,975           2.54

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           3,960     100           8,800        2.06＋  0.48

［労務補正］      20.04        24,900     19.21        20,700     10.35        24,700      1.18        24,500                  52.22

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          25,700     100          22,300     100          26,500     100          25,300 　   20.04＋ 19.21＋ 10.35＋  1.18

［材料補正］      43.10         1,470      1.10         142.5      1.04         1,900              45.24

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100           2,430     100             138     100           1,200      43.10＋  1.10＋  1.04

［全体調整］      100-  2.54- 52.22- 45.24

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟①        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0111

05-実施-一般-0240-当初

道路付属物設置工                        

SWB812320  施工　第0-0060号内訳表

ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む)                    

 両面反射反射径φ100下反射体1個          

(視線誘導標設置)ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用                    1         本    

05年11月20日適用

視線誘導標設置工 CO用ｽﾉｰﾎﾟｰﾙ併用        

 両面 φ100以下反射体数1 穿孔有          

                                        

        1.000     本           21,579.75           21,579

TQJ1312001 

18765*1.15                              

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    1

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         本             21,580

施工区分                                =2          ｺﾝｸﾘｰﾄ建込(穿孔含む)                    

材料費区分                              =1          手間+材料費                             

 規格･仕様                               =1          両面反射反射径φ100下反射体1個          

加算額                                  =1          標準                                    

施工規模                                =3          10本未満                                

夜間作業の補正                          =1          無                                      

時間制約を受ける場合の補正              =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0112

05-実施-一般-0240-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0061号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年11月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           14,300              14,300

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            14,300



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0113

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0026号 TZJ5002008 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)                  m         

VP-150                                  

                                        

                                        

＊単価置換＊

          2,460   

SCB222770  暗渠排水管                              第0-0027号 TZJ5002020 硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(薄肉管)                  m         

VU-250                                  

                                        

                                        

＊単価置換＊

          3,575   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0114

SCB210550 土材料                                  第0-0004号 TY001613000 購入土                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

SCB210550 土材料                                  第0-0004号 TY001613000 購入土                                  m3        

                                        

                                        

                                        

          1,200   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0014号 TFJA0504891 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c400㎜                            

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

          9,435   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0014号 TFJA0504890 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0014号 TFJA0504889 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0015号 TFJA0504891 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c500㎜                            

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         10,600   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0015号 TFJA0504890 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0015号 TFJA0504889 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0016号 TFJA0504891 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c600㎜                            

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         12,900   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0115

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0016号 TFJA0504890 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0016号 TFJA0504889 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0017号 TFJA0504891 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c700㎜                            

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,250   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0017号 TFJA0504890 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0017号 TFJA0504889 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0018号 TFJA0504891 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c800㎜                            

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         17,500   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0018号 TFJA0504890 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0018号 TFJA0504889 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0019号 TFJA0504891 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c900㎜                            

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         20,400   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0116

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0019号 TFJA0504890 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0019号 TFJA0504889 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0020号 TFJA0504891 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c1000㎜                           

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         23,500   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0020号 TFJA0504890 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0020号 TFJA0504889 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0021号 TFJA0504891 自由勾配側溝 (L =2.0m)                  個        

a300×c1100㎜                           

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         28,700   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0021号 TFJA0504890 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821420 自由勾配側溝                            第0-0021号 TFJA0504889 生ｺﾝｸﾘｰﾄ                                m3        

18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%               

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         14,450   

SWB821430 蓋版                                    第0-0023号 TFJA0504894 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

JIS側溝用 1m長 T-2                      

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         13,800   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0117

SWB821430 蓋版                                    第0-0024号 TFJA0504894 鋼製ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ300型嵩上げ                 枚        

自由勾配側溝用1m長 車道用 T-25          

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

         18,200   

SWB821430 蓋版                                    第0-0025号 TFJA0504894 自由勾配側溝 ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋                   枚        

300×500 車道用                         

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

          1,300   

SCB222770 暗渠排水管                              第0-0028号 TY001664000 暗渠排水管                              m         

材料費別途計上                          

                                        

                                        

              0   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0043号 TFJA0504349 処分費                                  t         

                                        

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

          1,500   

SWB020052 処分費(t)                               第0-0044号 TFJA0504349 処分費                                  t         

                                        

                                        

新潟市土木工事等設計単価表              

          1,200   

V0002 L型側溝                                 第0-0056号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

車道乗入れ部 Fc-5 L=1.0m                

新潟市土木工事等設計単価表              

                                        

          2,290   

V0003 L型側溝                                 第0-0058号 TY000283000 歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ                         個        

横断歩道部 Fc-2 L=1.0m                  

新潟市土木工事等設計単価表              

                                        

          1,470   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0118

T  処分費等                                     61,800     


