
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

05-実施-一般-0051-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

    式    

舗装打換え工                            

    式    

舗装版切断                              

   一式   

舗装版切断                              

      450         m    

舗装版破砕                              

   一式   

舗装版破砕                              

      680        m2    

殻運搬                                  

   一式   

殻運搬                                  

       41        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       96        ｔ    

上層路盤                                

   一式   

不陸整正                                

      682        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      682        m2    

成型目地工                              

   一式   

成型目地工（材工とも）                  

        6        ｍ    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

05-実施-一般-0051-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                           

    式    

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

   一式   

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

      726        m2    

殻運搬(路面切削)                        

   一式   

殻運搬(路面切削)                        

       29        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

       68        ｔ    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      440         m    

区画線設置                              

      110         m    

区画線設置                              

      130         m    

区画線設置                              

        3         m    

区画線設置                              

       21         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

05-実施-一般-0051-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員B                         

       24       人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

05-実施-一般-0051-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-05.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2023_令和05年度\602南区建設課\01当初\0505-南建第51号-当初-茨道潟庚線舗装修繕工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

05  一般交通影響有(2)-1     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     11,250,000       1,125,000      12,375,000

工事価格計          

                    

     11,250,000       1,125,000      12,375,000



Y4000023319

       119,105   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=1,06=1,07=1           

    0SCB430310  

       118,660          174.5       m2           680                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版破砕                              

Y4000023316

       118,660   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版破砕                              

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1,05=1                          

    0SCB430510  

       257,085          571.3        m           450                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

舗装版切断                              

Y4000023315

       257,085   一式   

          

              

                                        

                                        

舗装版切断                              

Y3000001868

     2,395,595    式    

          

              

                                        

                                        

舗装打換え工                            

Y2000000295

     4,285,379    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

     4,927,099    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0051-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 

   0FSEIKEI    

         4,980          830         ｍ             6                   

材料・施工費含む                        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

成型目地工（材工とも）                  

Y4000023323

         4,980   一式   

          

              

                                        

                                        

成型目地工                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=4,04=70,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

     1,606,110        2,355         m2           682                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

     1,606,110   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=2,02=9,03=11,04=1                    

    0SCB410010  

       174,455          255.8       m2           682                   

                                        

補足材料有り                            

不陸整正                                

Y4000023322

       174,455   一式   

          

              

                                        

                                        

上層路盤                                

処分費等              T 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       115,200        1,200         ｔ            96                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023320

       115,200   一式   

          

              

                                        

殻種別:                                 

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=3,02=3,03=1,07=4,13=1                

    0SCB227010  

       119,105        2,905         m3            41                   

                                        

                                        

殻運搬                                  

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0051-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000001890

       291,560    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

       291,560    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

処分費等              T 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

        81,600        1,200         ｔ            68                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

Y4000023328

        81,600   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

                                        

01=1,02=13,04=1                         

    0SCB430020  

        36,018        1,242         m3            29                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

Y4000023326

        36,018   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

                                        

01=1,02=1,03=1,04=50,06=2,10=1          

    0SWB430210  

     1,772,166        2,441         m2           726                   

すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)    

一層，即日舗設無                        

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

Y4000007918

     1,772,166   一式   

          

              

                                        

                                        

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

Y3000001869

     1,889,784    式    

          

              

                                        

                                        

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                           

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0051-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000026665

       350,160   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       350,160    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000318

       350,160    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0013号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=12,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        17,010          810          m            21                   

                                        

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0012号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=11,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

         1,860          620          m             3                   

                                        

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm，白              

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        94,380          726          m           130                   

                                        

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，白 

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        37,510          341          m           110                   

                                        

溶融式手動，破線 15cm，白               

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       140,800          320          m           440                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

Y4000007980

       291,560   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0051-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,990,000

0.4038率-------B= 

1.2000地域補正率F=6,170,111対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     6,219,099

純工事費                                

     1,292,000

共通仮設費計                            

     1,167,000

0.1709率-------B= 

1.4000地域補正率F=4,878,111対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

省略                  0 施工　第0-0015号内訳表

                                        

01=1,02=6.2,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       125,000       62,500         台             2                   

                                        

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

貨物自動車による運搬(1車1回)            

省略                  0 

YZ000000000

       125,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

       125,000    式    

運搬費                                  

     4,927,099

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0014号内訳表

    0SWB010212  

       350,160       14,590        人日           24                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0051-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    12,375,000

工事費                                  

     1,125,000

0.1000率-------B= 

11,250,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    11,250,000

工事価格                                

     2,040,901

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         3,000

0.0004率-------B= 

9,160,111対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,037,901

0.2226率-------B= 

1.0000前払補正率H=9,160,111対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

     9,209,099

工事原価計                              

     9,209,099

工事原価                                

     2,990,000

現場管理費計                            

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0051-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0011

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-一般-0051-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年08月20日適用

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]                ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式･湿式]

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm             

                                        

 切削深20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm

          

        5,710             5,460     

MMJ1161010 t'

MM091161010

    円／供用日

K1

  4.19%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R1

 19.02%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  9.77%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  8.28%

ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)                      ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ)

径22ｲﾝﾁ                                 

                                        

径22ｲﾝﾁ

          

       85,250            85,200     

TZJ6540003 t'

TZ096540003

        円／枚

Z1

 36.13%

ｶﾞｿﾘﾝ                                   ｶﾞｿﾘﾝ

ﾚｷﾞｭﾗｰ                                  

                                        

ﾚｷﾞｭﾗｰ

          

          150               131     

TZJ6704001 t'

TZ096704001

         円／l

Z2

  1.91%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          571.3               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚                          =1          15cm以下                                

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            571.3 =          565.94

［機械補正］       4.19         5,710        6.20

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,460        4.19

［労務補正］      19.02        25,400      9.77        25,190      8.28        21,110              54.85

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          24,700     100          25,500     100          21,600      19.02＋  9.77＋  8.28

［材料補正］      36.13        85,250      1.91           150          38.95

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100          85,200     100             131       36.13＋  1.91

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0012

      565.94    6.20%  54.85%  38.95%   0.00%

05-実施-一般-0051-当初

舗装版切断                              

SCB430510  施工　第0-0001号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1          m    

05年08月20日適用

［全体調整］      100-  6.20- 54.85- 38.95

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

      170.31    9.54%  82.52%   7.94%   0.00%

05-実施-一般-0051-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0002号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]                      ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準]

山積0.45m3(平積0.35m3)                  

                                        

山積0.45m3(平積0.35m3)

          

        6,170             5,420     

TLC1010003 t'

TL091010003

        円／日

K1

  9.54%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R1

 29.36%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R2

 28.31%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

 24.85%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  7.94%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          174.5               0     

EP001        

              

  

       

舗装版種別                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

障害等の有無                            =1          無し                                    

騒音振動対策                            =1          不要                                    

舗装版厚                                =1          15cm以下                                

積込作業の有無                          =1          有り                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            174.5 =          170.31

［機械補正］       9.54         6,170        9.54

           ×｛[────×──────]×─────

                  100           5,420        9.54

［労務補正］      29.36        25,190     28.31        24,990     24.85        21,110              82.52

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          25,500     100          24,600     100          21,600      29.36＋ 28.31＋ 24.85

［材料補正］       7.94           138        7.94

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        7.94

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

      170.31    9.54%  82.52%   7.94%   0.00%

05-実施-一般-0051-当初

舗装版破砕                              

SCB430310  施工　第0-0002号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

［全体調整］      100-  9.54- 82.52-  7.94

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    2,644.4    47.26%  37.92%  14.82%   0.00%

05-実施-一般-0051-当初

殻運搬                                  

SCB227010  施工　第0-0003号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 47.26%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,030            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 37.92%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 14.82%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,905                 0     

EP001        

              

  

       

殻発生作業                              =3          舗装版破砕                              

積込工法区分                            =3          機械(騒音対策不要､厚15cm以下)           

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =4          6.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,905 =         2,644.4

［機械補正］      47.26        21,967       47.26

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       47.26

［労務補正］      37.92        22,030       37.92

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       37.92

［材料補正］      14.82           138       14.82

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       14.82

［全体調整］      100- 47.26- 37.92- 14.82

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

05-実施-一般-0051-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0004号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

      161.46   17.88%  47.65%  34.47%   0.00%

05-実施-一般-0051-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0005号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]    ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ[土工用･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m                            

                                        

ﾌﾞﾚｰﾄﾞ幅3.1m

          

       19,200            18,300     

MMJ0701015 t'

MM090701015

    円／供用日

K1

  8.82%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]       ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ･排ｶﾞｽ対策型(第2次)]

運転質量10t 締固め幅2.1m                

                                        

運転質量10t 締固め幅2.1m

          

       14,600            13,600     

MMJ0801009 t'

MM090801009

    円／供用日

K2

  6.83%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K3

  2.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R1

 30.23%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  9.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R3

  6.68%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  1.57%

粒度調整砕石 25mm                       再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ

                                        

                                        

RC-40

          

        3,450             1,200     

TZJ2124002 t'

TZ092122003

        円／m3

Z1

 29.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z2

  4.74%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          255.8               0     

EP001        

              

  

       

補足材料の有無                          =2          有り                                    

補足材料平均厚さ                        =9          29mm以上34mm未満                        

補足材料                                =11         粒度調整砕石 M-25                       

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

      161.46   17.88%  47.65%  34.47%   0.00%

05-実施-一般-0051-当初

不陸整正                                

SCB410010  施工　第0-0005号内訳表

補足材料有り                            

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

【補正式】

            255.8 =          161.46

［機械補正］       8.82        19,200      6.83        14,600      2.23         4,905              17.88

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          18,300     100          13,600     100           4,480       8.82＋  6.83＋  2.23

［労務補正］      30.23        24,990      9.17        25,400      6.68        21,110      1.57        25,190                  47.65

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          24,600     100          24,700     100          21,600     100          25,500 　   30.23＋  9.17＋  6.68＋  1.57

［材料補正］      29.73         3,450      4.74           138          34.47

             ＋[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100           1,200     100             115       29.73＋  4.74

［全体調整］      100- 17.88- 47.65- 34.47

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0019

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

05-実施-一般-0051-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0006号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.05%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.12%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      805,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.61%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,355                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =70         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0020

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

05-実施-一般-0051-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0006号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年08月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,355 =         1,513.4

［機械補正］       1.05        31,100      0.16         4,905      0.16         4,745               1.64

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.05＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.72        21,110      2.12        25,400      2.09        24,990      0.72        25,190                  10.38

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.72＋  2.12＋  2.09＋  0.72

［材料補正］      79.82       805,000      7.61           107      0.46           138              87.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      79.82＋  7.61＋  0.46

［全体調整］      100-  1.64- 10.38- 87.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

05-実施-一般-0051-当初

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

SWB430210  施工　第0-0007号内訳表

一層，即日舗設無                        

すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)    

                                             100         m2    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.110     人           25,190               2,770

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

特殊作業員                              

                                        

                                        

        0.330     人           25,400               8,382

RR0101     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.549     人           21,110              11,589

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                        

                                        

       12.573      t           11,500             144,589

TZJ4100004 

                                        

              

   

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

       43.000      l              107               4,601

TZJ4130003 

                                        

              

   

0 省略                  

路面切削機運転                          

                                        

                                        

        0.110     日          273,300              30,063

SWK430050  

                                        

              

1  

0 省略                  

路面清掃車運転                          

                                        

                                        

        0.110     日           77,830               8,561

SWK430060  

                                        

              

1  

0 省略                  

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ運転                        

                                        

                                        

        0.110     日          116,600              12,826

SWK430070  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転                             

                                        

                                        

        0.110     日           48,740               5,361

SWK430080  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              

                                        

                                        

        0.110     日           34,270               3,769

SWK430090  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

       14.0        %           83,321              11,589

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            244,100



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

05-実施-一般-0051-当初

切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ                             

SWB430210  施工　第0-0007号内訳表

一層，即日舗設無                        

すりつけ区分舗装厚(一層目)(実数入力)    

                                             100         m2    

05年08月20日適用

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              2,441

平均切削深さ                            =1          7cm以下                                 

即日舗設の層数                          =1          一層                                    

すりつけの区分                          =1          無                                      

舗装厚(一層目)(実数入力)            [mm]=50         舗装厚(一層目)(実数入力)            [mm]

ｱｽﾌｧﾙﾄ材料(一層目)                      =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

瀝青材料種類(一層目)                    =1          ﾀｯｸｺｰﾄ                                  



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0023

    1,131.4    43.28%  43.06%  13.66%   0.00%

05-実施-一般-0051-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.28%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,030            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.06%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 13.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,242                 0     

EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =1          無し                                    

運搬距離(km)(DID区間無)                 =13         6.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,242 =         1,131.4

［機械補正］      43.28        21,967       43.28

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.28

［労務補正］      43.06        22,030       43.06

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       43.06

［材料補正］      13.66           138       13.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       13.66

［全体調整］      100- 43.28- 43.06- 13.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

05-実施-一般-0051-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0009号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              183.5           183,500

TQJ1036013 

183.5*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              192             109,440

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              138               6,072

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          130,637               6,463

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            320,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                320

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

05-実施-一般-0051-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0010号内訳表

溶融式手動，破線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              203.7           203,700

TQJ1036037 

203.7*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              192             109,440

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       49.000      l              138               6,762

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          131,327               6,473

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            341,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                341

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0026

05-実施-一般-0051-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0011号内訳表

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，白 

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              458.8           550,560

TQJ1036076 

458.8*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              192             131,328

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              165               4,950

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              440              13,200

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

      132.000      l              138              18,216

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          167,694               8,346

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            726,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                726

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0027

05-実施-一般-0051-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0012号内訳表

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm，白              

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ30cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              348.6           348,600

TQJ1036067 

348.6*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              192             216,960

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              165               8,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              440              22,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       84.000      l              138              11,592

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          258,802              12,898

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            620,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                620

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =11         ｾﾞﾌﾞﾗ 30cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0028

05-実施-一般-0051-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0013号内訳表

溶融式手動，ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm，白              

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 ｾﾞﾌﾞﾗ45cm 制約無                 

                                        

    1,000.000      m              405.6           405,600

TQJ1036070 

405.6*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,700.000     kg              192             326,400

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       75.000     kg              165              12,375

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       75.000     kg              440              33,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       98.000      l              138              13,524

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          385,299              19,201

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            810,100

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                810

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =12         ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm                              

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0029

05-実施-一般-0051-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0014号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           14,590              14,590

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            14,590



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0030

05-実施-一般-0051-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0015号内訳表

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

                                        

                                               1         台    

05年08月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           62,500              62,500

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             62,500

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=6.2        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



0 0031

05-実施-一般-0051-当初

登 録 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１・規格２ 単　位 単　　価 単　　価 単　　価 単　　価 特殊

集計

集計

区分世代 (0. 4. 8) 世代 (1. 5. 9) 世代 (2. 6) 世代 (3. 7)

FSEIKEI    成型目地工（材工とも）                  

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

ｍ                   830    571



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0032

Y4000023323 成型目地工                              FSEIKEI    成型目地工（材工とも）                  ｍ        

高弾性ﾀｲﾌﾟ　厚5mm幅                     

材料・施工費含む                        

                                        

            830   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0033

S0930 廃材処理費                              第0-0004号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

S0930 廃材処理費                              第0-0004号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0034

T  処分費等                                    196,800     


