
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

05-実施-一般-0052-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

    式    

路面切削工                              

    式    

路面切削                                

   一式   

路面切削                                

      693        m2    

殻運搬(路面切削)                        

   一式   

殻運搬(路面切削)                        

       69        m3    

殻処分                                  

   一式   

廃材処理費                              

      163        ｔ    

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                               

    式    

基層(車･路)                             

   一式   

基層(車道･路肩部)                       

      693        m2    

表層(車･路)                             

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

      693        m2    

路上再生工                              

    式    

路上路盤再生工                          

   一式   

路上路盤再生工                          

      693        m2    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

05-実施-一般-0052-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      220         m    

区画線設置                              

      110         m    

区画線設置                              

       20         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       12.5     人日   

直接工事費                              

運搬費                

    式    

建設機械運搬費                          

    式    

貨物自動車による運搬(1車1回)            

        2        台    

技術管理費            

    式    

土質等試験費                            

    式    

六価クロム溶出試験                      

        1       検体   

配合設計試験費                          

        1       現場   



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

05-実施-一般-0052-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

05-実施-一般-0052-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-05.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2023_令和05年度\602南区建設課\01当初\0505-南建第52号-当初-主要地方道新潟中央環状線舗装修繕その2工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

04  一般交通影響有(1)-1     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

22   2%:冬 2%               

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     14,440,000       1,444,000      15,884,000

工事価格計          

                    

     14,440,000       1,444,000      15,884,000



Y4000023314

       195,600   一式   

          

              

                                        

                                        

殻処分                                  

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=2,03=14,04=1                         

    0SCB430020  

        96,393        1,397         m3            69                   

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

Y4000023312

        96,393   一式   

          

              

                                        

                                        

殻運搬(路面切削)                        

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=3,02=1,03=1                          

    0SCB430010  

       395,425          570.6       m2           693                   

                                        

                                        

路面切削                                

Y4000023311

       395,425   一式   

          

              

                                        

                                        

路面切削                                

Y3000001867

       687,418    式    

          

              

                                        

                                        

路面切削工                              

Y2000000295

     5,927,191    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

     6,240,796    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0052-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

                                        

01=2,02=1226,03=2,04=2143,05=1          

    0SWB430710  

     2,551,626        3,682         m2           693                   

                                        

混合深さ20cmを超え40cm以下，養生工無    

路上路盤再生工                          

Y4000007923

     2,551,626   一式   

          

              

                                        

                                        

路上路盤再生工                          

Y3000001871

     2,551,626    式    

          

              

                                        

                                        

路上再生工                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=15,06=1,07=1              

    0SCB410260  

     1,522,521        2,197         m2           693                   

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023333

     1,522,521   一式   

          

              

                                        

                                        

表層(車･路)                             

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=9,06=2,07=1               

    0SCB410240  

     1,165,626        1,682         m2           693                   

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

平均幅員3.0m超                          

基層(車道･路肩部)                       

Y4000023329

     1,165,626   一式   

          

              

                                        

                                        

基層(車･路)                             

Y3000001870

     2,688,147    式    

          

              

                                        

                                        

ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工                               

処分費等              T 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4                                    

    0S0930      

       195,600        1,200         ｔ           163                   

                                        

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

廃材処理費                              

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0052-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y4000026665

       182,375   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

Y3000003678

       182,375    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000318

       182,375    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0009号内訳表

,09=1,11=2,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        16,500          825          m            20                   

                                        

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，黄 

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

09=1,11=2,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        44,330          403          m           110                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ     

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        70,400          320          m           220                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

Y4000007980

       131,230   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

       131,230    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

       131,230    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0052-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



諸経費等の対象としない35 572

    W0001      

       357,560      357,560        現場            1                   

見積357,560円/現場                      

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験  

配合設計試験費                          

諸経費等の対象としない35

   0TT900      

         7,300        7,300        検体            1                   

                                        

環境庁告示第46号溶出試験                

六価クロム溶出試験                      

YZ000000032

       364,860    式    

          

              

                                        

                                        

土質等試験費                            

Z0008      

       364,860    式    

技術管理費                              

省略                  0 施工　第0-0011号内訳表

                                        

01=1,02=8.5,03=2,05=2                   

    0SWB010010  

       125,000       62,500         台             2                   

                                        

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

貨物自動車による運搬(1車1回)            

YZ000000000

       125,000    式    

          

              

                                        

                                        

建設機械運搬費                          

Z0002      

       125,000    式    

運搬費                                  

     6,240,796

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0010号内訳表

    0SWB010212  

       182,375       14,590        人日           12.5                 

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0052-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



         4,000

0.0004率-------B= 

11,556,419対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,506,344

0.2176率-------B= 

1.0000前払補正率H=11,556,419対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    11,929,656

工事原価計                              

    11,929,656

工事原価                                

     3,720,000

現場管理費計                            

     3,720,000

0.3957率-------B= 

1.2000地域補正率F=7,836,419対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     8,209,656

純工事費                                

     1,968,860

共通仮設費計                            

     1,479,000

0.1696率-------B= 

1.4000地域補正率F=6,232,419対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0052-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    15,884,000

工事費                                  

     1,444,000

0.1000率-------B= 

14,440,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

    14,440,000

工事価格                                

     2,510,344

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-0052-当初

00100＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0011

      541.52   54.88%  38.63%   6.49%   0.00%

05-実施-一般-0052-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]       路面切削機[ﾎｲｰﾙ式･廃材積込装置付]

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm      

                                        

排ｶﾞｽ型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm

          

      168,000           158,000     

MMJ1131014 t'

MM091131014

    円／供用日

K1

 30.02%

路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]                 路面清掃車[ﾌﾞﾗｼ･四輪式]

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3                          

                                        

ﾎｯﾊﾟ容量 1.5m3

          

       37,000            31,800     

MMJ1101005 t'

MM091101005

    円／供用日

K2

  5.63%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

 11.92%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R2

  3.53%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R3

  3.42%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R4

  3.40%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

  4.22%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

          570.6               0     

EP001        

              

  

       

施工区分･平均切削深さ                   =3          全面切削6cmを超え12cm以下               

段差すりつけの撤去作業                  =1          無し                                    

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            570.6 =          541.52

［機械補正］      30.02       168,000      5.63        37,000          54.88

           ×｛[────×──────＋────×──────]×─────────

                  100         158,000     100          31,800       30.02＋  5.63

［労務補正］      11.92        21,110      3.53        25,190      3.42        25,400      3.40        24,990                  38.63

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          25,500     100          24,700     100          24,600 　   11.92＋  3.53＋  3.42＋  3.40

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0012

      541.52   54.88%  38.63%   6.49%   0.00%

05-実施-一般-0052-当初

路面切削                                

SCB430010  施工　第0-0001号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

［材料補正］       4.22           138        6.49

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115        4.22

［全体調整］      100- 54.88- 38.63-  6.49

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

    1,272.8    43.28%  43.06%  13.66%   0.00%

05-実施-一般-0052-当初

殻運搬(路面切削)                        

SCB430020  施工　第0-0002号内訳表

                                        

                                        

                                               1         m3    

05年08月20日適用

ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]               ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ]

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)  

                                        

10t積級(ﾀｲﾔ損耗費及び補修費(良好)含む)

          

       21,967            20,400     

MPM03010050t'

MPM93010050

    円／供用日

K1

 43.28%

運転手(一般)                            運転手(一般)

                                        

                                        

          

       22,030            20,300     

RR0115     t'

RR9115     

        円／人

R1

 43.06%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z1

 13.66%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,397                 0     

EP001        

              

  

       

DID区間の有無                           =2          有り                                    

運搬距離(km)(DID区間有)                 =14         6.5km以下                               

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,397 =         1,272.8

［機械補正］      43.28        21,967       43.28

           ×｛[────×──────]×─────

                  100          20,400       43.28

［労務補正］      43.06        22,030       43.06

             ＋[────×──────]×─────

                  100          20,300       43.06

［材料補正］      13.66           138       13.66

             ＋[────×──────]×─────

                  100             115       13.66

［全体調整］      100- 43.28- 43.06- 13.66

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0014

05-実施-一般-0052-当初

廃材処理費                              

S0930      施工　第0-0003号内訳表

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          

                                        

                                               1         ｔ    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    

(投棄料)                                

                                        

        1.00       t            1,200               1,200

T5695      

                                        

              

   

T 処分費等              

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        T 処分費等              

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         ｔ              1,200

廃材区分                                =4          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材                          



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    1,350       1.85%  11.64%  86.51%   0.00%

05-実施-一般-0052-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0004号内訳表

平均幅員3.0m超                          

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.18%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.18%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.18%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  4.17%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.37%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.35%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.81%

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

再生粗粒度(20) 平均仕上厚50mm

          

      537,500           415,000     

TZJ4100002 t'

TZP91010020

        円／式

Z1

 77.35%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  8.54%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.52%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,682                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =9          ②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0016

    1,350       1.85%  11.64%  86.51%   0.00%

05-実施-一般-0052-当初

基層(車道･路肩部)                       

SCB410240  施工　第0-0004号内訳表

平均幅員3.0m超                          

②粗粒度ｱｽｺﾝ(20)                        

                                               1         m2    

05年08月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,682 =           1,350

［機械補正］       1.18        31,100      0.18         4,905      0.18         4,745               1.85

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.18＋  0.18＋  0.18

［労務補正］       4.17        21,110      2.37        25,400      2.35        24,990      0.81        25,190                  11.64

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    4.17＋  2.37＋  2.35＋  0.81

［材料補正］      77.35       537,500      8.54           107      0.52           138              86.51

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         415,000     100            91.5     100             115      77.35＋  8.54＋  0.52

［全体調整］      100-  1.85- 11.64- 86.51

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0017

    1,437.5     1.74%  10.93%  87.33%   0.00%

05-実施-一般-0052-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0005号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.11%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.17%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       21,110            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       25,400            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,990            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       25,190            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.76%

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型DS1500以上  ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      777,500           480,000     

TZJ4103003 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 84.03%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  2.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        2,197                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =15         ⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0018

    1,437.5     1.74%  10.93%  87.33%   0.00%

05-実施-一般-0052-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0005号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑥密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)改質Ⅱ型 DS1500以上 

                                               1         m2    

05年08月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            2,197 =         1,437.5

［機械補正］       1.11        31,100      0.17         4,905      0.17         4,745               1.74

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.11＋  0.17＋  0.17

［労務補正］       3.92        21,110      2.23        25,400      2.20        24,990      0.76        25,190                  10.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.92＋  2.23＋  2.20＋  0.76

［材料補正］      84.03       777,500      2.73           107      0.48           138              87.33

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      84.03＋  2.73＋  0.48

［全体調整］      100-  1.74- 10.93- 87.33

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

05-実施-一般-0052-当初

路上路盤再生工                          

SWB430710  施工　第0-0006号内訳表

混合深さ20cmを超え40cm以下，養生工無    

                                        

                                             100         m2    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.127     人           25,190               3,199

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.506     人           21,110              10,681

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

添加剤                                  

ﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾝC2000 ﾌﾚｺﾝ                      

kg換算 有効数字3桁4桁目切捨て           

    1,226.000     kg               33.7            41,316

TFJA0404645

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

混合用乳剤                              

ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用乳剤(MN-1)               

㍑換算(比重1.0)有効数字3桁4桁目切捨て   

    2,143.000      l              123             263,589

TFJA0404646

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転                            

                                        

                                        

        0.127     日          242,800              30,835

SWK430180  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ運転                           

                                        

                                        

        0.127     日           56,060               7,119

SWK430190  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              

                                        

                                        

        0.127     日           36,530               4,639

SWK430210  

                                        

              

1  

0 省略                  

振動ﾛｰﾗ運転                             

                                        

                                        

        0.127     日           44,560               5,659

SWK430220  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %           62,132               1,163

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            368,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,682

混合深さ                                =2          20cmを超え40cm以下                      

添加剤使用量(実数入力)        [kg/100m2]=1226       添加剤使用量(実数入力)        [kg/100m2]

混合用乳剤の有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

05-実施-一般-0052-当初

路上路盤再生工                          

SWB430710  施工　第0-0006号内訳表

混合深さ20cmを超え40cm以下，養生工無    

                                        

                                             100         m2    

05年08月20日適用

混合用乳剤使用量(実数入力)     [l/100m2]=2143       混合用乳剤使用量(実数入力)     [l/100m2]

養生工の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0021

05-実施-一般-0052-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0007号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              183.5           183,500

TQJ1036013 

183.5*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              192             109,440

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              138               6,072

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          130,637               6,463

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            320,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                320

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0022

05-実施-一般-0052-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0008号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ     

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              183.5           183,500

TQJ1036013 

183.5*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 黄 鉛･ﾌﾘｰ             

                                        

      570.000     kg              330             188,100

TZJ4350009 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              138               6,072

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          209,297              10,403

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            403,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                403

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =2          黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ                            

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0023

05-実施-一般-0052-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0009号内訳表

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，黄 

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              458.8           550,560

TQJ1036076 

458.8*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 黄 鉛･ﾌﾘｰ             

                                        

      684.000     kg              330             225,720

TZJ4350009 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              165               4,950

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              440              13,200

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

      132.000      l              138              18,216

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          262,086              13,054

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            825,700

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                825

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =2          黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ                            

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0024

05-実施-一般-0052-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0010号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           14,590              14,590

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            14,590



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0025

05-実施-一般-0052-当初

貨物自動車による運搬(1車1回)            

SWB010010  施工　第0-0011号内訳表

路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

                                        

                                               1         台    

05年08月20日適用

貨物自動車基本運賃                      

20t車以上30t車まで 20kmまで             

                                        

        1.000     台           62,500              62,500

TZJ6811001 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         台             62,500

運搬区分                                =1          路面切削機(ﾎｲｰﾙ廃材積込付)2.0m          

片道運搬距離(実数入力)              [km]=8.5        片道運搬距離(実数入力)              [km]

その他の諸料金の有無                    =2          無                                      

運搬中の賃料(損料)の有無                =2          無                                      



0 0026

05-実施-一般-0052-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 配合設計試験費

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験

見積357,560円/現場 現場        357,560   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0027

YZ000000032 土質等試験費                            W0001      配合設計試験費                          現場      

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験  

見積357,560円/現場                      

                                        

        357,560   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0028

S0930 廃材処理費                              第0-0003号 T5695      ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装廃材処理費                    t         

(投棄料)                                

                                        

                                        

          1,200   

SWB430710 路上路盤再生工                          第0-0006号 TFJA0404645 添加剤                                  kg        

ﾗﾝﾄﾞｸﾘｰﾝC2000 ﾌﾚｺﾝ                      

kg換算 有効数字3桁4桁目切捨て           

物価資料                                

             33.7 

SWB430710 路上路盤再生工                          第0-0006号 TFJA0404646 混合用乳剤                              l         

ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用乳剤(MN-1)               

㍑換算(比重1.0)有効数字3桁4桁目切捨て   

物価資料                                

            123   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0029

T  処分費等                                    195,600     35 諸経費等の対象としない                  諸経費     364,860     


