
＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0001

05-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

＊＊ 本工事費 ＊＊                                                              

                                        

道路修繕                                

    式    

舗装工                                  

    式    

路上再生工                              

    式    

路上路盤再生工                          

   一式   

路上路盤再生工                          

    1,360        m2    

表層                                    

   一式   

表層(車道･路肩部)                       

    1,360        m2    

表層(車道･路肩部)                       

       85        m2    

区画線工                                

    式    

区画線工                                

    式    

溶融式区画線                            

   一式   

区画線設置                              

      340         m    

区画線設置                              

       85         m    

区画線設置                              

      240         m    

区画線設置                              

       69         m    

仮設工                                  

    式    

交通管理工                              

    式    



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0002

05-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

交通誘導警備員                          

   一式   

交通誘導警備員B                         

       14       人日   

直接工事費                              

技術管理費            

    式    

土質等試験費                            

    式    

六価クロム溶出試験                      

        1       検体   

配合設計試験費                          

        1       現場   

共通仮設費（率分）                      

共通仮設費計                            

純工事費                                

現場管理費（率分）                      

現場管理費計                            

工事原価                                

工事原価計                              

一般管理費等                            

契約保証費                              

一般管理費等計                          

工事価格                                



＊＊本工事費＊＊  工事数量総括表        0 0003

05-実施-一般-1111-当初

頁 -

  仮設工における規格・数量は、他の設計図書に明示されていない限り積算のための参考数量である。

費目・工種明細など 規格１・規格２ 単  位 数量（前回） 数量（今回） 数量増減

消費税相当額                            

工事費                                  



総 括 情 報 表 頁 -

事務所

設計書名

変更回数

事業名

適用単価区分

適用単価地区

単価適用日/適用基準日

諸経費体系

ファイル名

当　世　代 前　世　代

工事価格 消費税相当額 工事費 工事価格 消費税相当額 工事費

00040

0

05-実施-一般-1111-当初

4A 100 新潟市              

実施設計書      

当初  

0

0

1 実施単価    

30 新潟②                                  

0-05.08.20(0)

1 一般土木        

R:\設計書\2023_令和05年度\602南区建設課\01当初\0505-南建第44号-当初-東笠巻新田真木線舗装修繕その2工事.ES5

工種区分                

施工地域区分            

現場環境改善費          

前払率                  

契約保証に係る保証      

消費税率                

労務単価の補正率        

週休２日補正の有無      

ICT3D出来形･納品補正    

小型車補正              

07  舗装工事                

05  一般交通影響有(2)-1     

00  なし                    

40  ４０％                  

01  金銭的保証              

04  10％                    

21   0%:補正なし            

00  なし (対象外等)         

00  なし(R02.10.20～)       

00  小型車補正なし          

本工事価格          

                    

     16,860,000       1,686,000      18,546,000

工事価格計          

                    

     16,860,000       1,686,000      18,546,000



省略                  0 施工　第0-0003号内訳表

                                        

01=4,04=30,05=4,06=1,07=1               

    0SCB410260  

        99,620        1,172         m2            85                   

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

省略                  0 施工　第0-0002号内訳表

                                        

01=4,04=50,05=2,06=2,07=1               

    0SCB410260  

     2,411,280        1,773         m2         1,360                   

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

平均幅員3.0m超                          

表層(車道･路肩部)                       

Y4000023325

     2,510,900   一式   

          

              

                                        

                                        

表層                                    

省略                  0 施工　第0-0001号内訳表

                                        

01=1,02=1017,03=2,04=2055,05=1          

    0SWB430710  

     4,532,880        3,333         m2         1,360                   

                                        

混合深さ20cm以下，養生工無              

路上路盤再生工                          

Y4000007923

     4,532,880   一式   

          

              

                                        

                                        

路上路盤再生工                          

Y3000001871

     7,043,780    式    

          

              

                                        

                                        

路上再生工                              

Y2000000295

     7,043,780    式    

          

              

                                        

                                        

舗装工                                  

Y1000000032

     7,576,579    式    

          

              

                                        

                                        

道路修繕                                

X1000      

                                        

                                        

                                        

＊＊ 本工事費 ＊＊                      

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-1111-当初

00050＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



Y3000003678

       200,200    式    

          

              

                                        

                                        

交通管理工                              

Y2000000318

       200,200    式    

          

              

                                        

                                        

仮設工                                  

省略                  0 施工　第0-0007号内訳表

,09=1,11=1,12=1,13=1                    

01=1,02=1,03=2,04=13,05=1,06=1,07=1,08=1

    0SWB821210  

        50,094          726          m            69                   

                                        

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，白 

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0006号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=7,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       144,720          603          m           240                   

                                        

溶融式手動，破線 30cm，白               

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0005号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=5,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

        28,985          341          m            85                   

                                        

溶融式手動，破線 15cm，白               

区画線設置                              

省略                  0 施工　第0-0004号内訳表

09=1,11=1,12=1,13=1                     

01=1,02=1,03=2,04=1,05=1,06=1,07=1,08=1,

    0SWB821210  

       108,800          320          m           340                   

                                        

溶融式手動，実線 15cm，白               

区画線設置                              

Y4000007980

       332,599   一式   

          

              

                                        

                                        

溶融式区画線                            

Y3000001890

       332,599    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

Y2000000300

       332,599    式    

          

              

                                        

                                        

区画線工                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-1111-当初

00060＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



     2,090,860

共通仮設費計                            

     1,726,000

0.1628率-------B= 

1.4000地域補正率F=7,576,579対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

共通仮設費（

諸経費等の対象としない35 572

    W0001      

       357,560      357,560        現場            1     見積357,560円 

                                        

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験  

配合設計試験費                          

諸経費等の対象としない35

   0TT900      

         7,300        7,300        検体            1                   

                                        

環境庁告示第46号溶出試験                

六価クロム溶出試験                      

YZ000000032

       364,860    式    

          

              

                                        

                                        

土質等試験費                            

Z0008      

       364,860    式    

技術管理費                              

     7,576,579

直接工事費                              

省略                  0 施工　第0-0008号内訳表

    0SWB010212  

       200,200       14,300        人日           14                   

                                        

                                        

交通誘導警備員B                         

Y4000026665

       200,200   一式   

          

              

                                        

                                        

交通誘導警備員                          

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-1111-当初

00070＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    16,860,000

工事価格                                

     2,908,561

                                                                                                                

          

計          

一般管理費等

         5,000

0.0004率-------B= 

13,586,579対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

契約保証費  

     2,903,561

0.2141率-------B= 

1.0000前払補正率H=13,586,579対象額---A= 

A*(B*H)                                                                                                         

          

            

一般管理費等

    13,951,439

工事原価計                              

    13,951,439

工事原価                                

     4,284,000

現場管理費計                            

     4,284,000

0.3838率-------B= 

1.2000地域補正率F=9,302,579対象額---A= 

A*(B*F)                                                                                                         

          

率分）      

現場管理費（

     9,667,439

純工事費                                

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-1111-当初

00080＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



    18,546,000

工事費                                  

     1,686,000

0.1000率-------B= 

16,860,000対象額---A= 

A*B                                                                                                             

          

            

消費税相当額

備                考金      額単      価単  位数       量費目・工種・施工名称・管理費区分

-頁

05-実施-一般-1111-当初

00090＊＊ 本工事費 ＊＊  内訳表              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0010

05-実施-一般-1111-当初

路上路盤再生工                          

SWB430710  施工　第0-0001号内訳表

混合深さ20cm以下，養生工無              

                                        

                                             100         m2    

05年08月20日適用

土木一般世話役                          

                                        

                                        

        0.127     人           24,700               3,136

RR0125     

                                        

              

1  

0 省略                  

普通作業員                              

                                        

                                        

        0.506     人           20,700              10,474

RR0102     

                                        

              

1  

0 省略                  

添加剤                                  

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ                   

kg換算 有効数字3桁4桁目切捨て           

    1,017.000     kg               16.7            16,983

TFJA0404645

                                        

              

   

0 省略                  

混合用乳剤                              

ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用乳剤(MN-1)               

㍑換算(比重1.0)有効数字3桁4桁目切捨て   

    2,055.000      l              123             252,765

TFJA0404646

                                        

物価資料      

   

0 省略                  

ｽﾀﾋﾞﾗｲｻﾞ運転                            

                                        

                                        

        0.127     日          242,300              30,772

SWK430180  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾓｰﾀｸﾞﾚｰﾀﾞ運転                           

                                        

                                        

        0.127     日           55,570               7,057

SWK430190  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ運転                             

                                        

                                        

        0.127     日           49,650               6,305

SWK430200  

                                        

              

1  

0 省略                  

ﾀｲﾔﾛｰﾗ運転                              

                                        

                                        

        0.127     日           36,040               4,577

SWK430210  

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        2.0        %           62,321               1,231

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　                100         m2            333,300

　　小計　　　　　　　　　　　                  1         m2              3,333

混合深さ                                =1          20cm以下                                

添加剤使用量(実数入力)        [kg/100m2]=1017       添加剤使用量(実数入力)        [kg/100m2]

混合用乳剤の有無                        =2          有                                      



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0011

05-実施-一般-1111-当初

路上路盤再生工                          

SWB430710  施工　第0-0001号内訳表

混合深さ20cm以下，養生工無              

                                        

                                             100         m2    

05年08月20日適用

混合用乳剤使用量(実数入力)     [l/100m2]=2055       混合用乳剤使用量(実数入力)     [l/100m2]

養生工の有無                            =1          無                                      



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0012

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

05-実施-一般-1111-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0002号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.05%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.16%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.16%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.72%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.12%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.09%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.72%

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      575,000           480,000     

TZJ4100004 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 79.82%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用                         

                                        

PK-3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130002 t'

TZ094130002

         円／l

Z2

  7.61%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.46%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,773                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =50         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =2          ⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0013

    1,513.4     1.64%  10.38%  87.98%   0.00%

05-実施-一般-1111-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0002号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑤密粒度ｱｽｺﾝ(新20FH)                    

                                               1         m2    

05年08月20日適用

瀝青材料種類                            =2          ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3                           

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,773 =         1,513.4

［機械補正］       1.05        31,100      0.16         4,905      0.16         4,745               1.64

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.05＋  0.16＋  0.16

［労務補正］       3.72        20,700      2.12        24,900      2.09        24,500      0.72        24,700                  10.38

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.72＋  2.12＋  2.09＋  0.72

［材料補正］      79.82       575,000      7.61           107      0.46           138              87.98

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      79.82＋  7.61＋  0.46

［全体調整］      100-  1.64- 10.38- 87.98

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0014

    1,437.5     1.74%  10.93%  87.33%   0.00%

05-実施-一般-1111-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0003号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

05年08月20日適用

ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ                            ｱｽﾌｧﾙﾄﾌｨﾆｯｼｬ

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m                  

                                        

[ﾎｲｰﾙ型]舗装幅2.3~6.0m

          

       31,100            29,500     

TLC1210002 t'

TL091210002

        円／日

K1

  1.11%

ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]                          ﾀｲﾔﾛｰﾗ[普通型]

運転質量8~20t                           

                                        

運転質量8~20t

          

        4,905             4,480     

TLC1060003 t'

TL091060003

        円／日

K2

  0.17%

ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]                          ﾛｰﾄﾞﾛｰﾗ[ﾏｶﾀﾞﾑ]

運転質量10~12t                          

                                        

運転質量10~12t

          

        4,745             4,480     

TLC1050002 t'

TL091050002

        円／日

K3

  0.17%

普通作業員                              普通作業員

                                        

                                        

          

       20,700            21,600     

RR0102     t'

RR9102     

        円／人

R1

  3.92%

特殊作業員                              特殊作業員

                                        

                                        

          

       24,900            24,700     

RR0101     t'

RR9101     

        円／人

R2

  2.23%

運転手(特殊)                            運転手(特殊)

                                        

                                        

          

       24,500            24,600     

RR0114     t'

RR9114     

        円／人

R3

  2.20%

土木一般世話役                          土木一般世話役

                                        

                                        

          

       24,700            25,500     

RR0125     t'

RR9125     

        円／人

R4

  0.76%

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物

                                        

                                        

密粒度(20) 平均仕上り厚50mm

          

      372,000           480,000     

TZJ4100006 t'

TZP91000030

        円／式

Z1

 84.03%

ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤                              ｱｽﾌｧﾙﾄ乳剤

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用                           

                                        

PK-4 ﾀｯｸｺｰﾄ用

          

          107                91.5   

TZJ4130003 t'

TZ094130003

         円／l

Z2

  2.73%

軽油                                    軽油

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

1.2号

          

          138               115     

TZJ6702002 t'

TZ096702002

         円／l

Z3

  0.48%

積算単価                                積算単価

                                        

                                        

          

        1,172                 0     

EP001        

              

  

       

平均幅員                                =4          3.0m超                                  

1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            =30         1層当平均仕上厚 70mm以下(mm)            

材料                                    =4          ⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

新潟②        



施 工 内 訳 表
単価適用日/適用基準日

                       頁 -

 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代　表　機　労　材　規　格 構成比 単価( ) 代　表　機　労　材　規　格(東京地区) 単価(東京地区) 備　考

0 0015

    1,437.5     1.74%  10.93%  87.33%   0.00%

05-実施-一般-1111-当初

表層(車道･路肩部)                       

SCB410260  施工　第0-0003号内訳表

平均幅員3.0m超                          

⑨密粒度ｱｽｺﾝ(13F)                       

                                               1         m2    

05年08月20日適用

瀝青材料種類                            =1          ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4                             

費用の内訳                              =1          全ての費用                              

【補正式】

            1,172 =         1,437.5

［機械補正］       1.11        31,100      0.17         4,905      0.17         4,745               1.74

           ×｛[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100          29,500     100           4,480     100           4,480       1.11＋  0.17＋  0.17

［労務補正］       3.92        20,700      2.23        24,900      2.20        24,500      0.76        24,700                  10.93

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────────

                  100          21,600     100          24,700     100          24,600     100          25,500 　    3.92＋  2.23＋  2.20＋  0.76

［材料補正］      84.03       372,000      2.73           107      0.48           138              87.33

             ＋[────×──────＋────×──────＋────×──────]×────────────

                  100         480,000     100            91.5     100             115      84.03＋  2.73＋  0.48

［全体調整］      100-  1.74- 10.93- 87.33

             ＋ ──────────────｝

                             100

新潟②        



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0016

05-実施-一般-1111-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0004号内訳表

溶融式手動，実線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 実線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              183.5           183,500

TQJ1036013 

183.5*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              192             109,440

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       44.000      l              138               6,072

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          130,637               6,463

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            320,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                320

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =1          実線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0017

05-実施-一般-1111-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0005号内訳表

溶融式手動，破線 15cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線15cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              203.7           203,700

TQJ1036037 

203.7*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      570.000     kg              192             109,440

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       25.000     kg              165               4,125

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       25.000     kg              440              11,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       49.000      l              138               6,762

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          131,327               6,473

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            341,500

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                341

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =5          破線 15cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0018

05-実施-一般-1111-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0006号内訳表

溶融式手動，破線 30cm，白               

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 破線30cm 制約無                  

                                        

    1,000.000      m              332.1           332,100

TQJ1036043 

332.1*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

    1,130.000     kg              192             216,960

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       50.000     kg              165               8,250

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       50.000     kg              440              22,000

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

       80.000      l              138              11,040

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          258,250              12,850

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            603,200

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                603

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =7          破線 30cm                               

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0019

05-実施-一般-1111-当初

区画線設置                              

SWB821210  施工　第0-0007号内訳表

溶融式手動，矢印･記号･文字 15cm換算，白 

                                        

                                            1000          m    

05年08月20日適用

区画線設置(溶融式) 昼間                 

豪雪有 矢印･記号･文字 制約無            

                                        

    1,200.000      m              458.8           550,560

TQJ1036076 

458.8*1                                 

              

2  

0 省略                  

ﾄﾗﾌｨｯｸﾍﾟｲﾝﾄ 溶融型                      

3種1号 ﾋﾞｰｽﾞ15~18 白                    

                                        

      684.000     kg              192             131,328

TZJ4350001 

                                        

              

1  

0 省略                  

ｶﾞﾗｽﾋﾞｰｽﾞ                               

0.106~0.850mm                           

                                        

       30.000     kg              165               4,950

TZJ4352001 

                                        

              

1  

0 省略                  

接着用ﾌﾟﾗｲﾏｰ                            

区画線用                                

                                        

       30.000     kg              440              13,200

TZJ4354001 

                                        

              

1  

0 省略                  

軽油                                    

1.2号ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油                         

                                        

      132.000      l              138              18,216

TZJ6702002 

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(率+まるめ)                       

        5.0        %          167,694               8,346

#71        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

計　　　　　　　　　　　　　　              1,000          m            726,600

　　小計　　　　　　　　　　　                  1          m                726

夜間作業の有無                          =1          無し                                    

施工方法区分                            =1          溶融式手動                              

豪雪補正の有無                          =2          有り                                    

規格･仕様区分                           =13         矢印･記号･文字 15cm換算                 

時間的制約の有無                        =1          無し                                    

塗布厚                                  =1          1.5mm                                   

排水性舗装に施工する場合の補正          =1          無し                                    

未供用区間の場合の補正                  =1          無し                                    

溶融式塗料規格                          =1          含有量15~18%                            

塗料区分                                =1          白                                      

ﾌﾟﾗｲﾏｰ規格                              =1          ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装                              

費用の内訳                              =1          全ての費用                              



施 工 内 訳 表 頁 -

 当り

名　称　・　規　格　な　ど 数　　　量 単　位 単　　　　価 金　　　額 備考・雑材料区分・管理費区分

0 0020

05-実施-一般-1111-当初

交通誘導警備員B                         

SWB010212  施工　第0-0008号内訳表

                                        

                                        

                                               1        人日   

05年08月20日適用

交通誘導警備員B                         

                                        

                                        

        1.000     人           14,300              14,300

RR0804     

                                        

              

1  

0 省略                  

諸雑費(まるめ)                          

        1.00      式                                    0

#80        

                                        

              

   

                                        

                                        0 省略                  

　　小計　　　　　　　　　　　                  1        人日            14,300



0 0021

05-実施-一般-1111-当初

特 殊 基 礎 単 価 一 覧 表 頁 -

コード 名称・規格１ 規格２・摘要 単　位 単　　価 特殊

集計

集計

区分

出現

位置

W0001 配合設計試験費

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験 見積357,560円

現場        357,560   572 工事内訳



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ① 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0022

YZ000000032 土質等試験費                            W0001      配合設計試験費                          現場      

路上路盤再生工法の材料試験及び配合試験  

                                        

見積357,560円                           

        357,560   



単 価 入 力 デ ー タ 一 覧 表 ② 頁 -

  上  位  

　コード　

上 位 名 称 第番号  単  価

 コード 

単 価 名 称

規 格 １,規 格 ２,摘 要 名 称

単　　位 金　　　　額

0 0023

SWB430710 路上路盤再生工                          第0-0001号 TFJA0404645 添加剤                                  kg        

ｾﾒﾝﾄ(普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞ)ﾊﾞﾗ                   

kg換算 有効数字3桁4桁目切捨て           

                                        

             16.7 

SWB430710 路上路盤再生工                          第0-0001号 TFJA0404646 混合用乳剤                              l         

ｾﾒﾝﾄ混合ﾘｻｲｸﾙ用乳剤(MN-1)               

㍑換算(比重1.0)有効数字3桁4桁目切捨て   

物価資料                                

            123   



管 理 費 区 分 集 計 表 頁 -

管   理   費   区   分 位  置 金   額 管   理   費   区   分 位  置 金   額

0 0024

35 諸経費等の対象としない                  諸経費     364,860     


