

数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 250mm	φ 300mm	φ 500mm	φ 600mm		合計
《前処理工・止水工》							
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所	2	8				10
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所			2			2
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所				3		3
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所						
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所						
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m						
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所						
パッキン除去工	箇所		7	1	1		9
取付管突出除去工	箇所	3	23	15	10		51
本管目地止水工（パッカー工）	箇所		8	4	2		14
本管口止水工（Y字管工）	箇所 m						
取付管内止水工 取付 φ 150mm	箇所		10	10	7		27
取付管内止水工 取付 φ 200mm	箇所						
取付管口止水工 取付 φ 150mm	箇所		3		2		5
取付管口止水工 取付 φ 200mm	箇所						
取付管内管口止水工 取付 φ 150mm	箇所		1				1
取付管内管口止水工 取付 φ 200mm	箇所						
《管きょ更生工》							
更生管材延長	m	29.46	151.23	158.60	95.74		435.03
反転・引込工	m	28.76	146.58	155.30	90.75		421.39
硬化・形成工	m	28.76	146.58	155.30	90.75		421.39
本管口切断工	箇所	2	10	6	6		
本管口仕上工	箇所	2	10	6	6		
取付管せん孔仕上（分割）	箇所	3	38	27	23		91
取付管せん孔仕上（一日）	箇所						
仮設備設置・撤去工（設置）	回	1	5	3	3		
仮設備設置・撤去工（撤去）	回	1	5	3	3		
換気工	日	2	10	7	7		26
管きょ更生水替工	日	2	10	7	7		
《取付管更生工》 サイドライナー工法							
取付管更生工 φ 150mm L=4.0 m	箇所						
取付管更生工 φ 150mm L=6.0 m	箇所						
取付管更生工 φ 150mm L=7.0 m	箇所						
取付管更生工 φ 150mm L=8.0 m	箇所						
取付管更生工 φ 150mm L=9.0 m	箇所						
取付管更生工 φ 200mm L=7.0 m	箇所						
《修繕工》 FRP（光硬化）工法							
取付一体型修繕工 取付 φ 150mm	箇所						
取付一体型修繕工 取付 φ 200mm	箇所						

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]