
HP 150-300mm

HP 450-500mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

油脂除去工

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ200mm L=7.0 m

取付φ 150mm

取付φ 200mm

4 9

2 5

2 5

62.31 165.36 227.67

60.51 160.86 221.37

15 34 49

60.51 160.86 221.37

本管口仕上工 箇所
10

4 10

4

更生管材延長 m

反転・引込工 m

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管口止水工
箇所

2 2

4 9 13

合計φ300mm φ600mm

42

14

9

　≪管きょ更生工≫

本管口切断工 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

硬化・形成工 m

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

箇所
取付管更生工

本管目地止水工（パッカー工）

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

管きょ更生水替工 日

取付管内止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

　≪取付管更生工≫

箇所

サイドライナー工法

数　量　集　計　表

侵入根除去工
箇所

m

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工
箇所

全体集計表

既設管内径
φ250mm

2

18

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

取付管突出除去工
箇所

6

パッキン除去工
箇所

20

取付管口止水工
箇所

9

18

箇所

換気工 日

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

m

取付管内管口止水工
箇所

取付管内止水工
箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 250 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 250 mm

φ 250mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ250 -150mm

φ250 -200mm

箇所

m

取付管内管口止水工

箇所

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工

15

4

2

4

60.51

-日

箇所
16 2

40.63
m

回

9

2

6

箇所
2

m

箇所

箇所
3 3

箇所

6

箇所

- - - - -

1

仮設備設置・撤去工（撤去）

2

回

箇所

m

箇所

箇所

取付管口止水工
箇所

m
41.53 20.78

本管目地止水工（パッカー工）

19.88

取付管内管口止水工
箇所

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

取付管内止水工
箇所

箇所

取付管せん孔仕上（分割）

仮設備設置・撤去工（設置）

換気工

箇所

箇所

箇所

　≪管きょ更生工≫

箇所

更生管材延長

取付管更生工

-

取付管せん孔仕上（一日）

管きょ更生水替工

箇所

40.63

反転・引込工

本管口仕上工 箇所
2

1

19.88

日

取付管更生工

取付管更生工

1

取付管更生工

箇所

箇所

硬化・形成工

本管口切断工
2

1

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工

油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

パッキン除去工

取付管口止水工
箇所

取付管突出除去工

取付管内止水工
箇所

2

18

3-4 4-5 

合計40.63m

273-2273-2

19.88m

路線番号

250

　 更生延長

数　量　集　計　表

- -

- - - -- - - -

人孔番号

侵入根除去工

取付管更生工

取付一体型修繕工

取付一体型修繕工

60.51

4

2

4

-

62.31

-

-

-

-



既設管内径 φ mm

L=

HP 300 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 300mm

φ 300mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

箇所

1-2

パッキン除去工
箇所

取付管口止水工

39.65m

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

取付管内止水工

モルタル除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

-

5-6 7-8 8-9 9-10

14

5

10

5

9

9

2

160.86

34

2

2

　 更生延長 30.44m 29.43m 24.84m 36.50m

箇所
1 1

人孔番号

　≪前処理工・止水工≫

数　量　集　計　表

300
路線番号 273-1 273-1 280 280 280

油脂除去工

侵入根除去工

取付管突出除去工

箇所

箇所

箇所

箇所

5

m

2 4 3

31.34

1 1 1 1

9

取付管更生工
箇所

換気工 日 - - -

取付管更生工
箇所

- - -

-

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

箇所

　≪管きょ更生工≫

箇所

取付管内管口止水工

取付管口止水工
箇所

本管目地止水工（パッカー工）

9

37.40 40.55

箇所

箇所

165.36

160.86

本管口切断工 箇所
2 2 2 2 2

硬化・形成工 m
30.44 29.43 24.84 36.50 39.65

更生管材延長 m
30.33 25.74

本管口仕上工 箇所
2 102 2 2 2

30.44 29.43 24.84 36.50 39.65
反転・引込工 m

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
8 8 5 5 8

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 1 1 1

仮設備設置・撤去工（設置） 回

- - - - - -

- - - - -

管きょ更生水替工 日 -

1

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工

取付一体型修繕工

箇所

合計

取付管内止水工

取付管内管口止水工
箇所

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

m

箇所

-

-


