

数 量 集 計 表

全体集計表

既設管内径		φ 300mm	φ 450mm	φ 500mm	φ 600mm	合計
《前処理工・止水工》						
モルタル除去工 HP 150-300mm	箇所	4				4
モルタル除去工 HP 350-400mm	箇所					
モルタル除去工 HP 450-500mm	箇所		2	1		3
モルタル除去工 HP 600-700mm	箇所					
モルタル除去工(取付管) HP 150-300mm	箇所					
モルタル除去工(取付管) TP 150-300mm	箇所	1				1
油脂除去工 閉塞率 50%未満	m					
油脂除去工 閉塞率 50%以上	m					
侵入根除去工 閉塞率 50%未満	箇所			2		2
侵入根除去工 閉塞率 50%以上	箇所					
取付管突出除去工	箇所	21	2	8	1	32
パッキン除去工	箇所	6		3		9
本管目地止水工	箇所	3	4	12		19
本管管口止水工	箇所 m					
取付管口止水工 取付φ 150mm	箇所	12	3	5		20
取付管口止水工 取付φ 200mm	箇所					
取付管内止水工 取付φ 150mm	箇所	2	1	3		6
取付管内止水工 取付φ 200mm	箇所			1		1
取付管内管口止水工 取付φ 150mm	箇所	2		7		9
取付管内管口止水工 取付φ 200mm	箇所			1		1
《管きよ更生工》						
更生管材延長	m	180.70	48.75	119.85	33.65	382.95
反転・引込工	m	174.10	45.75	116.40	31.55	367.80
硬化・形成工	m	174.10	45.75	116.40	31.55	367.80
本管口切断工	箇所	14	6	6	4	
本管口仕上工	箇所	14	6	6	4	
取付管せん孔仕上(分割)	箇所	42	6	28	5	81
取付管せん孔仕上(一日)	箇所				1	1
仮設備設置・撤去工(設置)	回	7	3	3	2	
仮設備設置・撤去工(撤去)	回	7	3	3	2	
換気工	日	12	4	7	3	26
管きよ更生水替工	日	12	4	7	3	
《取付管更生工》 FRP光硬化ライニング 工法						
取付管更生工 φ150mm L=3.0 m	箇所	1				1
取付管更生工 φ150mm L=4.0 m	箇所	3		3		6
取付管更生工 φ150mm L=5.0 m	箇所	3		1		4
取付管更生工 φ150mm L=6.0 m	箇所			1		1
取付管更生工 φ150mm L=7.0 m	箇所			1		1
取付管更生工 φ150mm L=10.0 m	箇所	2				2
取付管更生工 φ200mm L=4.0 m	箇所			1		1
取付管更生工 φ200mm L=5.0 m	箇所					
取付管更生工 φ200mm L=6.0 m	箇所			1		1
《修繕工》 EPR工法						
取付一体型修繕工 取付φ 150mm	箇所	9		6		15
取付一体型修繕工 取付φ 200mm	箇所			2		2

数量集計表

既設管内径 ϕ 300 mm

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

[illegible]

数量集計表

既設管内径 ϕ 600 mm

[illegible]