
HP 150-300mm

HP 450-500mm

HP 600-700mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

油脂除去工

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ200mm L=7.0 m

取付φ 150mm

取付φ 200mm

610

2 6 610

2

28.76 155.30 90.75

7

1

27

146.58

6

取付管内止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

箇所

換気工 日

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

m

取付管内管口止水工
箇所

28

3

14

取付管突出除去工
箇所

3

パッキン除去工
箇所

17 9

モルタル除去工
箇所

3

1

5115 10

2

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工
箇所

2

8

数　量　集　計　表

侵入根除去工
箇所

m

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工(取付管)
箇所

モルタル除去工
箇所

全体集計表

既設管内径
φ250mm

2

箇所
取付管更生工

本管目地止水工（パッカー工）

取付管せん孔仕上（一日）

箇所

箇所

箇所

管きょ更生水替工 日

取付管内止水工
箇所

取付管内管口止水工
箇所

取付管更生工

取付管更生工

取付管更生工

　≪取付管更生工≫

箇所

サイドライナー工法

　≪管きょ更生工≫

本管口切断工 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回

仮設備設置・撤去工（撤去） 回

硬化・形成工 m

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

本管口仕上工 箇所

4

10

23

10

1

合計φ500mm φ600mmφ300mm

10

2 7 710 26

取付管口止水工
箇所

23 5

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付一体型修繕工
箇所

更生管材延長 m

反転・引込工 m

3 27 2338 91

29.46 158.60 95.74151.23 435.03

28.76 155.30 90.75146.58 421.39

421.39

2 7 710

1 3 35

1 3 35



既設管内径 φ mm

L=

HP 250 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 250 mm

φ 250mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ200mm L=7.0 m

φ250 -150mm

φ250 -200mm

-

-

-

29.46

-

-

人孔番号

侵入根除去工

取付管更生工

取付一体型修繕工

取付一体型修繕工

28.76

2

- - - --

路線番号

250

　 更生延長

数　量　集　計　表

- -

2

16-17

合計28.76m

253

　≪前処理工・止水工≫

モルタル除去工

油脂除去工

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

パッキン除去工

箇所
2

m

取付管突出除去工

取付管内止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

m
29.46

本管目地止水工（パッカー工）

取付管内管口止水工
箇所

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

取付管内止水工
箇所

取付管更生工

箇所

箇所

硬化・形成工

本管口切断工

1

- - - -

取付管せん孔仕上（分割）

仮設備設置・撤去工（設置）

換気工

箇所

箇所

回

箇所

　≪管きょ更生工≫

箇所

更生管材延長

取付管更生工

-

取付管せん孔仕上（一日）

管きょ更生水替工

箇所

28.76

反転・引込工

本管口仕上工 箇所
2

日

箇所

箇所
取付管内管口止水工

取付管口止水工
箇所

仮設備設置・撤去工（撤去）

2

箇所

m

箇所

箇所

- - - - -

1

箇所

箇所
3

箇所

3

箇所

28.76
m

回

3

日

3

2

1

2

28.76

1

2

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工

箇所

m

取付管更生工

取付管更生工

箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 300 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 300mm

φ 300mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ300 -150mm

φ300 -200mm

取付管内管口止水工
箇所

1 1
取付管内管口止水工

箇所

取付管内止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

1 1 1 3

1 1 7

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

m

8

合計

人孔番号 8-9 10-11 13-14 18-19 19-20

数　量　集　計　表

300

油脂除去工

侵入根除去工

本管目地止水工（パッカー工）

取付管突出除去工

1 1 1 1

6 8 11

箇所

1

箇所
1 1 1

パッキン除去工
箇所

2 1 2

- - - - - -

2 2 2 2 2

1

m

1 1

箇所
1 2 7

箇所

取付管更生工

取付管更生工

箇所

取付管更生工

取付管更生工
箇所

箇所

箇所

取付管更生工

日 - - -

-

箇所

反転・引込工 m
27.37

- - -

4

5

本管口仕上工 箇所
2 2 2 2 2 10

取付管せん孔仕上（分割） 箇所

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1

- - - - -

換気工 日

管きょ更生水替工

モルタル除去工(取付管)

6 7

ＦＲＰ(光硬化)工法

箇所
取付一体型修繕工

取付一体型修繕工

箇所
取付管更生工

箇所

　≪管きょ更生工≫

更生管材延長 m
28.27

回

硬化・形成工

27.54

27.60 32.49 32.48

28.65 33.39 33.38

32.48

取付管内止水工

取付管口止水工

m

箇所
1 3

4

箇所

8

箇所

27.37 26.64 27.60 32.49

- -

38

10

5

23

151.23

-

-

10

241 263 254(1) 254(2)

1 1

箇所

10

146.58

146.58

10

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

　≪修繕工≫

本管口切断工

仮設備設置・撤去工（撤去）

路線番号

　 更生延長

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工

27.60m 32.49m

264

27.37m 32.48m

1 3

26.64m

95
箇所

2

　≪前処理工・止水工≫

26.64

3



既設管内径 φ mm

L=

HP 500 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 500mm

φ 500mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ500 -150mm

φ500 -200mm

-

-

取付管内管口止水工

m

箇所

6 10

合計

取付管内止水工

取付一体型修繕工

取付一体型修繕工

箇所

取付管更生工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 1

仮設備設置・撤去工（設置） 回

- - - - - -

- - - - -

管きょ更生水替工 日 -

1

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
6 6 15

本管口仕上工 箇所
2 62 2

43.90 47.80 63.60
反転・引込工 m

158.60

155.30

本管口切断工 箇所
2 2 2

硬化・形成工 m
43.90 47.80 63.60

更生管材延長 m
49.00 64.65

箇所

2

箇所

箇所

　≪管きょ更生工≫

箇所

取付管内管口止水工

2

取付管口止水工
箇所

本管目地止水工（パッカー工）

箇所

本管口止水工（Ｙ字管工）

箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

換気工 日 - - -

取付管更生工
箇所

- - -

--

7

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

44.95

1 1

3 1

油脂除去工

侵入根除去工

取付管突出除去工

箇所

箇所

箇所

3 10

箇所

2

m

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

　 更生延長 43.90m 47.80m 63.60m

箇所
2

人孔番号

　≪前処理工・止水工≫

数　量　集　計　表

500
路線番号 250-2(1) 250-2(2) 262

6-7 12-14

7

155.30

27

15

3

6

3

1

4

2

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

取付管内止水工

モルタル除去工

取付管口止水工

パッキン除去工
箇所

1

5-6

箇所



既設管内径 φ mm

L=

HP 600 mm

HP 150-300mm

TP 150-300mm

閉塞率 50%未満

閉塞率 50%未満

φ 600mm

φ 600mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

取付φ 150mm

取付φ 200mm

φ150mm L=3.0 m

φ150mm L=4.0 m

φ150mm L=6.0 m

φ150mm L=7.0 m

φ150mm L=8.0 m

φ150mm L=9.0 m

φ600 -150mm

φ600 -200mm

2

m

　 更生延長 47.83m 1.70m 合計

人孔番号 1-2 3-4 14-15

取付一体型修繕工
箇所

取付一体型修繕工
箇所

　≪修繕工≫

ＦＲＰ(光硬化)工法

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

取付管更生工
箇所

換気工 日 - - - - - - - - - -
7

管きょ更生水替工 日 - - - - - - - - - -
7

-

-

仮設備設置・撤去工（設置） 回
1 1 1 3

仮設備設置・撤去工（撤去） 回
1 1 1 3

m
47.83

取付管せん孔仕上（分割） 箇所
11 12 23

取付管せん孔仕上（一日） 箇所

本管口切断工 箇所
2 2 2 6

本管口仕上工 箇所
2 2 2 6

m
油脂除去工

侵入根除去工

取付管突出除去工

モルタル除去工

箇所

箇所

箇所
3

モルタル除去工(取付管)

モルタル除去工(取付管)

箇所

10
本管目地止水工（パッカー工）

箇所
5 5

取付管内管口止水工
箇所

本管口止水工（Ｙ字管工） 箇所

251-2

3

　≪前処理工・止水工≫

41.22m

路線番号 265(1)

数　量　集　計　表

265(2)

600

製管工

　≪取付管更生工≫

サイドライナー工法

取付管内止水工

90.75

2

取付管内止水工
箇所

4 3

更生管材延長 m
50.08 3.39 42.27

m
1.70

95.74

取付管口止水工
箇所

取付管口止水工
箇所

1 1

41.22

パッキン除去工

箇所

90.75

1.70 41.22
製管工

47.83

　≪管きょ更生工≫

取付管内管口止水工
箇所

箇所

m

1

7

1 1

箇所
1


